Līgums Nr. 01-29/295

Rīgā                                                                                                    2014. gada 06. augustā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekles Ineses Rantiņa personās, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā  - Pasūtītājs, un 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TORENSBERG”, reģ. nr. 40003831936, Vienības gatve 198, Rīga, LV-1058, turpmāk - Uzņēmējs, tās valdes locekļa Aleksandra Kreicera personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „Nerūsējošā tērauda paneļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana iekārtām”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/28MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:



1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA
1.1. Uzņēmējs veic nerūsējošā tērauda paneļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu iekārtām, saskaņā ar Iepirkuma procedūras Tehniskajām specifikācijām un Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – Darbi). Darbu apjoms un cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts Līguma 1. pielikumā. Darbi tiek veikti pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu Iepirkuma procedūrā, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.
1.2. Uzņēmējam ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.


2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem EUR 7 606.67 (septiņi tūkstoši seši simti seši euro un sešdesmit septiņi euro centi ), bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), kas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā.
2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
2.3. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses.
2.4. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus. Nekādi sadārdzinājumi un Pasūtītāja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti.
2.5. Pasūtītājs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem līdz katra nākamā mēneša 15. datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Darbu izpildes atskaiti par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem. Līguma summas samaksa tiek veikta pa daļām vienu reizi mēnesī atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam pēc Darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad minētos dokumentus akceptējis Pasūtītājs un saņēmis rēķinu;



3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: atbildīgais darbu vadītājs Magnuss Kurpuševs , tālr. 29516123.
3.2. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: energo un saimniecības nodaļas medicīnas iekārtu inženieris Dainis Kalniņš, centralizētas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, tālr. 29148535.
3.3. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc Pušu sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
3.4. Uzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. datumam sastāda aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Darbiem un iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu pieņemtos Darbus, veicot pieņemšanu ekspluatācijā (galīgā pārbaude). Akti par izpildītiem Darbiem tiek noformēti atbilstoši ikmēneša Darbu izpildes atskaitēm.
3.5. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Tehniskajām specifikācijām un normatīvo aktu prasībām.
3.6. Pēc neatbilstību novēršanas Uzņēmējs iesniedz aktus atkārtoti, bet Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda aktus Līguma 3.6. un 3.7. punktos noteiktajā kārtībā.
3.7. Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt.
3.8. Līguma 3.5. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus.
3.9. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā.
3.10. Būvgružu izvākšanas vietas un veidu būvdarbu izpildītājam norāda Pasūtītāja pārstāvji.
3.11. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības.


4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI
4.1. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.
4.2. Uzņēmēja pienākumos ietilpst:
4.2.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana;
4.2.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu;
4.3. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par Darbu izpildes gaitu Objektā.
4.4. Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.


5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju puses.


6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
6.1. Darbu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs.
6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ;
6.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainojamās Puses rēķina.
6.3. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos darbu defektus, kas radušies Uzņēmēja vainojamas darbības dēļ, šādā kārtībā:
6.3.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem vai abpusēji rakstiski vienojas par citu termiņu.


7. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā Darbu izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja par to nav noslēgta Pušu savstarpēja vienošanās.
8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam soda naudu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu.
8.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500 (piecus simtus euro), bet Pasūtītājs izmanto savas Līguma 9.2. punktā noteiktās tiesības, ja Uzņēmējs:
8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
8.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
8.3.3. atsakās turpināt Darbus;
8.3.4. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
8.3.5. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt soda naudu un/vai līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi.
8.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.
8.6. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi. 
8.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
8.8. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs.



8. LĪGUMA DARBĪBA
9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 6 (sešas) nedēļas.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ieturēt soda naudu, saņemt līgumsodu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs:
9.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
9.2.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
9.2.3. atsakās turpināt Darbus;
9.2.5. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
9.2.6. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.



9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
10.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.
10.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.4. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.
10.5. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 
10.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā un tam pievienots šāds pielikums:
Pielikums Nr.1- Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma (Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrā);
10.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Līguma pielikums ir tā neatņemamas sastāvdaļas.


10. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES
	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Reģ. Nr. 40003410729
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TORENSBERG”, 
Reģ. nr. 40003831936,
Vienības gatve 198, Rīga, LV-1058
AS „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”
Kods: NDEALV2X
Konts: LV46NDEA0000082679126

	Valdes priekšsēdētāja: 
______________________                    Z.v
Anita Vaivode 

Valdes locekle:
Inese Rantiņa  _______________
	Valdes loceklis: 
______________________                    Z.v
Aleksandrs Kreicers
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[bookmark: _GoBack]Līguma 01-29/295
pielikums nr.1
Iepirkuma procedūras 
Nerūsējošā tērauda paneļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana iekārtām”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/28MP)Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma

	Būves nosaukums:    Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta nosaukums:  Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese:          Duntes ielā 22, Rīgā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasūtījuma Nr.:      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p. k.
	Pamatojums
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	laika norma (c/h)
	darba samaksas likme (EUR/h)
	darba alga (EUR)
	materiāli (EUR)
	mehānismi (EUR)
	kopā (EUR)
	darbietilpība (C/h)
	darba alga (EUR)
	materiāli (EUR)
	mehānismi (EUR)
	summa(EUR)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	N/T paneļu izgatavošana un montāža apkārt mazgāšanas iekārtas no ābas puses
	m2
	17
	6,00
	5,97
	35,82
	 
	2,30
	38,12
	102,00
	608,94
	 
	39,10
	648,04

	2
	 
	nerūš.tērauda paneļi uz met. karkasa 30*30
	m2
	17
	 
	 
	 
	136,00
	 
	136,00
	 
	 
	2 312,00
	 
	2312,00

	3
	 
	palīgmateriāli, stiprinājumi
	kpl
	1
	 
	 
	 
	53,10
	 
	53,10
	 
	 
	53,10
	 
	53,10

	4
	 
	N/T paneļu izgatavošana un montāža apkārt sterilizātoriem no ābas puses
	m2
	15
	6,00
	5,97
	35,82
	 
	2,30
	38,12
	90,00
	537,30
	 
	34,50
	571,80

	5
	 
	                         nerūš. tērauda paneļi ar durvim (2.gab.), vēd.reste(1gab.), noņemami paneļiem (4.gab.) uz met. karkasa 30*30
	m2
	15
	 
	 
	 
	166,00
	 
	166,00
	 
	 
	2 490,00
	 
	2490,00

	6
	 
	palīgmateriāli, stiprinājumi
	kpl
	1
	 
	 
	 
	53,10
	 
	53,10
	 
	 
	53,10
	 
	53,10

	Kopā  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,00
	1146,24
	4908,20
	73,60
	6128,04

	Materiālu transporta izdevumi  
	4%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196,33
	 
	196,33

	Tiešās izmaksas kopā  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 146,24
	5 104,53
	73,60
	6 324,37

	 
	 
	Virsizdevumi
	12%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	758,92

	 
	 
	Peļņa
	4%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,97

	Sociālais nodoklis
	23,59%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270,4

	Kopā ar sociālo  nodokli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7606,67

	PVN
	21%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1597,40

	Summa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9204,07

	

PASŪTĪTĀJS:
	

UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Reģ. Nr. 40003410729
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TORENSBERG”, 
Reģ. nr. 40003831936,
Vienības gatve 198, Rīga, LV-1058
AS „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”
Kods: NDEALV2X
Konts: LV46NDEA0000082679126

	Valdes priekšsēdētāja: 
______________________                    Z.v
Anita Vaivode 

Valdes locekle:
Inese Rantiņa  _______________
	Valdes loceklis: 
______________________                    Z.v
Aleksandrs Kreicers




