

Rīgā
13. aprīlī

2015. gada

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Dunties iela 22, turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personās, kuri darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vent Eco Project", reģ.Nr. 40103571491, Bukaišu iela 3, Rīga, LV-1004, turpmāk - Uzņēmējs, tās valdes locekļa Oskara Dauguļa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „5. korpusa datortelpas kosmētiskais remonts”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/16MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

• LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

- Uzņēmējs veic 5. korpusa datortelpas kosmētisko remontu saskaņā ar Iepirkuma procedūras Tehniskajām specifikācijām – Finanšu piedāvājumu (turpmāk – *Objekts*) Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – *Darbi*). *Darbu* apjoms un cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts Līguma 1. pielikumā. *Darbi* tiek veikti pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu Iepirkuma procedūrā, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.
- Uzņēmējam ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.

• LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem EUR 6653.95 (*seši tūkstoši seši simti piecdesmit trīs eiro un deviņdesmit pieci euro centi*), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), kas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā.
- PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
- PVN pie pašreizējās 21 % likmes sastāda EUR 1 397.33 (*viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit septiņi euro un trīsdesmit trīs euro centi*). Kopējā Līguma summa pie pašreizējās PVN 21% likmes ir EUR 8 051.28 (*astoņi tūkstoši piecdesmit viens euro un divdesmit astoņi euro centi*).
- Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses.
- Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot

Darbus. Nekādi sadārdzinājumi un Pasūtītāja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti.

- Līguma summas samaksa tiek veikta pēc Darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Maksājumi tiek veikti 45 (četrdesmit piecu) kalendāra dienu laikā no dienas, kad minētos dokumentus akceptējis Pasūtītājs un saņēmis rēķinu.

• DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

- Darbu izpildes laiks – darbu uzsākšana sākot no 2015.gada 20. aprīļa 3 (trīs) darba dienu laikā, darbi jāpabeidz 6 (sešu) nedēļu laikā.
- Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi: Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262
- Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: atbildīgais darbu vadītājs Andis Lazdāns, tālr. 29295438.
- Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc Pušu sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
- Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt.
- Līguma 3.4. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus.
- Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts, ievērojot 3.4. punkta noteikumus.
- Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā.
- Būvgružu izvākšanas vietas un veidu būvdarbu izpildītājam norāda Pasūtītāja pārstāvji.
- Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības.

• UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

- Uzņēmējs apņemas veikt visus Darbus Objektā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, kurš norādīts Iepirkuma procedūrai iesniegtajā Uzņēmēja piedāvājumā.
- Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa Objektā notiek tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, vai pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus.
- Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.



- *Uzņēmēja* pienākumos ietilpst:
- darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana;
- tīrības un kārtības nodrošināšana *Objektā* visā *Darbu* izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu;
- *Uzņēmējam* ir pienākums pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par *Darbu* izpildes gaitu *Objektā*.
- Pirms *Darbu* uzsākšanas *Uzņēmējs* iesniedz *Pasūtītāja* Darba aizsardzības kompetentam speciālistam informāciju dokumentu kopiju veidā par *Uzņēmēja* darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.
- *Uzņēmējam* ir pienākums brīdināt *Pasūtītāju*, ja *Darbu* izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.

• PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

- *Pasūtītājs* apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus *Darbus* un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
- *Pasūtītājs* savu iespēju robežās sekmē *Darbu* izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu *Darbu* pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu *Darbu* izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no *Uzņēmēja* vai *Uzņēmēja* piesaistīto apakšuzņēmēju puses.

• GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

- *Darbu* garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad *Objekta* nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta *Pasūtītājs*.
- *Darbu izpildes laikā* konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
- *Uzņēmējs* novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies *Uzņēmēja* vainas dēļ;
- *Uzņēmēja* vainas dēļ radušos defektus *Uzņēmējs* novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā *Darbu* izpildes termiņa ietvaros;
- ja *Uzņēmējs* uzskata, ka nav vainojams defektā, *Uzņēmējs* par to nekavējoties rakstveidā ziņo *Pasūtītājam* un sniedz pamatojumu. Ja *Pasūtītājs* tomēr uztur prasību, tad *Uzņēmējam* jāveic defektu novēršanas darbi. *Uzņēmēja* atteikšanās gadījumā *Pasūtītājs* patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainojamās *Puses* rēķina.
- Garantijas laikā *Uzņēmējs* novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas radušies *Uzņēmēja* vainojamas darbības dēļ, šādā kārtībā:
- 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad *Uzņēmējs* no *Pasūtītāja* ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem;



• PUŠU ATBILDĪBA

- Ja *Uzņēmējs* savas vainas dēļ kavē Līgumā noteiktos *Darbu* izpildes termiņus, *Uzņēmējs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja par to nav noslēgta *Pušu* savstarpēja vienošanās.
- Ja *Pasūtītājs* kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, *Pasūtītājs* maksā *Uzņēmējam* līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu.
- *Uzņēmējs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu EUR 2 000 (divus tūkstošus euro), bet *Pasūtītājs* izmanto savas tiesības, ja *Uzņēmējs*:
 - pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt *Darbus*;
 - veic darbības, kuras kavē *Darbu* uzsākšanu;
 - atsakās turpināt *Darbus*;
 - Iepirkuma procedūras nolikumā noteikto *Darbu* izpildes termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
 - Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
 - *Uzņēmējs* vairākkārtīgi veic *Darbus*, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.
- *Pasūtītājam* ir tiesības ieturēt līgumsodu no *Uzņēmējam* pienākošās samaksas par *Darbu* izpildi.
- Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā *Puse*, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai *Pusei* radušos zaudējumus.
- Neviena no *Pusēm* netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no *Pusēm* neatkarīgi nepārvaramas varas (*Force majeure*), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu *Pušu* saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.
- Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
- Strīdus gadījumā *Puses* var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie *Darbi* neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz *Uzņēmējs*. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie *Darbi* atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz *Pasūtītājs*.

• LĪGUMA DARBĪBA

- *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, saņemt līgumsodu, ja no *Pasūtītāja* neatkarīgu iemeslu dēļ *Uzņēmējs*:
 - pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt *Darbus*;
 - veic darbības, kuras kavē *Darbu* uzsākšanu;
 - atsakās turpināt *Darbus*;
 - Iepirkuma procedūras nolikumā noteikto *Darbu* izpildes termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;



- Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
- Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.

• NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

- Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.
- Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.
- Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
- Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā un tam pievienoti šādi 2 (divi) pielikumi:
Pielikums Nr.1- *Darbu* apjomi un cenas (*Uzņēmēja* piedāvājums Iepirkuma procedūrā);
Pielikums Nr.2- *Darbu* izpildes grafiks.
- Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.



• LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

PASŪTĪTĀJS:	UZŅĒMĒJS:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Reģ. Nr. 40003410729 Dunties iela 22, Rīga, LV-1005 „Swedbank” AS Konta Nr. LV92HABA0551009437916 Kods: HABALV22 Tel.67399300, fakss 67392348	SIA "Vent Eco Project", reģ.Nr. 40103571491, Bukaišu iela 3, Rīga, LV-1004 AS „SEB Banka” Konta Nr.LV29UNLA0050019299449 Kods: UNLALV2X Tālr.26309076

Anita Vaivode
Valdes priekšsēdētāja

Valdes locekle
Inese Rantiņa

Modris Ciems
Valdes loceklis



Iepirkuma procedūras „5. korpusa datortelpas kosmētiskais remonts”,
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/16MP
Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma

Pasūtītājs: Valsts SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

Objekta nosaukums: 5. korpusa datortelpas kosmētiskais remonts (Administrācijas korpusa 3.stāva telpu Nr.27. un Nr. 28. remonts)


Objekta adrese: Dunties ielā 22, Rīgā, LV-1005

Pretendenta nosaukums: SIA Vent Eco Project

Tāmes izmaksas: 8 051,28 EUR

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu				Summa (Eur)		
					Laika norma (c/s)	Darba samaksa (Eur/h)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehaniismi (Eur)	Kopā (Eur)	Darbiētība (c/h)	Darba alga (Eur)		Materiāli (Eur)	Mehaniismi (Eur)
		Celtniecības darbi													
1		Durvju bloka demontāža	gb	2	1,00	4,90	4,90	-	0,34	5,24	2,00	9,80	-	0,68	10,48
2		Koka logu bloka demontāža	gb	5	1,00	4,90	4,90	-	0,34	5,24	5,00	24,50	-	1,70	26,20
3		Grīdas seguma ar grīdlīstīm demontāža	m2	38	0,20	4,90	0,98	-	0,07	1,05	7,60	37,24	-	2,66	39,90
4		Koka starpsienas demontāža	m2	14	0,20	4,90	0,98	-	0,07	1,05	2,80	13,72	-	0,98	14,70
5		Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvākšana ar konteineri 8m3	kpl	1	5,00	4,90	24,50	-	50,00	74,50	5,00	24,50	-	50,00	74,50
6		Starpsienas izbūve uz metāla karkasa ar 2x režģiša apšuvumu un akmensvates b100mm pildījumu(knauf, isover)	m2	18	0,60	4,90	2,94	9,35	0,21	12,50	10,80	52,92	168,30	3,78	225,00
7		Sienu apšūšana ar režģi uz metāla karkasa Knauf	m2	110	0,50	4,90	2,45	2,90	0,17	5,52	55,00	269,50	319,00	18,70	607,20
8		Sienu špakielēšana, slīpēšana Weber, Fluger	m2	130	0,20	4,90	0,98	0,50	0,07	1,55	26,00	127,40	65,00	9,10	201,50
9		Sienu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 7 bāze Fluger	m2	130	0,30	4,90	1,47	1,40	0,10	2,97	39,00	191,10	182,00	13,00	386,10
10		Apkures radiatoru un pievadu krāsošana	gb	2	0,10	4,90	0,49	4,00	0,03	4,52	0,20	0,98	8,00	0,06	9,04
11		Revīzijas lūka 500x500 mm uzstādīšana	gb	3	0,40	4,90	1,96	6,00	0,14	8,10	1,20	5,88	18,00	0,42	24,30
12		Koka durvju bloka uzstādīšana ar aplodu (2 kpl) un furnitūru, durvju ailas apdare	kpl	2	10,00	4,90	49,00	130,00	3,43	182,43	20,00	98,00	260,00	6,86	364,86
13		PVC logu 1800x1300mm ar palodžēm uzstādīšana, logu ailas apdare (seksameru profils selektīvais stikls)	kpl	5	2,00	4,90	9,80	160,00	0,69	170,49	10,00	49,00	800,00	3,45	852,45
14		OSB 18mm ieklāšana Kronopol	m2	40	0,15	4,90	0,74	2,90	0,05	3,69	6,00	29,60	116,00	2,00	147,60

15	Grīdas seguma špaktelešana, slīpešana	m2	40	1,00	4,90	4,90	0,60	0,34	5,84	40,00	196,00	24,00	13,60	233,60
16	Hemogēnas, konduktīvas PVC linoleja ar elektr. pretest. 5x10,4-R<10,6 Ω (Tarket) iekļāšana ar malām 10 cm uzlocītiem uz sienām	m2	40	2,00	4,90	9,80	10,00	0,69	20,49	80,00	392,00	400,00	27,60	819,60
17	Piekārtu griestu uzstādīšana UBB	m2	38	0,40	4,90	1,96	8,00	0,14	10,10	15,20	74,48	304,00	5,32	383,80
Elektromontāžas darbi														
1	Esošās elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu daļēja demontāža, iestrobēšana un pārešana (t.sk. penāļu, sadales kārbu uzstādīšana, kabeļu nomaina, signāļdevēju pārešana un c.)	m	100	0,20	4,90	0,98	1,00	0,07	2,05	20,00	98,00	100,00	7,00	205,00
2	Kabeļa plauktu P300 ar veidgabaliem uzstādīšana	m	10	1,00	4,90	4,90	5,00	0,34	10,24	10,00	49,00	50,00	3,40	102,40
3	Kabeļa NYM 5x4 mm2 montāža	m	40	0,10	4,90	0,49	1,60	0,03	2,12	4,00	19,60	64,00	1,20	84,80
4	Kabeļa NYM 3x2,5mm2 montāža	m	120	0,10	4,90	0,49	0,63	0,03	1,15	12,00	58,80	75,60	3,60	138,00
5	Kabeļa NYM 3x1,5mm2 montāža	m	50	0,10	4,90	0,49	0,40	0,03	0,92	5,00	24,50	20,00	1,50	46,00
6	El.sadales 24.mod. ar ievadslēdzi un automātiem uzstādīšana un komutācija	kpl	1	10,00	4,90	49,00	20,00	3,43	72,43	10,00	49,00	20,00	3,43	72,43
7	Iebūv. LED gaismekļa 42W uzstādīšana un pieslēgšana	gb	5	1,00	4,90	4,90	45,00	0,34	50,24	5,00	24,50	225,00	1,70	251,20
8	OBO penāļa 110x60mm montāža	m	10	0,20	4,90	0,98	6,00	0,07	7,05	2,00	9,80	60,00	0,70	70,50
9	Z/a lv rozetes uzstādīšana penāļos un pieslēgšana	gb	30	1,00	4,90	4,90	2,10	0,34	7,34	30,00	147,00	63,00	10,20	220,20
10	Z/a 2 p slēdžu uzstādīšana	gb	2	1,00	4,90	4,90	2,10	0,34	7,34	2,00	9,80	4,20	0,68	14,68
Kopā:														
Transporta izdevumi 3%														
Sociālais nodoklis 23,59%														
Tiesās izmaksas kopā:														
Virsziedumi 2%														
Peļņa 5%														
Kopā:														
PVN 21%														
Tāmes izmaksas:														
100,38														
492,23														
6 218,65														
124,37														
310,93														
6 653,95														
1 397,33														
8 051,28														



Valdes loceklis Oskars Daugulis, 2015.gada 7.aprīlis.

Anita Vaivode
aldes priekšsēdētāja

Valdes locekle Inese Kantiņa
Modris Ciems
Valdes loceklis

Kalendārais grafiks sešām nedēļām.

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Kalendārās nedēļas ieskaitot darba dienas							Dienas izpildei
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Teļņu pieņemšana								1
2	Durvju bloka demontāža								1
3	Koka logu bloka demontāža								1
4	Grīdas seguma ar grīdīstēm demontāža								2
5	Koka starpsienas demontāža								1
6	Teļņu atīrīšana no būvgružiem un izvešana								1
7	Starpsienas izbūve uz metāla karkasa ar 2x reģiņa apšuvumu un akmensvates b100mm pilnījumu								3
8	Sieni apšūšana ar reģipi uz metāla karkasa Knaut								6
9	Sieni špaktelešana, siļņošana Weber, Flüger								6
10	Sieni krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu								3
11	Apkures radiatoru un pievadu krāsošana								3
12	Revīzijas lūka 500x500 mm uzstādīšana								1
13	Koka durvju bloka uzstādīšana ar aplodu								4
14	PVC logu 1800x1300mm ar palodzēm uzstādīšana, logu aļlas aptare								2
15	OSB 18mm iekāšana Kronopol								6
16	Grīdas seguma špaktelešana, siļņošana								6
17	Hemogēnas, konduktīvas PVC iroleļa iekāšana ar maļām 10 cm uzlohtam uz sienām								6
18	Piekārto grīestu uzstādīšana UBB								16
19	Esosās elektroinstalācijas un vajrāras tīklu daļēja demontāža, leštrobešana un pāmešana								6
20	Kabeļa plauktu P300 ar veidgabaliem uzstādīšana								14
21	Kabeļa NYM montāža								14
22	Ei.sadales 24.mod. ar ievadslēdzi un automātiem uzstādīšana un komutācija								2
23	Iebūv. LED gaismekļa 42W uzstādīšana un pieslēgšana								22
24	OBO penāļa 110x60mm un rozešu montāža								22

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Kalendārās nedēļas ieskaitot darba dienas							Dienas izpildei
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Teļņu atīrīšana no būvgružiem un izvešana								2
2	Piekārto grīestu uzstādīšana UBB								8
3	Kabeļa plauktu P300 ar veidgabaliem uzstādīšana								8
4	Kabeļa NYM montāža								8
5	Ei.sadales 24.mod. ar ievadslēdzi un automātiem uzstādīšana un komutācija								8
6	Iebūv. LED gaismekļa 42W uzstādīšana un pieslēgšana								8
7	Objekta nodošana								2

