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1. VISPARIGA INFORMACIJA

1.1. Iepirkuma identifikacijas numurs:

VSIA TOS 2012/1K-ERAF
1.2. Pasiititajs

1.2.1.

Pastititajs ir: valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu

“Traumatologijas un ortopédijas slimnica”

(turpmak teksta — Slimnica), kas darbojas saskana ar statitiem;

nodoklu maksataja registracijas Nr. 40003410729

adrese: Duntes 22, Riga, LV-1005,

talr. 67399300, fakss 67392348

»Swedbank” AS, Konta Nr. LV92HABA0551009437916, Kods: HABALV22

1.3. Kontaktpersonas:

1.3.1.

1.3.2.

iepirkuma jautajumos: valdes locekle Inese Rantina, e-pasts: Inese.Rantina@tos.lv,
talr.67399396.

par Tehniskajam specifikacijam: Energo un saimniecibas nodalas vaditajs Liberijs Pocs,
e-pasts — Liberijs.Pocs@tos.lv, talr. 29495245 . Konkursu organiz€ un realizé ar VSIA
“Traumatologijas un ortop&dijas slimnica” ar valdes priekSsédétaja 2012. gada
21. februara rikojumu Nr. 28 apstiprinata lepirkuma komisija.

1.4. Pretendents

1.4.1.

Par konkursa Pretendentu var biit tiesibu aktos paredzetaja kartiba — fiziska vai juridiska
persona, Sada personu apvieniba jebkura to kombinacija, kas attiecigi piedava tirgl
veikt attiecigos darbus, piegadat preces vai sniegt pakalpojumus, atbilst likuma
“Publisko iepirkumu likuma” (turpmak teksta — PIL) un §1 Nolikuma prasibam, izsaka
veleSanos piedalities Saja konkursa un iesniedz piedavajumu atbilsto§i Tehnisko
specifikaciju (Pielikums Nr.5. Zemes robezu plans, 6. Biives kadastralas uzmeériSanas
lieta, 7. Objekta funkcionalais mets un operaciju bloka telpu izvietojums, 8. PlanoSanas
un arhitektiiras uzdevums, 9. Vispar€jie noradijumi, risindjumi un projekteSanas
uzdevums) prasibam.

1.5. Piedavajumu iesniegSanas un atvérsanas vieta, datums, laiks un kartiba

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.
1.5.6.

1.5.7.

Piedavajums jaiesniedz lidz 2012. gada 04.aprilim plkst. 11.00, VSIA
“Traumatologijas un ortopédijas slimnica” Riga, Duntes iela 22, administrativa korpusa
II stava valdes loceklei Inesei Rantinai, pretendentam nododot to personigi vai nosiitot
pa pastu.

Sanemot piedavajumus, Pasititajs registré tos iesniegSanas seciba. Pretendentu saraksta
norada pretendentu, ta adresi, e-pasta adresi, talruna un faksa numuru, piedavajuma
iesniegSanas datumu un laiku. Pasutitajs garanté, ka lidz piedavajumu atverSanai
pretendentu saraksts netiks izpausts. Pretendents, iesniedzot piedavajumu, var pieprasit
apliecinajumu tam, ka piedavajums sanemts (ar noradi par piedavajuma sanemsSanas
laiku).

Ja piedavajums tiek sutits pa pastu, pretendents ir atbildigs un uzpemas risku par to, lai
Pasiititajs sanemtu piedavajumu Nolikuma 1.5.1.punkta noraditaja termina.
Piedavajumu atvérSana notiks 2012.gada 04. aprilim plkst. 11.00, Valsts SIA
,»» Traumatologijas un ortopédijas slimnica”, Duntes iela 22, Riga, administracijas
ékas 2. stava, Konferencu zale.

Piedavajumu atvérSana drikst piedalities visas ieinteres€tas personas.

Sakot piedavajumu atveérSanas sanaksmi, klatesoSajiem Pretendentiem vai to
parstavjiem pazino Pasititaja izveidotas iepirkuma komisijas (turpmak teksta
,Komisija”) sastavu.

Pretendenti, klateso$as personas registréjas Komisijas sagatavotaja registracijas lapa,
kura norada Pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi un talrupa numuru.
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1.6.

1.7.

2.2.

Pretendentu parstavji papildus norada savu vardu, uzvardu, amatu.

1.5.8. Pirms iepirkuma procediiras uzsaksanas katrs iepirkuma komisijas loceklis un eksperts
ir parakstijis apliecinajumu, ka nav tadu apstak]u, kuru dél varétu uzskatit, ka vins ir
ieintereséts konkréta Pretendenta izv€l€ vai darbiba. Ja Sads apliecinajums nav
parakstits, Komisijas loceklis nedrikst piedalities turpmakaja Komisijas darba.

1.5.9. Ja ieintereséta pretendenta piedavajums iesniegts pé€c Nolikuma 1.5.1. apakSpunkta
noraditd iesniegSanas termina beigam, Pasititdjs to neatvertu nosiita atpakal
ieinteres€tajam pretendentam uz ta noradito adresi vai nodod to neatveértu atpakal.

1.5.10. Piedavajumi tiks atverti to iesniegSanas seciba. Péc piedavajumu atvérSanas Komisija
nosauc Pretendentu, piedavajuma iesniegSanas datumu, laiku, piedavato Ligumcenu, ka
arT citas zinas, kas raksturo attiecigo piedavajumu.

1.5.11. Piedavajumu atvérSanas norise tiek protokol&ta.

1.5.12. Kad visi piedavajumi atverti, piedavajumu atveérSanas sanaksmi slédz.

1.5.13. Ja Pretendents pieprasa izsniegt piedavajumu atveérSanas sanaksmes protokola kopiju,
Komisija to izsniedz 3 (tris) darba dienu laika no rakstiska pieprasijuma sanemsSanas
briza.

Piedavajuma deriguma termins

1.6.1. Pretendentu piedavajuma deriguma termins nedrikst biit 1saks ka 120 kalendaras dienas,
skaitot no piedavajumu atvérSanas dienas.

1.6.2. Ja objektivu iemeslu d€] iepirkuma Ligumu nevar slégt 1.6.1. punkta noteiktaja termina,
Pasiititajs var rakstiski pieprasit deriguma termina pagarinasanu.

1.6.3. Ja Pretendents piekrit pagarinat piedavajuma deriguma terminu, nemainot sava
piedavajuma saturu un cenu, tas par to rakstiski pazino Pasttitajam, ka arl nosiita
Pasutitajam kreditiestades, kas izsniegusi piedavajuma nodroSinajumu, rakstisku
apliecindjumu par piedavajuma nodroSinajuma termina pagarinasanu lidz pagarinata
piedavajuma deriguma termina beigam vai jaunu, Nolikumam un pagarinatajam
piedavajuma deriguma terminam atbilstoSu piedavajuma nodrosinajumu.

FinanséSanas avots

1.7.1. Nacionalais privatais finans€jums 10 %;

1.7.2. Eiropas Regionalas attistibas fonda finans€jums 85 %.

1.7.3.  Valsts budzeta finans€jums 5%

INFORMACIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKSMETU

Iepirkuma priekSmets

2.1.1. Iepirkuma priekSmets ir ,,Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica”
sterilizacijas nodalas izbives tehniska projekta izstrade, saskaposana un
autoruzraudziba” (kadastra Nr. 01000170150001) bivprojekta (pilns tehniskais
projekts) izstrade (taja skaita buvprojekta dokumentacijas saskanoSana (t.i., janodroSina
tas akcept€Sana kompetentajas institlicijas).

Darbi javeic atbilstoS§i Sim Nolikumam, iepirkuma Iigumam (atbilstoSi Nolikuma
1. pielikumam-turpmak teksta ,,Ligums”), Pasttitaja prasibam, ka ari atbilstoSi Latvijas
Republika speka esoSajiem normativajiem aktiem.

2.1.2. leinteresétais pretendents var iesniegt piedavajumu tikai par visu iepirkuma (t.i., Darbu)
apjomu.

2.1.3. Darbi tiek veikti ERAF Iidzfinansétas aktivitates ,,Stacionaras veselibas apriipes
attistiba”, projekta ,,Stacionaras veselibas apriipes infrastruktiiras uzlaboSana VSIA
“Traumatologijas un ortopédijas slimnica” ietvaros paaugstinot pakalpojumu kvalitati
un izmaksu efektivitati” ar projekta nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/TPIA/VEC/013,

2.1.4. CPV kodi: 71200000-0 un 71000000-8

Darbu izpildes laiks un vieta

2.2.1. Darbi jauzsak ne velak ka 2 (divu) ned€lu laika no Liguma noslégsanas dienas.

2.2.2. Darbu izpildes maksimalais termins ir 19 ménesi no Darbu uzsaksanas dienas.

2.2.3. Pretendentam pie Tehniska piedavajuma jaiesniedz darbu veikSanas grafiks, kas ietver
(bet ne limit€josi) detaliz€tu galveno darbu sarakstu pa pozicijam, darbu poziciju
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izpildes laikus (sakums — nobeigums), laiku nepiecieSamas projektéSanas sagatavoSanai,
saskanosanai un akcepta sanemsanai. Darbu izpildes grafika laika vieniba - kalendara
nedéla.

2.3. lIepirkuma metode

2.3.1.Atklats konkurss saskana ar Publisko iepirkumu likuma tiesibu normam.

2.4. Piedavajuma nodroSinajums
2.4.1. Lai Pasititajs nodroSinatos pret Pretendenta iesp€jamo ricibu, kas var apdraudet
konkursa meérka sasniegSanu, Pretendentam jaiesniedz kreditiestades izsniegts
piedavajuma nodrosinajums. Piedavajuma nodro$inajums ir noteikts LVL 3000,00 (tris
tikstosi latu) apmera.
2.4.2. Piedavajuma nodroSinajumam ir jabut spé€ka no piedavajumu iesniegSanas termina
beigam Iidz 1sakajam no Sadiem terminiem:
2.4.2.1 Iidz iepirkuma procediiras dokumentos min€tajam piedavajuma deriguma terminam, kas
noteikts, sakot no piedavajumu atverSanas dienas, vai jebkuram piedavajuma deriguma
termina pagarinajumam, kuru pasttitajam rakstveida pazinojis pretendents un galvotajs.
2.4.2.2 ja pasutitajs atzist kadu pretendentu par uzvar&jusu iepirkuma procediira, — lidz dienai,
kad izraudzitais pretendents iesniedz liguma izpildes nodroSinajumu. Liguma izpildes
nodroSinagjums ir pasititaja un konkursa izraudzita pretendenta noslégtaja liguma
paredzetais saistibu pastiprinajums;
2.4.2.3 Iidz iepirkuma lIiguma noslégSanai.
2.4.3. Piedavajuma nodroSinajuma dokumentu Pasttitajs izsniedz atpakal péc Pretendenta
rakstiska pieprasijuma Sados gadijumos:
2.4.3.1 pretendentam, ar kuru Pasititdjs slédz Ligumu — pé€c Liguma izpildes nodroSinajuma
iesniegSanas;
2.4.3.2 pargjiem pretendentiem — p&c iepirkuma procediiras beigam;
2.4.3.3 pretendentam, kur§ nepiekrit sava piedavajuma deriguma termina pagarinaSanai — pec ta
piedavajuma deriguma termina beigam.
2.4.4. Kreditiestade izmaksa Pasiititajam piedavajuma nodroSindjuma summu, ja:
2.4.4.1 Pretendents atsauc savu piedavajumu, kamer ir spéka piedavajuma nodroSinajums;
2.4.4.2 1izraudzitais Pretendents nav iesniedzis Pasutitajam Liguma izpildes nodroSinajumu
saskana ar Liguma noteikumiem;
2.4.4.3 izraudzitais Pretendents neparaksta Ligumu Pastititaja noteiktaja termina.
2.4.5. Piedavajuma nodroSinajums pretendentam netiek atdots, ja iestajas kads no Nolikuma
2.4.4.punkta un ta apakSpunktos minétajiem gadijumiem.

3. PIEDAVAJUMA NOFORMEJUMS UN INFORMACIJAS APRITE

3.1. Prasibas attieciba uz piedavajuma noforméjumu un iesniegSanu
3.1.1. Piedavajums jasagatavo latvieSu valoda. Pretendenta iesniegtajam piedavajumam jaatbilst
Nolikuma noraditajam prasibam un tam jaietver:
3.1.1.1 Pieteikums par piedaliSanos atklata konkursa (atbilstoSi Nolikuma 2.pielikuma
prasibam un formai);
3.1.1.2 Pretendenta atlases dokumenti;
3.1.1.3 Finans$u piedavajums (atbilstosi Nolikuma 4.pielikuma prasibam un formai);
3.1.1.4 Tehniskais piedavajums;
3.1.1.5 Kreditiestades izsniegts nolikuma 2.4. punkta izvirzitajam prasibam atbilstoSs
piedavajuma nodroSinajuma originals, kas tiek iesniegts neieSits, to ievietojot
1.aploksné (pretendenta atlases dokumenti );
3.1.1.6 Visu piesaistito specialistu CV (atbilstoSi Nolikuma 3. pielikuma prasibam un
formai);
3.1.2. Piedavajums jaiesniedz vai janosiita pa pastu 3 atseviskas, slégtas, numurétas, aizzimogotas
aploksneés:
1. aploksne - Pretendenta atlases dokumenti;
2. aploksne - Tehniskais piedavajums;
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3. aploksne - FinanSu piedavajums.

3.1.2.1 Pretendenta atlases dokumenti jaiesniedz 1. aploksné ar noradi:

Pasiititaja adrese: Duntes iela 22, Riga, LV-1005 Pretendenta nosaukums un juridiska
adrese;

Atzime: Atklata konkursa ,,Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortop&dijas slimnica”
sterilizacijas nodalas izbuves tehniska projekta izstrade, saskapoSana un
autoruzraudziba” iepirkuma komisijai;

iepirkuma identifikacijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF.

Atzime: “Pretendentu atlases dokumenti”

Atzime: “Atvert tikai iepirkuma komisijas klatbtitng”

3.1.2.2 Tehniskais piedavajums jaiesniedz 2. aploksné ar noradi:

Pasiititaja adrese: Duntes iela 22, Riga, LV-1005 Pretendenta nosaukums un juridiska
adrese;

Atzime: Atklata konkursa ,,Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortop&dijas slimnica”
sterilizacijas nodalas izbiives tehniska projekta izstrade, saskanoSana un
autoruzraudziba” iepirkuma komisijai;

iepirkuma identifikacijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF.

Atzime: “Tehniskais piedavajums”

Atzime: “Atvert tikai iepirkuma komisijas klatbtitng”

3.1.2.3  FinanSu piedavajums jaiesniedz 3. aploksné ar noradi:

3.1.10.

3.1.11.

Pasiititaja adrese: Duntes iela 22, Riga, LV-1005

Pretendenta nosaukums un juridiska adrese;

Atzime: Atklata konkursa ,,Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortop&dijas slimnica”

sterilizacijas nodalas izbiives tehniska projekta izstrade, saskanoSana un

autoruzraudziba” iepirkuma komisijai;

iepirkuma identifikacijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF.

Atzime: “FinanSu piedavajums”

Atzime: “Atvert tikai iepirkuma komisijas klatbutng”.

Atlases dokumenti, tehniskais un finanSu piedavajums iesniedzams viena originala
eksemplara ar noradi “ORIGINALS”. Katalogus un bukletus var pievienot atseviki un Sie
dokumenti nav jacaursuj.

FinanSu piedavajums pretendentam ir obligati jaiesniedz ari elektroniska forma —
CD-R diska, MS EXCEL formata.

Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistitas ar vinu piedavajumu sagatavoSanu un
iesniegSanu Pasiititajam.

Visi ar pretendenta atlasi saistitie dokumenti jaiesniedz datordruka, latvieSu valoda ar
satura raditaju. Lapam jabiit numurétam un caursiitam ta, lai tas nebiitu iesp&jams atdalit. Uz
pedgjas lapas caurSiiSanai izmantota diega gali nostiprinami ar parlimétu lapu, kura noradits
caursiito lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zimogu apliecina uzn€muma
vaditajs vai ta pilnvarota persona.

Piedavajuma tekstam jabut skaidri salasamam, lai izvairitos no jebkadam Saubam un
parpratumiem, kas attiecas uz vardiem un skaitliem, un bez iestarpinajumiem, dz€sumiem
vai aritméetiskam kladam.

Gadijuma, ja piedavajums nav noforméts atbilstoSi $1 Nolikuma prasibam, pirms
Pretendenta izslégSanas no turpmakas dalibas iepirkuma procediira, komisija izverte
Pretendenta iesniegto dokumenta/u trikuma butiskumu un to ietekmi uz iesp&ju izvertet
pretendenta atbilstibu kvalifikacijas prasibam un iesniegto piedavajumu péc biitibas.

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedavajuma variantu. Iesniegtie piedavajuma
varianti netiks izskatiti.

Noformgjot piedavajumu, dokumenti janoformé saskapa ar 28.09.2010. MK
noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstradaSanas un noforméSanas kartiba" un 06.05.2010.
likumu "Dokumentu juridiska speka likums".

Sagatavojot Piedavajumu, Pretendents nem véra un Piedavajuma ievéro no Nolikuma
izrietoSas prasibas, taja skaita Pretendents cita starpa pem véra un Piedavajuma ievero
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3.3.

3.4.

3.5.

prasibas, kas izriet no Nolikuma:

3.1.11.1 5.Pielikuma ,,Zemes robeZu plans”;

3.1.11.2 6.Pielikums ,,Buives kadastralas uzmerisanas lieta”;

3.1.11.3 7.Pielikuma ,,Objekta rekonstrukcijas funkcionalais mets un operacijas bloka telpu
izvietojums;

3.1.11.4 8.Pielikuma , Jaunbiiv§jama/rekonstru€jama objekta planoSanas un arhitekturas
uzdevums”;

3.1.11.5 9. Pielikuma ,,Vispar€jie noradijumi, risinajumi un projektéSanas uzdevums”.

3.2. lespé€jas iepazities ar konkursa nolikumu un sanemt to

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Pasiititajs nodroSina brivu un tieSu elektronisku pieeju iepirkuma procediiras
dokumentiem un visiem papildus nepiecieSamajiem dokumentiem
(http://www.tos.Iv/Iv/ERAF_III), ka arT iesp&ju ieinteres€tajiem Pretendentam iepazities
ar iepirkuma proceduiras dokumentiem uz vietas un sagemt bez maksas konkursa
Nolikumu VSIA “Traumatologijas un ortopédijas slimnica” Duntes iela 22, Riga, darba
dienas no plkst. 8.00 Iidz plkst. 16.00, administrativa korpusa II stava, sakot ar
attiecigas iepirkuma procediras izsludinaSanas bridi.

Iepirkuma komisija péc ieinteresétas personas pieprasjuma sniedz papildus informaciju
par konkursa Nolikumu, ja pieprasijums iesniegts ne vélak ka seSas kalendaras dienas
pirms piedavajumu iesniegSanas pédéja termina. Iepirkuma komisija So informaciju
sagatavo un ievieto sava interneta majaslapa: http://www.tos.Iv/ERAF III.

Visiem pretendentiem ne vélak ka 4 kalendaras dienas pirms piedavajuma iesniegSanas
termina japarliecinas Pasititaja majas lapa par iepirkuma dokumentacijai pievienoto
iespeéjamo papildus informaciju, ja tada tiks pievienota iepirkuma procediiras norises
laika. Sagatavojot piedavajumu, pretendentiem S1 papildus informacija janem veéra.

Ieintereséto Piegadataju sanaksme, objekta apskate

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

Ieintereséto Pretendentu sanaksme ar biivobjekta apskati notiek visiem ieinteresétajiem
Pretendentiem 2012.gada 14. marta, plkst. 11.00, adrese: Valsts SIA ,, Traumatologijas
un ortopédijas slimnica”, Duntes iela 22, Riga.

P&c objekta apskates pilnvarotas personas parakstisies objekta apsekoSanas registracijas
lapa (Pielikums Nr.10).

Objekta apskates laika ieinteresétas personas drikst parbaudit objekta raksturojoSos
lielumus

Kontaktpersona ieintereséto Pretendentu sanaksmes apmekl&Sanai: Energo un
saimniecibas nodalas vaditajs Liberijs Pocs, Duntes iela 22, Riga, 29495245,
fakss:67392348, E-pasta adrese Liberijs.Pocs @tos.lv

Papildu informacijas sniegSana.

34.1.

34.2.

3.4.3.

Informaciju par Nolikumu ieinteresétie Pretendenti var sanemt rakstiski verSoties pie
Komisijas.

Ja ieinteres€tais Pretendents ir laikus pieprasijis papildu informaciju par iepirkuma
procediiras dokumentos ieklautajam prasibam attieciba uz piedavajumu sagatavoSanu
un iesniegSanu vai pretendentu atlasi, pasttitajs to sniedz 3 (tris) darba dienu laika,
skaitot no papildu informacijas pieprasijuma sanemsSanas dienas, bet ne vélak ka 6
(sesas) dienas pirms piedavajumu iesniegSanas termina beigam.

Papildu informaciju Pasiititajs nostita pa pastu un pa faksu Pretendentam, kas uzdevis
jautajumu, un vienlaikus ievieto So informaciju majas lapa interneta, kura ir pieejami
iepirkuma proceduras dokumenti, noradot ar1 uzdoto jautajumu.

Konkursa nolikuma grozijumi

3.5.1.

Iepirkuma komisija var izdarit grozijumus konkursa Nolikuma pé&c pazigojuma par
ligumu publicesanas Iepirkumu uzraudzibas biroja majas lapa interneta, par to nostitot
citu pazinojumu lepirkumu uzraudzibas birojam. Ja iepirkuma procediiras dokumentos
izdariti grozijumi un ir pagajusi puse no piedavajuma iesniegSanas termina vai ilgaks
laiks, tiek mainiti arT piedavajuma iesniegSanas termini atbilstoSi PIL 29. panta
prasibam. Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieintereséto pretendentu jautajumiem
Pasiititajs ievietos sava interneta majaslapa: http://www.tos.lv/IvVERAF_III. Tiks
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uzskatits, ka visi pretendenti biis sanémuSi papildus informaciju, grozijumus,
papildinajumus Nolikumam, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieintereséto
pretendentu jautajumiem, ja Pasiititajs tos bus ievietojis sava interneta majas lapa:
http://www.tos.1v/Iv/ERAF_III.

3.6. Pretendentu piedavajumu laboSana vai atsauksana

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

Pretendentam ir tiesibas grozit piedavajumu, rakstiski pazinojot par to Pasttitajam lidz
Nolikuma 1.5.1. punkta noteiktajam terminam. Piedavajuma grozijumu gadijuma par
piedavajuma iesniegSanas laiku tiks uzskatits piedavajuma grozijumu iesniegSanas
bridis.

Pretendentam ir tiesibas atsaukt piedavajumu, rakstiski pazinojot par to Pasiititajam lidz
Nolikuma 1.5.1. punkta noteiktajam terminam. Piedavajuma atsaukSanai ir bezierunu
raksturs un ta izslédz Pretendentu no talakas lidzdalibas $aja atklataja konkursa.

Jebkur§ Pretendenta pazinojums par grozijumiem piedavajuma vai par piedavajuma
atsaukSanu tiek sagatavots, noforméts un iesniegts saskana ar $1 nolikuma prasibam, uz
aploksnes attiecigi skaidri un salasami noradot “Pretendenta piedavajuma labojums” vai
“Pretendenta piedavajuma atsaukums”.

Pec Nolikuma 1.5.1. punkta noteikta termina beigam nevienu Pretendenta atlases
dokumentu vai piedavajumu labot nedrikst.

3.7. Informacijas apmaina

3.7.1.

Informacijas apmaina starp pasititdju un pretendentu notiek pa pastu, faksu un
elektroniski (saskana ar PIL 33.pantu).

PRASIBAS PRETENDENTIEM

4.1. Nosacijumi Pretendenta dalibai konkursa:

4.1.1.

Pasutitajs izsledz Pretendentu no turpmakas dalibas iepirkuma procedura, ka art
neizskata Pretendenta piedavajumu jebkura no gadijumiem, kas uzskaititi PIL 39.panta
1.dala.

Prasibas, kas noteiktas PIL 39.panta 1.dala, attiecas ari uz personu apvienibu vai
personalsabiedribas dalibniekiem, ka arT uz pretendenta apakSuzpémejiem, ja tadi tiek
piesaistiti Liguma izpilde un ja uz So apakSuznémeéju kvalifikaciju Pretendents balstas,
lai apliecinatu ta kvalifikaciju.

Pretendents var balstities uz citu uznéméju iesp&jam, ja tas ir nepiecieSams Liguma
izpildei, neatkarigi no savstarp&jo attiecibu tiesiska rakstura. Sada gadfjuma Pretendents
pierada Pasiititajam, ka vina riciba biis nepiecieSamie resursi, iesniedzot $o uznémeju
apliecindjumu vai vienoSanos par nepiecieSamo resursu nodoSanu pretendenta riciba.
Pretendents apakSuznéméjiem drikst nodot ne vairak ka 70 procentus no kopgja
veicamo Darbu apjoma.

Ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, tad Pretendenta piedavajumam japievieno
visu apvienibas dalibnieku parakstita vienoSanas, kura noteikts, ka katrs personu
apvienibas dalibnieks atseviski un visi kopa ir atbildigi par Liguma izpildi, noradits
galvenais dalibnieks, kur§ pilnvarots parakstit piedavajumu, Ligumu un citus
dokumentus, sanemt un izdot rikojumus apvienibas dalibnieku varda, ka ari sanemt
maksajumus no Pasititaja. VienoSanas dokumenta janorada katra apvienibas dalibnieka
veicamo darbu dala (procentos), noradot ari darbu veidu. Ja ar Pretendentu, kas ir
personu apvieniba, tiks slégts Ligums, Pretendentam ir pienakums lidz Liguma
noslégsanai registrét pilnsabiedribu normativajos aktos noteiktaja kartiba.

4.2. Atbilstiba profesionalas darbibas veikSanai:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Pretendents ir registréts Latvijas Republikas Uznémumu registra Komercregistra vai
lidzvertiga registra arvalstis.

Pretendents (ta apakSuzpémgji) ir registréti Buvkomersantu registra vai lidzvertiga
registra arvalstis.

Pretendentam ir pieejami $adi sertificéti specialisti ar pieredzi 2 (divu) lidzvertigu (2000
m?2) objektu péc apjoma projektéSana pedejo tris gadu laika.

4.2.3.1 buvprojekta vaditajs,
4.2.3.2 arhitekts,
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4.2.3.3 inZenieris konstruktors ar tiestbam veikt €ku konstrukciju apsekoSanu,

4.2.3.4 inZenieris konstruktors ar tiestbam €ku konstrukciju projektésana,

4.2.3.5 inZenieris Udensapgades un kanalizacijas sistemu projektetajs,

4.2.3.6 inZenieris siltumapgades un ventilacijas sistému projektétajs,

4.2.3.7 inZenieris elektroietaiSu projektetajs,

4.2.3.8 inZenieris vajstravas un telekomunikaciju sist€ému un tiklu projektétajs.
4.3. Prasibas Pretendenta saimnieciskajam un finansialajam stavoklim

4.3.1. Pretendenta gada finansSu vidg&jais apgrozijums biivprojektéSana ped&jo divu gadu laika
(vai, ja Pretendents ir registréts mazak ka divus gadus, par attiecigo darbibas laiku)
parsniedz piedavato ligumcenu vismaz 2 reizes.

4.3.2. Pretendentam péc pedejas auditétas vai zverinata revidenta apstiprinatas bilances datiem
péd&jo divu gadu laika ir stabili finanSu un saimnieciskas darbibas raditaji, kurus
raksturo pozitivi bilances raditaji (finanSu gads noslégts ar pelnu). Pozitiviem bilances
raditajiem jabiit katram Pretendentam, kas ir piegadataju apvieniba, dalibniekam, ka ar1
gadfjuma, ja Pretendents ir personalsabiedriba, -personalsabiedribai un katram
personalsabiedribas biedram.

Ja Pretendents ir registréts mazak ka divus gadus, tad Pretendents iesniedz pozitivus
bilances raditaju pieradijumus par attiecigo periodu.
4.4. Prasibas Pretendenta tehniskajam un profesionalajam spéjam, Kkvalitates
nodrosinasanas un vides vadibas standarti

4.4.1. Pretendentam p&d€jo 3 (tr1s) gadu laika ir pieredze:

4.4.1.1 veicis vismaz 3 (tr1s) tehnisko dokumentaciju izstradi publiskas €kas ar platiba ne
mazaku par 2000 m2;

4.4.1.2 vismaz vienas sabiedriskas apriipes iestades €kas rekonstrukcijas vai jaunbives
tehniska projekta izstrade.

4.4.2. Pretendenta pakalpojuma sniegSana iesaistitajiem sertific€tajiem specialistiem ir ne
mazak ka 3 gadu pieredze projekt€Sanas darbu veikSanas joma, bet energoauditoram ne
mazak ka 2 gadu praktiska pieredze:

4.4.2.1. biivprojekta vaditajs, kurs vienlaikus atbilst S$adam prasibam:
4.42.1.1. buvprojekta vaditadjam ir derigs buvprakses sertifikats kada no
reglament€tajam projektéSanas sféram vai derigs sertifikats arhitektu praksei;
4.4.2.1.2. buvprojekta vaditajam ir augstaka izglitiba inZenierzinatneés;
4.4.2.1.3. bivprojekta vaditajs peéd€jo 3 gadu laika ir vadijis vismaz 2 (divu) lidziga
apjoma buivprojektus, kurs:
4.42.1.3.1. izpilda nosacijumu par funkcionalitates atbilstibu - publiskas &kas
rekonstrukcija vai jaunbiive;
4.4.2.1.3.2. izpilda nosactjumu par biivapjoma atbilstibu - projektéta platiba ir vismaz
2 000 m2.
Pieredzi apliecinoSajiem biivprojektiem ir jabiit pilniba izstradatiem un normativajos
aktos noteiktaja kartiba saskanotiem buvvaldé (vai cita arvalsts kompetenta
institiicija, ja tada arvalst1 ir).
4.4.2.2. arhitekts, kurs vienlaikus atbilst Sadam prasibam:
4.42.2.1. ir derigs buivprakses sertifikats arhitektu praksei;
4.4.2.2.2. ir augstaka izglitiba inZenierzinatnés;
4.4.2.2.3. arhitekts ped€jo 3 gadu laika ir vadijis vismaz 2 (divu) lidziga apjoma
buvprojektus, kurs:
4.42.23.1. izpilda nosacijumu par funkcionalitates atbilstibu - publiskas &kas
rekonstrukcija vai jaunbiive;
4.42.2.3.2. izpilda nosacTjumu par biivapjoma atbilstibu - projektéta platiba ir vismaz
2 000 m2.
Pieredzi apliecinoSajiem biivprojektiem ir jabtt pilniba izstradatiem un normativajos
aktos noteiktaja kartiba saskanotiem biivvaldeé (vai cita arvalsts kompetenta
institlicija, ja tada arvalsti ir).
4.4.2.3. energoauditors, kuram ir derigs energoauditora sertifikats un kur§ p&dgjo 3
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gadu laika ir veicis vismaz vienas arstniecibas iestades rekonstrukciju un divas
publiskas €kas rekonstrukcijas, kuru rezultata izsniegti energoefektivitates pagaidu
sertifikati;
4.4.24. zema energopaterina eku biivniecibas specialists, kuram ir zema
energopatérina €ku buivniecibas specialista sertifikats;
4.4.2.5. buvprojektu ekonomisko dalu, apjomu un tamju specialists, kuram ir
atbilstoSs sertifikats un pédejo 3 gadu laika ir izstradatas vismaz tris publisku €ku
tames, kur katras tames buvizmaksas sastada vismaz 500 000,00 LVL bez PVN.
4.4.2.6. inZenieris konstruktors ar tiesibam veikt eku konstrukciju apsekoSanu,
kurs vienlaikus atbilst $adam prasibam:
4.4.2.6.1. bivinZenierim — &ku konstrukciju apsekotajam ir derigs buvprakses sertifikats
€ku konstrukciju apsekoSana;
4.4.2.6.2. buvinzenierim - ¢&ku konstrukciju apsekotajam ir augstaka izglitiba
inZenierzinatnes;
4.4.2.6.3. kur§ peédgjo 3 gadu laika ir veicis vismaz 2 (divus) péc apjoma lidzigus
tehniskas apsekosanas darbus, kuri:

4.42.6.3.1. izpilda nosacijumu par funkcionalitates atbilstibu - publiskas €kas
apsekoSana;
4.42.6.3.2. izpilda nosacijumu par biivapjoma atbilstibu — apsekota platiba ir
vismaz 2 000 m2.
4.4.2.7. inZenieris konstruktors, kurs vienlaikus atbilst $adam prasibam:
4.42.7.1. buvinZenierim — &ku konstrukciju projektétajam ir derigs buvprakses
sertifikats €ku konstrukciju projektésana;
4.4.2.7.2. buvinZenierim — &ku konstrukciju projektétajam ir augstaka izglitiba
inZenierzinatnes;

4.4.2.7.3. buvinzenieris — €ku konstrukciju projektetajs péd€jo 3 gadu laika ir veicis
buvkonstrukciju projektéSanas darbus vismaz 2 (divu) péc apjoma lidziga
buvprojekta ietvaros, kurs:

4.42.73.1. izpilda nosacijumu par funkcionalitates atbilstibu - publiskas €kas
rekonstrukcija vai jaunbiive;

4.42.7.3.2. izpilda nosacijumu par btivapjoma atbilstibu - projektéta platiba ir
vismaz 2 000 m2.

Pieredzi apliecinoSajiem biivprojektiem ir jabtt pilniba izstradatiem un normativajos
aktos noteiktaja kartiba saskanotiem biivvaldé (vai cita arvalsts kompetenta
institlicija, ja tada arvalsti ir).
4.4.2.8. inZenieris fidensapgades un kanalizacijas sistéemu projektétajs, kurS
vienlaikus atbilst Sadam prasibam:
4.4.2.8.1. BuvinZenierim — tidensapgades un kanalizacijas sistému projektetajam ir speka
esoSs biuivprakses sertifikats tdensapgades un kanalizacijas sistému
projektesana;
4.4.2.8.2. BivinZenierim — udensapgades un kanalizacijas sistému projektétajam ir
augstaka izglitiba inZenierzinatnes;
4.4.2.8.3. BiivinZenieris — tidensapgades un kanalizacijas sisttmu projektétajs ped&jo 3
gadu laika ir veicis uUdensapgades un kanalizacijas sistému projekt€Sanas
darbus vismaz 2 (divu) Iidziga apjoma buvprojekta ietvaros, izpildot

nosacijumu:
4.42.83.1. par funkcionalitates atbilstibu - publisku €ku renovacija un
rekonstrukcija vai jaunbiive;
4.42.8.3.2. izpilda nosacijumu par btivapjoma atbilstibu - projektéta platiba ir

vismaz 2 000 m2.

Pieredzi apliecinoSajiem biivprojektiem ir jabtt pilniba izstradatiem un normativajos
aktos noteiktaja kartiba saskanotiem buvvaldé (vai cita arvalsts kompetenta institlicija, ja
tada arvalst ir).
4.4.2.9. inZenieris siltumapgades un ventilacijas sistému projektétajs, kurs
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vienlaikus atbilst Sadam prasibam:

4.4.2.9.1. BivinZenierim — siltumapgades un ventilacijas sistému projektétajam ir derigs
buvprakses sertifikats siltumapgades un ventilacijas sistému projekteSana;

4.4.2.9.2. BivinZenierim — siltumapgades un ventilacijas sisttmu projektétajam ir
augstaka izglitiba inZenierzinatnes;

4.4.2.9.3. BiivinZenieris — siltumapgades un ventilacijas sistému projektétajs pedéjo 3
gadu laika ir veicis siltumapgades un ventilacijas sistemu projektéSanas darbus
vismaz 2 (divu) péc apjoma lidziga buvprojekta ietvaros, izpildot nosacijumu:

44293.1. par funkcionalitates atbilsttbu - publisku €ku renovacija un
rekonstrukcija vai jaunbiive;

4.429.3.2. izpilda nosacijumu par biivapjoma atbilstibu - projektéta platiba ir
vismaz 2 000 m2.

Pieredzi apliecinoSajiem buvprojektiem ir jabut pilniba izstradatiem un normativajos
aktos noteiktaja kartiba saskanotiem buvvaldé (vai cita arvalsts kompetenta institlicija, ja
tada arvalst ir).
4.4.2.10. inZenieris elektroietaiSu projektétajs, kurS vienlaikus atbilst Sadam

prasibam:

4.4.2.10.1. BiivinZenierim — elektroietaiSu projektétajam ir derigs biivprakses sertifikats
elektroietaiSu sist€ému projektésana;
4.4.2.10.2. BuvinZenierim — elektroietaiSu  projekt€tajam ir augstaka izglitiba
inZenierzinatnes;
4.4.2.10.3. BuvinZenieris — elektroietaiSu projektetajs pede€jo 3 gadu laika ir veicis
elektroietaiSu projekt€Sanas darbus vismaz 2 (divu) péc apjoma lidziga
buvprojekta ietvaros, izpildot nosactjumu:
4.4.2.10.3.1. par funkcionalitates atbilstibu - publisku €ku renovacija un rekonstrukcija
vai jaunbuve;
4.4.2.10.3.2. izpilda nosacijumu par biivapjoma atbilstibu - projektéta platiba ir vismaz
2 000 m2.
Pieredzi apliecinoSajiem biivprojektiem ir jabtt pilniba izstradatiem un normativajos
aktos noteiktaja kartiba saskanotiem biivvaldeé (vai cita arvalsts kompetenta
institlicija, ja tada arvalsti ir).
4.4.2.11. inzZenieris vajstravas un telekomunikaciju sistemu un tiklu projektetajs,
kurs vienlaikus atbilst $adam prasibam:
4.4.2.11.1. BuvinZenierim — telekomunikaciju sisttmu un tiklu projekt€tajam ir derigs
buvprakses sertifikats telekomunikaciju sistému un tiklu projektesana;
4.4.2.11.2. BuvinZenierim — telekomunikaciju sistému un tiklu projekt€tajam ir augstaka
izglitiba inZenierzinatnés;
4.4.2.11.3. BuvinZenieris — telekomunikaciju sistemu un tiklu projektétajs pedejo 3 gadu
laika ir veicis telekomunikaciju sist€ému un tiklu projektéSanas darbus vismaz 2
(divu) péc apjoma lidziga buvprojekta ietvaros, izpildot nosacijumu:
4.4.2.11.3.1.par funkcionalitates atbilstibu - publisku €ku renovacija un rekonstrukcija
vai jaunbuve;
4.4.2.11.3.2.izpilda nosacijumu par buivapjoma atbilstibu - projekteta platiba ir vismaz
2 000 m2.

Pieredzi apliecinoSajiem biivprojektiem ir jabtt pilniba izstradatiem un normativajos

aktos noteiktaja kartiba saskanotiem biivvaldeé (vai cita arvalsts kompetenta

institlicija, ja tada arvalsti ir).

4.43. Lai apliecinatu citas tehniskas un profesionalas sp€jas, kas nepiecieSamas Liguma
izpildei, Pretendentam jaiesniedz nepiecieSamie dokumenti un/vai informacija, kas
pieprasita arT citas §1 Nolikuma sadalas.

PRASIBAS TEHNISKAJAM PIEDAVAJUMAM

5.1.1. Darbu veikSanas grafiks, kas ietver (bet ne limit&josi) detaliz€tu galveno darbu sarakstu
pa pozicijam, darbu poziciju izpildes laikus (sakums — nobeigums), laiku nepiecieSamas
projekteéSanas sagatavoSanai, saskanoSanai un akcepta sanemSanai. Darbu izpildes
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grafika laika vieniba - kalendara nedgla.
5.1.2. Telpu plani ar noraditu pamatiekartu un aprikojuma izvietojumu:

5.1.2.1 Janorada planotais pamatiekartu un aprikojuma (medicinas aprikojums, ventilacijas

agregati, u.c. nozimigi) iekartojums un izvietojums pa telpam.

5.2. Telpu plani ar noraditam funkcionalajam grupam un galvenajam funkcionalajam plismam:
5.2.1. Janorada telpu planojums (telpu programma), izvietojums pa funkcionalajam grupam.
5.2.2. Janorada funkcionalas pliismas rekonstrukcijas dala un plismu virzieni ar esoSo

korpusu.

5.3. Ventilacijas un kondiciongSanas principialas shémas renovacijas sadala (operaciju bloks) un
atseviski rekonstrukcijas sadala (sterilizacijas nodala). Iekartu jaudu aprékini.

5.4. Ventilacijas un kondicion€Sanas iekartu apraksts.

5.5. Pretendentam Tehniskajam piedavajumam ir japievieno Darbu organizacijas apraksts,
buvlaukuma iekartojuma shéma, noradot darbu izpildei nepiecieSamo teritoriju, radot
minimalus traucg€jumus Biivobjekta normalas darbibas nodrosSinasanai.

5.6. Pretendenta Tehnisko piedavajumu japaraksta personai, kas ir tiesiga parstavét Pretendentu
(pievienojot dokumenta, kas apliecina §Ts tiesibas, originalu).

6. PRASIBAS FINANSU PIEDAVAJUMAM

6.1. Pretendentam jaiesniedz Finansu piedavajums sagatavots atbilstosi Nolikuma 4. pielikumam
,FinanSu piedavajums”.

6.2. Pretendents, aizpildot nolikuma 4. pielikumam ,,FinanSu piedavajums” pievienotas tames,
nedrikst patvaligi veikt grozijumus tames: izlaist atseviskus darbu nosaukumus, papildinat ar
jauniem darbu nosaukumiem, grozit darbu nosaukumus.

6.3. FinanSu piedavajuma piedavataja cena ieklaujamas visas ar darbu veikSanu saistitas izmaksas,
nodevas un nodokli (iznemot PVN), ka arT visas ar to netieSi saistitas izmaksas.

6.4. FinanSu piedavajuma ietverams izmaksu sadalijjums pa darbu izpildes méneSiem.

6.5. Pretendenta FinanSu piedavajumu japaraksta personai, kas ir tiesiga parstavét Pretendentu
(pievienojot dokumenta, kas apliecina §Ts tiesibas, originalu).

7. PRASIBAS ATTIECIBA UZ IESNIEDZAMO INFORMACIJU PRETENDENTA
ATLASES DOKUMENTIEM

Lai butu iespéjams noteikt, vai Pretendents atbilst Saja Nolikuma izvirzitajam prasibam, ir

jaiesniedz:

7.1. Personas, kas tiesiga parstavet Pretendentu (pievienojot dokumenta, kas apliecina §is tiesibas,
originalu), parakstits Pieteikums par piedaliSanos konkursa (2.pielikums). Ja pieteikumu
paraksta pilnvarota persona, japievieno pilnvaras originals. Ja piedavajumu iesniedz personu
apvieniba, pieteikumu paraksta visas personas, kas ieklautas personu grupa;

7.2. LR Uznémumu registra vai lidzvertigas uznémgjdarbibu/komercdarbibu registréjosas iestades
arvalstis izdotas registracijas apliecibas kopija vai izzinas kopija, kas apliecina, ka
Pretendents ir registréts likuma noteiktaja kartiba;

7.3. Personas, kas tiesiga parstavet Pretendentu (pievienojot dokumenta, kas apliecina §is tiesibas,
originalu), apstiprinata LR Buvkomersantu registra izdotas registracijas apliecibas apliecinata
kopija vai lidzveértigas iestades izdots dokuments (vai ta apliecinata kopija), kas atbilstosi
attiecigas valsts normativiem aktiem apliecina pretendenta tiesibas veikt Darbus. LR
Ekonomikas ministrijas lémuma kopija, par informacijas atjaunoSanu Biivkomersantu
registrd. Arvalstu kandidatiem jaiesniedz attieciga profesionala registra izsniegtas registracijas
apliecibas kopija vai kompetentas institlicijas izsniegtas licences, sertifikata vai cita
lidzvértiga dokumenta kopija, ja attiecigas valsts normativie tiesibu akti paredz
profesionalo registraciju, licences, sertifikata vai citu lidzvertigu dokumentu izsniegSanu.

7.4. Piedavajuma nodroSinajums.

7.5. Informacija par Pretendenta finansialo situaciju, iesniedzot pelnas un zaud&jumu aprékinus,
bilanci par pedgjiem diviem gadiem.

7.6. Pretendents iesniedz kreditiestades izsniegto apliecinajumu (izzina) Pasiititajam par to, ka
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

iepirkuma liguma noslégSanas gadijuma, kreditiestade nodroSinas Pretendentam iepirkuma
liguma saistibu nodrosinajumu 25 000,00 LVL apmeéra.

Saraksts, kas apliecina, ka pretendentam ir pieredze biivprojekt€Sanas joma ieprieks$€jo 3(tris)
gadu laika, ar pieredzi:vismaz tris tehnisko dokumentaciju izstradi, kur publiskas €kas platiba
nav mazaka par 2000 m2;vismaz 1 (vienas) sabiedriskas apripes iestades €kas rekonstrukcijas
tehnisko projektu.

Galveno specialistu sertifikatu/s un/vai apliecibas kopijas punkta 4.4.2. min€tajas jomas, un
izglitibu apliecinosa dokumenta kopija, CV.

informacija par projekt€Sanas darbos iesaistito specialistu izglitibu un pieredzi publisko €ku
projektesana, uzradot vismaz divus objektus par iepriek$€jo3 (tris) gadu periodu, pievienojot
kvalifikaciju apliecinoSu sertifikatu/apliecibu kopijas un CV.

Pretendentam jaiesniedz sertific€ta energoauditora kompetenci apliecinoSa dokumenta kopija,
lai izpilditu prasibas, kas min€tas Saja nolikuma.

Pretendentam jaiesniedz spéka esoSs ISO 9001:2008 sertifikats vai atbilstoSas kvalitates
nodroSinaSanas sistema, kas atbilst Eiropas sertifikacijas standartiem, vai ekvivalents
dokuments kvalitates nodro$inajuma pasakumiem.

Pretendentam jaiesniedz speka esoSs ISO 14001:2004 sertifikats vai atbilstoSas vides vadibas
sist€éma, kas atbilst Eiropas sertifikacijas standartiem, vai ekvivalents dokuments kvalitates
nodroSinajuma pasakumiem.

Pretendenta un ta piesaistito apakSuzpe@méju vienoSanas kopijas (ja Pretendents iesaista
apaksSuznéméjus), noradot, kadus darbus un kada apjoma (naudas izteiksmé) tie darbus veiks.
Ja Pretendents darbu izpildeé ir paredzgjis iesaistit apakSuznémeéjus, tad par Siem
apakSuznéméjiem jaiesniedz 7.2., 7.3., 7.7. — 7.12. punkta noraditie atlases dokumenti.
ApdroSinasanas sabiedribas izsniegta pretendenta profesionalas darbibas apdroSinasanas
polise par summu ne mazaku par 500 000,00 (pieci simti tiikstosi latu) LVL, kurai jabiit speka
lidz projekta buvdarbu pabeigSanai, vai apdroSinasanas sabiedribas garantijas véstule, ka
gadijuma, ja Pretendentam pieskirs Liguma izpildes tiesibas, pirms biivdarbu saksanas, starp
apdro$inasanas kompaniju un Pretendentu tiks noslégts ligums par pretendenta civiltiesiskas
atbildibas apdroSinasanu, kura bus spéka lidz projekta biivdarbu pabeigSanai. Peéc Liguma
noslégSanas, bet pirms biuvdarbu uzsakSanas, Pretendents iesniedz apdro$inasanas polisi
Pasttitajam.

PIEDAVAJUMU NOFORMEJUMA PARBAUDE, PRETENDENTU ATLASE,

TEHNISKO PIEDAVAJUMU ATBILSTIBAS PARBAUDE UN PIEDAVAJUMU

VERTESANA
Komisija izv€las saimnieciski visizdevigako piedavajumu, kas atbilst Nolikuma minétajam
prasibam, pamatojoties uz Nolikuma noraditajiem piedavajuma vertéSanas un izvéles
kriterijiem.
Piedavajumu vértésana sastav no Cetriem posmiem:

8.2.1. 1l.posms — piedavajumu noformé&juma parbaude

8.2.2. 2.posms — Pretendentu atlases dokumentu parbaude

8.2.3. 3.posms — finanSu piedavajumu atbilstibas parbaude

8.2.4. 4.posms — saimnieciski visizdevigako piedavajuma veértésana.
Komisija ir tiesiga ligt Pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautajumus
rakstiski un tada pasa veida sapemt atbildi, ja tas nepiecieSams Pretendentu atlasei, tehnisko
piedavajumu atbilstibas parbaudei, ka arT piedavajumu veért€Sanai un salidzinaSanai.
Piedavajumu noforméjuma parbaude 1.posms
Iepirkuma komisija veic piedavajuma noformé&juma parbaudi. Piedavajumus, kas neatbilst
piedavajuma noform&juma prasibam, iepirkuma komisijai ir tiesibas Pretendentu izslégt no
turpmakas dalibas nakamaja piedavajumu vért€Sanas posma. Pirms Pretendenta izslégSanas
no turpmakas dalibas iepirkuma procediira, komisija izvért€ Pretendenta iesniegto
dokumenta/u trikuma bitiskumu un to ietekmi uz iesp€ju izvertét pretendenta atbilstibu
kvalifikacijas prasibam un iesniegto piedavajumu péc biitibas.
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8.5. Pretendentu atlase 2.posms
Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstibu Nolikuma un Liguma izpildes
prasibam. Pretendenta atlase notiek péc iesniegtajiem atlases dokumentiem, parbaudot
Pretendenta atbilstibu Pastititaja izvirzitajam prasibam.

8.6. Tehniska piedavajuma atbilstibas parbaude 3.posms
Komisija parbauda tehniska piedavajuma atbilstibu Nolikuma 5. sadala (Nolikuma punkti no
5.1. Iidz 5.5.) noraditajam prasibam, ka arT atbilsttbu tehniskajam specifikacijam. Pie
parbaudes komisijai ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kas dod atzinumu par
iesniegtajiem piedavajumiem.

8.7. FinanSu piedavajuma atbilstibas parbaude 4.posms

Komisija vertes tikai tos piedavajumus, kas netika noraiditi ieprieksgjos vertéSanas posmos.

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

8.7.4.

8.7.5.

8.7.6.

Komisija parbauda finansu piedavajuma atbilstibu Nolikuma 6.sadala (Nolikuma punkti
no 6.1. Iidz 6.4.) noraditajam prasibam, ka ar1 atbilstibu prasibam, kas noraditas
Vispargjie noradijumi, risinajumi un projekté€Sanas uzdevums (Nolikuma 9.pielikums).
Pie parbaudes komisijai ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kas dod atzinumu par
iesniegtajiem piedavajumiem.

Iepirkuma komisija parbaudis vai Pretendents finanSu piedavajuma ir piedavajis
izmaksas par visam pozicijam.

FinanSu piedavajumu veértéSanas laika komisija parbauda, vai piedavajuma nav
aritmé&tisku kltidu. Ja komisija konstate Sadas kliidas, ta §1s kludas izlabo. Par kladu
labojumu un laboto piedavajuma summu komisijas pazino Pretendentam, kura pielautas
kludas labotas. Vertgjot finansu piedavajumu, komisijas nem véra labojumus.

Ja Pretendenta piedavajums neatbilst Nolikuma noraditajam prasibu Itimenim, Komisija
izsleédz Pretendenta piedavajumu no talakas dalibas konkursa procediira.

Komisija izvelas saimnieciski visizdevigako piedavajumu no piedavajumiem, kas
atbilst Nolikuma un Tehnisko specifikaciju prasibam, ar nosacijumu, ka Pretendents
atbilst pretendentu atlases prasibam un Piedavajums nav nepamatoti I&ts.

Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedavajumu veért€ individuali péc visiem iepirkuma
procediras dokumentos noraditajiem veértéSanas krit€rijiem.

8.8. Saimnieciski visizdevigakais piedavajums tiek noteikts, nemot véra sadus kritérijus un
to Ipatsvaru:

8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

Pretendenta piedavata ligumcena — konkrétajam Piedavajumam pieSkiramie punkti
tiek aprékinati, dalot zemako cenu (starp iesniegtajiem Piedavajumiem) ar konkréta
Pretendenta piedavato cenu un dalfjumu reizinot ar Sim krit€rijam pieskirto maksimalo
punktu skaitu (C=Cze/Cpe x N);

Pretendenta piedavatais Darbu izpildes termins Tehniska projekta izstradasanai -
konkrétajam Piedavajumam pieSkiramie punkti tiek aprékinati, dalot isako Darbu
izpildes terminu (starp iesniegtajiem Piedavajumiem) ar piedavato konkréta Pretendenta
Darbu izpildes terminu un dalfjumu reizinot ar Sim kriterijam pieskirto maksimalo
punktu skaitu (D=Dis/Dpe x N);

Tehniska piedavajuma kopgjais vertéjums (T),) un atbilstiba nolikuma prasibam
tiek verteta sadi;

Tpr=TI1 + T2 + T3
Buvprojektétaja speja veikt pastutijumu - Tpr
8.8.3.1 Atbilstiba ilgtsp€jibas nosacijumiem - T1
8.8.3.2 Atbilstiba energoefektivitates prasibam — T2
8.8.3.3 Biivprojektétaja piedavata risinajuma funkcionalitate— T3
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8.8.4. Tehniska piedavajuma (Tpr) vert&juma kritériji un aprek

(inu metodika.

Vértéjuma
. Vertejuma Vértejuma o ) Atbllsqbas Maksimalais Vértéjuma asp.ekfa )
Apziméjums postenu Vertéjuma posteni pamatojums . formulas maksimalais
aspekts . s e . punktu skaits
apziméjums (apliecinajums) apraksts punktu
skaits
Razotaja
. e apliecingjums e
Iesniegtas ventilacijas L Pargjos verte
- par iekartu P
un kondiciongSanas arantiias - Piedavatais
pamatiekartu terr%linu OJri Sind Igakais pret ilgako
Atbilstiba tehniskas s ;/ai & garantijas garantijas T1
T1 ilgtspéjibas T1A specifikacijas un S laiks laiku, max.punktu
o .. g apliecinata o .. .
nosacijumiem garantijas laiki. Tiek Kopiia (ménesos) - 5 reizinot ar skaits =10
vertati iekartu Iesnli’eJ " punkti maksimalo
garantijas laiki ieka 1:gtu punktu
(ménesos) tehniskas skaitu (5)
specifikacijas.
RaZotaja
Iesniegti medicinisko aphegln:ijums Pargjos verté
e par iekartas R
pamatiekartu arantiias - Piedavatais
Tiek verteta (aprikojuma) £ Jas Ilgakais pret ilgako
s o terminu.Origina .. "
projekt&jamo tehniskas . garantijas garantijas
o PP Is vai . . T1=T1A+T1
iekartu T1B specifikacijas un s laiks laiku,
.. .. AR apliecinata S .. B
garantijas garantijas laiki. Tiek Kobiia (ménesos)- 5 reizinot ar
laiks verteti iekartu pya. punkti maksimalo
.. . Iesniegtas
garantijas laiki ‘ekartu punktu
(ménesos) tehniskas skaitu (5)
specifikacijas
Pargjos verte
Iekartu - Piedavatas
tehniskas zemakas
I o . specifikacijas iekartu
Janorada ventilacijas ol g .
. L un pamatojoties Noraditas kopgjas
Atbilstiba un kondiciongSanas _ - . .
, . L uz tam, tabula kopgjas Jjaudas pret T2
energoefektivi pamtiekartu jaudas A g Lo
T2 _ T2A . g apkopoti iekartu mazakas piedavataja max.punktu
tates (kW).Tiek vertetas . . A
Bbam iekartu kopjas nosaukumi, jaudas (kW) - m skaits =10
prast o jauda (kKW), 5 punkti jaudam(kW)
J ' skaits un reizinot ar
kopgjais kW maksimalo
kopsavilkums punktu
skaitu (5)
Tiek verteta - Pargjos verte
efektivaka Iek?mi - Piedavatas
tehniskas 1=
elektroenergij P zemakas
specifikacijas -
as - . N . kopgjas
. " Janorada medicinas un pamatojoties Noraditas G
izmantoSana . — - 1= iekartu
amatiekarta pamatiekartu jaudas uz tam, tabula mazakas jaudas pret T2=T2A+T2
P T2B (kW).Tiek vertetas apkopoti iekartu kopgjas Rt
m L s . . piedavataja B
e e iekartu kopgjas nosaukumi, jaudas(kW) - S
(ventilacijai, . . . m jaudam,
R jaudas. jauda (kW), 5 punkti !
kondiciong&san . reizinot ar
. skaits un L
ai un .. maksimalais
. kopgjais kW
medicinas Kopsavilkums punktu
iekartam) p skaitu (5)
Nav telpu
Ja pretendents plani ar
iesniedzis telpu Telpu olani Tesnieeti telpu noraditam
Biivprojektéta planus ar noraditam pbu prant, nieg p funkcionalaj
L Lo kuros noraditas | plani saskana | _ -
Jja piedavata funkcionalajam P am grupam, T3
S, - . funkcionalas ar . C.

T3 risin@juma T3A grupam un tas atbilst _ L jeb tie nav max.punktu
. . - Ly grupas, saskana | projekteSanas SR R
funkcionalitat projektesanas N atbilstosi skaits =20

ar projektéSanas | uzdevumu -10 oy
e uzdevuma . . projektésana
. uzdevumiem punkti
nosacijumiem un S
prasibam uzdevumiem
- 0 punkti
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Vertejuma
S Vértejuma Atbilstibas RN Vertejuma aspekta
g Vertéjuma . . . Maksimalais A
Apziméjums postenu Vertéjuma posteni pamatojums . formulas maksimalais
aspekts . s . =, punktu skaits
apziméjums (apliecinajums) apraksts punktu
skaits
Tiek verteti Ir noradita Nav ngrﬁ(}it_a
_ . _ R funkcionala
telpu plani, Ja pretendents Telpu planos funkcionala _ .
S - . [ - plisma, jeb
funkcionalas noradijis funkcionalo noraditas plisma telpu 3 nav
grupas un T3B pliismu un ta atbilst funkcionalas planos atbilstoga T3=T3A+T3
plusmas, to projektéSanas pliismas saskana saskana ar roicktalana B
atbilstiba uzdevuma prasibam ar projekteSanas | projekteSanas proJ s
projektesanas un noradijumiem uzdevumiem uzdevumu - devumanm-
uzdevumiem 10 punkti uzcevuma
0 punkti
Kopa Tpr=T1+T2+T3
8.8.5. Vertejot Pretendenta Piedavajumu Komisija npem veéra piedavato Darbu kop€jo cenu
(t.1., l[igumcenu) bez pievienotas vértibas nodokla.
8.8.6. Kopvertejums katram Piedavajumam tiek iegiits, saskaitot visos krit€rijos iegiitos
punktus:
Kriteriji Apzimgjumi Maksimalais
punktu
skaits (N)
Pretendenta piedavata ligumcena C 40
Pretendenta piedavatais Darbu izpildes termins D 20
Tehniska projekta izstradei
Pretendenta tehniska piedavajuma  atbilstiba Tor 40
nolikuma prasibam
KOPA 100
8.8.7. Verteésanas kritérijos izmantoto apziméjumu atSifréjums:
8.8.7.1 ,,C” - Pretendenta piedavata ligumcena;
8.8.7.2 ,,Cze” - zemaka ligumcena starp iesniegtajiem Piedavajumiem;
8.8.7.3 ,,Cpe” — konkréta Pretendenta piedavata ligumcena;
8.8.7.4 ,D” — Pretendenta piedavatais Darbu izpildes termins ned€las;
8.8.7.5 ,Dis” —1sakais Pretendenta piedavatais Darbu izpildes termins;
8.8.7.6 ,,Dpe” —konkréta Pretendenta piedavatais Darbu izpildes termins;
8.8.7.7 ,,Tpr’ — Tehniska piedavajuma kopgjais novertejums;
8.8.7.8 Par saimnieciski izdevigako piedavajumu tiek atzits Piedavajums, kur§ kopvért€juma

8.8.8.

ieguvis visaugstako punktu skaitu, kas tiek noteikts péc Sadas formulas:
Pvid= (P[l] + P[z] +... P[X]) / X,

kur:

,»Pvia” — attieciga Pretendenta Piedavajumam pieskirto punktu kopsummu vidgja vértiba
»X~ — kopg€jais attieciga Pretendenta Piedavajuma vertejumu skaits,

kur:

P12, x=C+D+Tp;

kur:

»Pr2,.x” — attieciga Pretendenta Piedavajumam pieskirto punktu kopsumma, kuru attieciga
Pretendenta Piedavajuma verteésanas ietvaros pieskiris attiecigais Komisijas loceklis.

Iegiitie punkti katra vertéSanas stadija tiek noapaloti 1idz diviem cipariem aiz komata

(piem., ja tiek iegits punktu skaits ,,5,765”, tad Pretendentam pieSkiramo punktu skaits
tiek noapalots uz ,,5,77”).

9. NEPAMATOTI LETA PIEDAVAJUMA NOTEIKSANA

Gadijuma, ja Komisija konstaté, ka piedavajums Ligumam var€tu biit nepamatoti I€ts, Komisija,
pirms §1 piedavajuma iespgjamas noraidiSanas, rakstveida pieprasa detalizé€tu paskaidrojumu par
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butiskajiem piedavajuma nosacijumiem.

10. UZVARETAJA NOTEIKSANA UN LIGUMA SLEGSANA

10.1

10.2

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

. Par saimnieciski visizdevigako piedavajumu komisija atzist to piedavajumu, kas, apkopojot

individualos vert€§jumus, ieguvis visaugstako noveértgjumu un atbilst visam Nolikuma
izvirzitajam prasibam.

. Ja iepirkuma komisija piedavajumu izvertéSanas rezultata kadu no pretendentiem atzis par

uzvarétaju, tad Sim pretendentam péc Pasiititaja rakstiska pieprasijuma 10 (desmit) darba
dienu laika bis jaiesniedz Sadi dokumenti:

10.2.1. LR Uznémumu registra izdotas, ne agrak ka vienu meénesi pirms piedavajuma
iesniegSanas dienas, izzipas originals, ka pretendents nav pasludinats par
maksatnespgjigu un neatrodas likvidacijas stadija, ka arl zipas par uznémuma
paraksttiesigam personam. Ja pretendents nav registréts LR Uzpémumu registra,
arvalsts institiicijas izdota izzina par to, ka pretendents registréts likuma noteiktaja
kartiba, nav pasludinats par maksatnesp&jigu un neatrodas likvidacijas stadija, ta
saimnieciska darbiba nav apturéta vai partraukta un nav uzsakta tiesvediba par darbibas
izbeigSanu, maksatnesp€ju vai bankrotu, ka ar1 arvalsts institicijas izdota izzina par
amatpersonam ar paraksta (parstavibas) tiesibam (ja konkréta arvalsts tadas izzinas
izsniedz, vai pretendenta attiecigo zinu apliecindjums — ja neizsniedz). Izzinai vai
analogiskam dokumentam jabiit izsniegtam ne agrak ka vienu meénesi pirms
piedavajuma iesniegSanas dienas;

10.2.2. Izzinas originals, kuru ne agrak ka vienu ménesi pirms piedavajuma iesniegSanas dienas
izdevis LR Valsts iepémumu dienests vai cita nodoklu administracijas iestade Latvija
vai lidzvértiga nodoklu administracijas iestade cita valst, kur pretendents registréts, un
kas apliecina, ka pretendentam (un pretendenta noraditajai personai uz kuras sp&jam
pretendents balstas, lai apliecinatu, ka ta kvalifikacija atbilst pazinojuma par ligumu vai
iepirkuma procediiras dokumentos noraditajam prasibam) Latvija nav nodoklu paradu,
taja skaita valsts socialas apdroSinaSanas obligato iemaksu paradu, kas kopsumma
parsniedz 100 latus;

10.2.3. Izzigu, ka arvalsti registrétam (atrodas pastaviga dzivesvieta) pretendentam un
pretendenta noraditajai personai, uz kuras sp&jam pretendents balstas, lai apliecinatu, ka
ta kvalifikacija atbilst pazinojuma par ligumu vai iepirkuma procediiras dokumentos
noraditajam prasibam, (ja tie registréti arvalsti vai arvalsti ir to pastaviga dzivesvieta)
attiecigaja arvalsti nav nodoklu paradu, taja skaita valsts socialas apdroSinasanas
obligato iemaksu paradu, kas kopsumma parsniedz 100 latus.

10.2.4. Iepirkuma komisija ieglis informaciju Valsts darba inspekcijas majas lapas vai lugs
Valsts darba inspekciju sniegt informaciju par to, vai uzvar&jusais pretendents Latvija
vai arvalstis ir sodits par tadiem darba tiesibu parkapumiem, kas saistiti ar personu
nodarbinasanu bez rakstveida darba liguma noslégSanas

Péc lemuma slégt Ligumu piepemSanas iepirkuma Komisija pazinos par to visiem

Pretendentiem atbilstosi PIL 27.panta (1) dalai.

Ligumu ar izraudzito Pretendentu slédz ne agrak ka nakamaja darba diena péc nogaidiSanas

termina beigam (atbilstoSi Publiska iepirkuma likuma 67. panta 5. dalas prasibam), un ne

velak par piedavajuma deriguma termina beigam.

Ja izraudzitais Pretendents atsakas vai nevar noslégt Ligumu ar Pasutitaju, Komisija ir tiesiga

izveleties nakamo piedavajumu ar nakamo augstako punktu skaitu kopvertéjuma, Pasititajam

sledzot ar So Pretendentu Ligumu.

Pirms lémuma pienemSanas par liguma noslégSanu ar nakamo pretendentu, kur§ piedavajis

saimnieciski izdevigako piedavajumu, pasiititajs izverte, vai tas nav uzskatams par vienu

tirgus dalibnieku kopa ar sakotn€ji izraudzito pretendentu, kur§ atteicas slégt iepirkuma

Iigumu ar pasttitaju. Ja nepiecieSams, pasiititajs ir tiesigs pieprasit no nakama pretendenta

apliecinajumu un, ja nepiecieSams, pieradijumus, ka tas nav uzskatams par vienu tirgus

dalibnieku kopa ar sakotngji izraudzito pretendentu. Ja nakamais pretendents ir uzskatams par
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11.
11.1

vienu tirgus dalibnieku kopa ar sakotngji izraudzito pretendentu, pasiititajs piegem I€mumu
partraukt iepirkuma procediiru, neizv€loties nevienu piedavajumu.

KOMISIJAS TIESIBAS UN PIENAKUMI

. Iepirkumu komisijai ir tiesibas:

11.2. izdarit grozijumus konkursa Nolikuma p&c pazinojuma par ligumu public€Sanas Iepirkumu

11.3.

uzraudzibas biroja majas lapa interneta, par to nosttot citu pazinojumu Ilepirkumu
uzraudzibas birojam;

rakstiski pieprasit pretendentam precizet iesniegto informaciju par savu piedavajumu, ja tas
nepiecieSams piedavajuma noform&uma parbaudei, pretendentu atlasei, piedavajumu
atbilstibas parbaudei, ka ar1 piedavajumu verteéSanai un salidzinasanai;

11.4. parbaudit pretendenta sniegto zinu patiesumu;

11.5

. pieaicinat ekspertu piedavajumu noformé&juma parbaude, pretendentu atlasé, piedavajumu
atbilstibas parbaud€ un vértésana;

11.6. lemt par konkursa termina pagarinasanu;

11.7
11.8
11.9

. noteikt konkursa uzvarétaju/s;

. noraidit visus piedavajumus, kas neatbilst Nolikuma prasibam;

. labot pretendentu piedavajumos atrastas aritmé&tiskas kltidas normativajos aktos noteiktaja
kartiba;

11.10. pagarinat piedavajumu iesniegSanas terminu PIL 29. panta 7. dala noteiktaja kartiba.

11.1

1. veikt citas darbibas saskana ar 2006. gada 25. aprila likumu “Publisko iepirkumu likums” un
So Nolikumu.

11.2. Iepirkumu komisijas pienakumi:

11.2.
11.2.

11.2.

11.2.

11.2.

11.2.
11.2.

11.2.
11.2.
11.2.
11.2.
11.2.

11.2.

1. apstiprinat konkursa nolikumu;
2. izsniegt konkursa Nolikuma kopijas un registrét ta sanémé&jus Saja Nolikuma un
normativajos aktos noteiktaja kartiba;

3. nodroSinat, lai I1dz piedavajuma atveérSanai konkursa Nolikuma sapemeéju saraksts netiktu
izpausts;

4. nodroSinat visam ieinteresétajam personam iesp&ju iepazities ar konkursa Nolikumu uz
vietas;

5. tris darbdienu laika un ne vélak ka 6 (seSas) dienas pirms piedavajumu iesniegSanas
termina beigam sniegt rakstiskas atbildes uz iesp€amo pretendentu rakstiskiem
jautajumiem par konkursa norisi un informé&t par€jas ieinteres€tas personas, kuras
sanémusas Nolikumu;

6. protokolét iepirkuma komisijas sanaksmes;

7. nodroSinat iesniegto piedavajumu glabaSanu ta, lai Iidz piedavajumu atveérSanas bridim
neviens nevarétu piekllt taja ietvertajai informacijai;

8. sapemot pretendenta pieprasijumu, tris darbdienu laika p&€c piedavajumu atveérSanas
sanaksmes, izsniegt pretendentam §1s sanaksmes protokolu;

9. informé&t par konkursa Nolikuma grozijumiem visus pretendentus un citas personas, kuras
sanémusas konkursa Nolikumu;

10. izskatit pretendentu iesniegtos piedavajumus;

11. pienemt lémumu par konkursa rezultatiem;

12. nodroSinat, lai péc piedavajumu atveérSanas, tiem nevarétu piekliit personas, kuras nav
iesaistitas pretendentu atlas€, piedavajumu atbilstibas parbaudé un piedavajumu verteésana;

13. veikt citas darbibas saskana ar 2006. gada 25. aprila likumu “Publisko iepirkumu likums”
un So Nolikumu.

Komisijas darbu vada komisijas priekSsédétajs. PriekSseédetaja prombiitnes laika priekSsédetaja
pienakumus pilda priekSsédetaja vietnieks.
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12. PRETENDENTA TIESIBAS UN PIENAKUMI

12.1

12.2

12.2
12.2

. Pretendenta tiesibas:

12.1.1. pieprasit un sanemt rakstisku informaciju par konkursa norisi;

12.1.2. piedalities piedavajuma atverSanas sanaksm&é un sapemt piedavajumu atverSanas
sanaksmes un nosléguma protokolus;

12.1.3. sapemt informaciju par izdaritajiem grozijumiem konkursa Nolikuma;

12.1.4. iesniedzot piedavajumu, pretendentam ir tiesibas pieprasit apliecindjumu tam, ka
piedavajums sanemts, ar noradi par piedavajuma sanemsanas datumu un laiku;

12.1.5. ne velak ka 6 (seSu) kalendaro dienu laika pirms piedavajumu iesniegSanas termina
beigam, pieprasit rakstveida no iepirkuma komisijas papildu informaciju par konkursa
Nolikumu;

12.1.6. atsaukt vai izmainit savu piedavajumu jebkura konkursa procediiras bridi 1i1dz nolikuma
1.4.4. apakSpunkta noteiktajam terminam, par to rakstiski bridinot iepirkuma komisiju;

12.1.7. jebkur$ pretendenta pazinojums par piedavajuma atsaukSanu vai izmainas pretendenta
piedavajuma tiek sagatavots, noformé&ts un iesniegts atbilstoSi §1 Nolikuma sadalai
“Prasibas pretendentu piedavajuma noform&uma un iesniegSanas Kkartibai”, uz
aploksnes attiecigi skaidri un samanami noradot “Pretendenta piedavajuma labojums”
vai ‘“Pretendenta piedavajuma atsaukums”.

12.1.8. péc Nolikuma 1.4.4. punkta noteikta termina beigam nevienu pretendenta kvalifikacijas
apliecinagjumu vai piedavajumu labot nevar, ja vien nav izdariti grozijumi konkursa
Nolikuma un nav attiecigi pagarinats piedavajuma iesniegSanas termins.

12.1.9. iesniegt lepirkumu uzraudzibas birojam PIL 83. panta noteiktaja kartiba Iidz iepirkuma
liguma noslégsanai stidzibu par Pasiititaja darbibu attieciba uz konkursa likumibu, ja
pretendents uzskata, ka Pasiititajs vai iepirkuma komisija nav ievérojusi iepirkumu
regul§joso normativo aktu prasibas un tadejadi parkapusi siidzibas iesniedz&ja
likumigas tiesibas.

12.1.10.ja attieciba uz iepirkuma priekSmetu vai atseviskam ta dalam nepiecieSams ieverot
komercnoslépumu, Pretendents to norada sava piedavajuma.

. Pretendenta pienakumi:

12.2.1. iesniegt piedavajumu, kas atbilst visam $a Nolikuma prasibam,;

12.2.2. segt visas izmaksas, kas saistitas ar piedavajuma sagatavosanu un iesniegsanu;

12.2.3. rakstveida sniegt papildus informaciju vai paskaidrojumu par piedavajumu, ja to
pieprasa iepirkuma komisija;

12.2.4. rakstveida informé€t komisiju p&c piedavajuma iesniegSanas termina beigam lidz
konkursa noslégumam par izmainam pretendenta atlases dokumentos, kas saistitas ar:

4.1 pretendenta saimnieciskas darbibas apturéSanu vai partraukSanu;
4.2 tiesvedibas uzsaksanu par pretendenta darbibas izbeigSanu, maksatnesp&ju vai bankrotu.

13. IEPIRKUMA LIGUMS

13.1

13.2.

13.3

. Pazinojums par lémuma pienemsSanu:

Iepirkuma komisija tris darbdienu laika vienlaikus informé& visus pretendentus par pienemto
lémumu attieciba uz liguma slégSanu, nosiitot So informaciju ne velak, ka public€Sanai
nosiitits pazinojums par iepirkuma procediiras rezultatiem. Komisija pazino izraudzita
pretendenta nosaukumu vai arl norada visus iemeslus, kapéc lemums par uzvarétaju nav
pienemts, vai iepirkuma procediira tiek partraukta. Komisija inform& pretendentu par ta
piedavajuma noraidiSanas iemesliem.

Iepirkuma Iiguma slégSana:

Iepirkuma ligumu ar izraudzito pretendentu slégs ieverojot PIL 67.panta piektaja dala
noteikto nogaidiSanas terminu, kad likumam atbilstoSs pazinojums par iepirkuma procediiras
rezultatiem tiks publicéts Iepirkumu uzraudzibas biroja majas lapa interneta un Pasiititaja
majas lapa http://www.tos.lv/Iv/ERAF 111, un ne vélak par piedavajuma deriguma termina
beigam.

. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lémumu, Pasiititdjs nosiita Pretendentam, kura
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13.4.

13.5.

13.6.

piedavajums atzits par uzvarétaju uzaicinajumu noslégt iepirkuma ligumu.

Iepirkuma ligums slédzams saskapa ar konkursa Nolikumam pievienota ligumprojekta
(Pielikums Nr. 1) noteikumiem, ka arT pretendenta piedavajuma ietvertajam zinam.

Ja Pretendents, kuram pieskirtas Iiguma sl€gSanas tiesibas attiecigaja iepirkuma priekSmeta
dala, noteiktaja termina iesniedz nolikuma 10.2.1.-10.2.3. punktos noraditos dokumentus,
iepirkuma komisija So Pretendentu atzist par uzvarétaju konkursa attiecigaja iepirkuma
prieckSmeta dala. Ja Pretendents pieprasitos dokumentus neiesniedz noraditaja termina
iepirkuma komisija So Pretendentu izslédz no dalibas iepirkuma un pieskir Iiguma slégSanas
tiestbas nakamajam Pretendentam, kura piedavata ligumcena attiecigaja iepirkuma priekSmeta
dala ir viszemaka, un, ja noraditaja termina tiek iesniegti pieprasitie nolikuma 10.2.1.- 10.2.3.
punktos noraditos dokumenti, Sis Pretendents tiek atzits par uzvarétaju attiecigaja iepirkuma
priekSmeta dala. Ja pienemts Iémums slégt Iigumu ar nakamo pretendentu, kur§ piedavajis
zemako cenu, bet tas atsakas ligumu slégt, Pasiititajs pienem I€mumu partraukt iepirkuma
procediru, neizveloties nevienu piedavajumu.

Pasiititajs ir tiesigs atteikties no liguma slégSanas, ja ligumcenas samaksai nav pieejams
pietiekoss finans&jums.

14. PIELIKUMI

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.

1.pielikums: Iepirkuma Iiguma projekts

2. pielikums: Pieteikums par piedaliSanos atklata konkursa

3. pielikums: Projektétaja CV (veidne)

4. pielikums: FinanSu piedavajums

5. pielikums: Zemes robezu plans

6. pielikums: Biives kadastralas uzmeérisanas lieta

7. pielikums:Objekta rekonstrukcijas funkcionalais mets un operacijas bloka telpu izvietojums
8. pielikums: Jaunbuivéjama/rekonstruéjama objekta planoSanas un arhitektiiras uzdevums

9. pielikums: Vispar€jie noradijumi, risinajumi un projektéSanas uzdevums

14.10. 10. pielikums: Objekta apsekoSanas registracijas lapa.

Iepirkuma komisijas priekSsédetajs

V. JurkevicCs
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1. pielikums

Atklata konkursa
» Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica” sterilizacijas nodalas izbiives tehniska
projekta izstrade, saskanoSana un autoruzraudziba”
(iepirkuma identifikacijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF)

LIGUMA PROJEKTS

Riga 2012. gada __.

Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Traumatologijas un ortopédijas slimnica”, registréta
Latvijas Uzpémumu registra 2004. gada 11. novembrT ar registracijas Nr. 40003410729, Riga,
Duntes iela 22 (turpmak saukta Pasiititajs un Slimnica), tas valdes priekSsédétaja Vitolda Jurkevica
un valdes loceklu Ineses Rantina un Anitas Vaivodes personas, kas darbojas pamatojoties uz
Statiitiem, no vienas puses, un

un
, reg. Nr. , tas persona,
kur$ rikojas uz pamata, turpmak teksta IZPILDITAIJS, no otras puses,
abi kopa turpmak teksta saukti PUSES, pastavot pilnigai vienpratibai, bez viltus, maldiem un
spaidiem, ERAF Iidzfinansétas aktivitates ,,Stacionaras veselibas apriipes attistiba”, projekta
»Stacionaras veselibas apriipes infrastruktiiras uzlabosana VSIA “Traumatologijas un ortopédijas
slimnica” ietvaros paaugstinot pakalpojumu kvalitati un izmaksu efektivitati” ar projekta nr.
3DP/3.1.5.3.1/11/TPIA/VEC/013 un saskana ar Publisko iepirkumu likumu un atklatu konkursu
, Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica’ sterilizacijas nodalas izbiives tehniska
projekta izstrade, saskanosanaun autoruzraudziba”, (identifikacijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-
ERAF), noslédza $adu iepirkuma Iigumu, turpmak - Ligums

pamatojoties uz

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. PASUTITAJS wuzdod un IZPILDITAJS apnemas sniegt PAKALPOJUMU -

tehnisko projektu izstrade un autoruzraudzibas pakalpojumi,
turpmak teksta PAKALPOJUMS.

1.2. Pakalpojuma pirma dala ir Valsts SIA , Traumatologijas un ortop&dijas slimnica”
sterilizacijas nodalas izbuves tehniska projekta izstrade un otra pakalpojuma dala ir
tehniska projekta autoruzraudzibas pakalpojumi objekta biivdarbu laika.

1.3. PAKALPOJUMS tiek sniegts saskapna ar Tehnisko specifikaciju (ProjektéSanas
uzdevumu) (1.pielikums), Tehnisko (2.pielikums) un Finansu (3.pielikums) piedavajumu,
PAKALPOJUMA izpilde iesaistita personala un apakSuznéméju sarakstu (4.pielikums),
kas ir 1 LIGUMA neatnemamas sastavdalas.

2. LIGUMA IZPILDES TERMINS

2.1.LIGUMS ir speka no briza, kad to ir parakstijuSas abas PUSES, Iidz bridim, kad PUSES ir
izpildijusas ar $o LIGUMU uznemtas saistibas pilna apméra, tas ir:
2.1.1. Pirmaja dala - IZPILDITAJS ar pienemSanas — nodoSanas aktu PASUTITAJAM ir
nodevis izstradato tehnisko projektu, bet PASUTITAJS to pienémis un ir veicis samaksu par
So pakalpojuma dalu, pamatojoties uz parakstitu pienemSanas — nodoSanas aktu un
IZPILDITAJA rekinu;
2.1.2.Otraja dala — biivdarbu izpildes gaita IZPILDITAIJS ir sniedzis autoruzraudzibas
pakalpojumu un ar pienemsSanas — nodoSanas aktu to PASUTITAJAM ir nodevis, bet
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PASUTITAJS to pienémis un ir veicis samaksu par $o pakalpojuma dalu, pamatojoties uz
parakstitu pienem$anas — nodosanas aktu un IZPILDITAJA réekinu.
2.2.PAKALPOJUMA Pirmas dalas izpilde ir jauzsak uzreiz peéc LIGUMA parakstiSanas un janodod
Pasiititajam lidz .gada .
2.3.PAKALPOJUMA Otras dalas izpilde ir jauzsak lidz ar buvobjektu darbu uzsakSanas datumu,
par kuru PASUTITAJS rakstiski pazinos IZPILDITAJAM, un turpinas lidz bridim, kad saskana
ar 2004.gada 13.aprila MK noteikumiem Nr.299 ,Noteikumi par blvju pienemSanu

=9

ekspluatacija” renovéta biive tiek pienemta ekspluatacija.

3. PASUTITAJA TIESIBAS UN PIENAKUMI

3.1.PASUTITAJS apnemas savlaicigi nodrosinat IZPILDITAJU ar visu nepiecieSamo informaciju
un dokumentaciju, kas nepiecieSama PAKALPOJUMA savlaicigai un kvalitativai izpildei, ka ar1
vajadzibas gadijuma nodrosinat tik§anos ar PASUTITAJA amatpersonam un darbiniekiem, kuru
riciba ir PAKALPOJUMA sniegSanai nepiecieSama informacija un dokumentacija.

3.2.PASUTITAIJS piepem IZPILDITAJA sniegto PAKALPOJUMU ar piepemsanas - nodoSanas
aktu.

3.3. Lidz ar PAKALPOJUMA Pirmas dalas izpildi un §1 LIGUMA 6.1.punkta minéto dokumentu
sanemsanu, ko apliecina abu PUSU parakstits nodo$anas - pienemsanas akts, un péc samaksas
veikSanas par attiecigo PAKALPOJUMA dalu, PASUTITAJAM piekrit visas ar §o dokumentu
izmantoSanu saistitas tiesibas, tai skaita autortiesibas, un vinam ir likumigas tiesibas tos izmantot
péc saviem ieskatiem.

3.4 PASUTITAJS ir tiesigs izbeigt So LIGUMU péc savas iniciativas vienpersoniski, ja
IZPILDITAJS atkartoti, péc PASUTITAJA rakstiska bridinagjuma, nav sniedzis
PAKALPOJUMU LIGUMA noraditajos terminos un apjomos.

3.5.Gadijuma, ja IZPILDITAJS nepilda §1 Iiguma 4.1.punkta noteiktas saistibas tiek lauzts
nekavéjoties.

3.6. PASUTITAIJS nozimé savu pilnvaroto kontaktpersonu talr. , e-
pasts: , un , talr. , e-pasts:

4. IZPILDITAJA TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.Péc liguma noslégsanas 10 /desmit/ dienu laika IZPILDITAJAM ir jaiesniedz PASUTITAJAM
§1 liguma kreditiestades izdotu saistibu nodroSinajumu.

4.2.1ZPILDITAIJS apnemas nodrosinat LIGUMA 1.punkta noteikta PAKALPOJUMA savlaicigu un
kvalitativu izpildi, ka arT nekavéjoties zinot PASUTITAJAM par gadijumiem vai apstakliem, kas
kavé vai var kavét PAKALPOJUMA snieg§anu no IZPILDITAJA neatkarigu iemeslu dél.

4.3.Pec PASUTITAJA pieprasijuma vai savas iniciativas sniegt informaciju par PAKALPOJUMA
izpildes gaitu.

4.4 Neizpaust LIGUMA izpildes gaita iegiito informaciju treSajam personam, ka ari ievérot
normativo aktu prasibas attieciba uz komercnoslépumu, fizisko personu datu aizsardzibu un
ierobezotas pieejamibas informaciju.

4.5.1ZPILDITAIJS sniedz PAKALPOJUMU, sadarbojoties ar PASUTITAJA kontaktpersonu, péc
PASUTITAJA uzaicindjuma IZPILDITAJAM ir pienakums piedalities un sniegt zinojumus
PROJEKTA darba grupai. IZPILDITAJS apnemas saskanot savu darbibu ar PASUTITAJU
jautajumos, kuri skar PASUTITAJA intereses un saistiti ar PAKALPOJUMA sniegSanu.

4.6.IZPILDITAJS apnemas izpildit PAKALPOJUMU saskana ar spéka eso$o normativo aktu
prasibam. Sniedzot Pakalpojumus, IZPILDITAIJS ir atbildigs par darba dro§ibas, ugunsdrosibas,
apkartgjas vides aizsardzibas, ka ari citu normativo aktu iev€roSanu, kas regulé S$adu
Pakalpojumu sniegSanu

4.7.1ZPILDITAJS nodod PAKALPOJUMU PASUTITAJAM ar pienem§anas - nodo$anas aktu, uz
kura pamata IZPILDITAJS izraksta un iesniedz PASUTITAJAM rekinu.

4.8.1ZPILDITAJS nodod PASUTITAJAM faktiski sniegto PAKALPOJUMU pa dalam, attiecigi,
par Pirmo dalu un par Otro dalu atseviski, kuras noraditas §1 LIGUMA 1.3.punkta, noformgjot
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attiecigus pienemsanas - nodoSanas aktus.

4.9.1ZPILDITAJS ir tiesigs mainit personalu un apakSuzpémé&jus, Kkurus tas iesaistijis
PAKALPOJUMA izpildé un par kuriem sniedzis informaciju PASUTITAJAM (3.pielikums),
tikai ar PASUTITAJA rakstveida piekriSanu.

4.10. PASUTITAIJS apakSuznéméja nomainas pieprasijuma gadijuma izverté jauna apak$uznéméja
kvalifikacijas atbilstiba iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam minimalajam prasibam,
un gadijuma, ja piedavatais apakSuzpéméjs ir ar neatbilstoSu kvalifikaciju, PASUTITAJS
apakSuzné€méja nomainu nesaskano.

4.11. 1ZPILDITAJS appemas samaksat PASUTITAJAM PASUTITAJA aprekinato kavE&juma
naudu PASUTITAIJA noteiktaja termina un noraditaja bankas konta.

4.12. 1ZPILDITAJS nozimé savu  pilnvaroto  kontaktpersonu

mob.talr. , e-pasts: .

4.13. Buvdarbu veikSanas laika realiz€jot tehnisko projektu autoruzraudzibu, atbildigajam

autoruzraugam ir japiedalas Pasiititaja rikotajas iknedélas sanaksmes.

4.14. 1ZPILDITAJA pienakums ir saskana ar PASUTITAJA izsniegtu pilnvaru iesniegt un sanemt

nepiecieSamos tehniskos noteikumus.

5. LIGUMA CENA UN NOREKINU KARTIBA

5.1.LIGUMA summa ir Ls ( lati santtmi) bez PVN un PVN _ % ir Ls

( lati un __ santimi), kas kopa sastada Ls ( latu 00

santtmu). Pievienotas veértibas nodoklis nav Liguma priekSmeta dala, tas tiek maksats atbilstosi
attiecigaja maksasanas bridi normativajos aktos noteiktajam.

5.2. PASUTITAJS maksa IZPILDITAJAM péc savlaicigi un kvalitativi faktiski sniegta
PAKALPOJUMA, nemot véra veicamo uzdevumu un izmaksu tami (2.pielikums), kas ir §1
LIGUMA neatnemama sastavdala.

5.3.LIGUMA 5.1. punkta minéta LIGUMA summa tiek samaksata 2 (divas) dalas:

5.3.1. Pirma dala par kop€jo summu Ls ( lati un __ santimi), taja skaita
summa bez pievienotas veértibas nodokla ir Ls un pievienotas vertibas
nodoklis 22% ir Ls , tiek apmaksata 30 (trisdesmit) darba dienu laika
péc PAKALPOJUMA pirmas dalas — objektu renovacijas tehnisko projektu
izstrades— izpildes, piepemsSanas — nodoSanas akta parakstiSanas un rékina
sanemsanas;

5.3.2. Otra dala par kop&jo summu Ls ( lati un __ santimi), taja
skaita summa bez pievienotas vértibas nodokla ir Ls un pievienotas
vertibas nodoklis 22% ir Ls ____, tiek apmaksata 30 (trisdesmit) darba dienu laika

péc PAKALPOJUMA otras dalas — Biivobjektu renovacijas tehnisko projektu
autoruzraudzibas izpildes, pienemSanas — nodoSanas akta parakstiSanas un rékina
sanemsanas.
5.3.3. Pievienotas veértibas nodoklis nav Liguma priekSmeta dala, tas tiek maksats atbilstosi
attiecigaja maksasanas bridi normativajos aktos noteiktajam.
5.4.Ja PAKALPOJUMS tiek veikts un ar pienemsSanas un nodoSanas aktu pienemts pa dalam (pa
objektiem), tad PASUTITAIS ir tiesigs veikt maksajumus pa da]am.
5.5.PASUTITAJS maksa IZPILDITAJAM 10% (desmit procenti) avansa maksdjumu no LIGUMA
summas par PAKALPOJUMU péc LIGUMA parakstiSanas un rékina sapemsSanas no
IZPILDITAJA.
5.6.Gadijuma, ja PASUTITAIJS, saskana ar §1 LIGUMA 9.1. punkta nosacijumiem, ir aprékinajis un
pieprasijis IZPILDITAJAM kavé&juma maksu, bet IZPILDITAJS S0 maksu nav apmaksajis lidz
pienemSanas — nodoSanas akta parakstiSanai un rékina par sniegto PAKALPOJUMU
izrakstiSanai, PASUTITAJAM ir tiesibas ieturét no norckina summas aprékinato kavéjuma
maksu Iidz bridim, kad IZPILDITAJS ir parskaitijis aprékinato kavé&juma maksu uz
PASUTITAJA noradito bankas kontu.
5.7.Liguma summa ietver visas ar PAKALPOJUMA veikSanu saistitas izmaksas.
5.8.Ligums ir balstits uz IZPILDITAJA kop&jo piedavajuma summu, un jebkads sadardzinajums ne
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11dz §1 liguma noslégSanai, ne arT ta izpildes laika Izpilditajam netiek atlidzinats.

5.9.Jebkurus papildus izdevumus, t.sk, ari par neparedz&tu darbu veikSanu, PASUTITAJS
IZPILDITAJAM apmaksa tikai gadijuma, ja pirms 3adu izdevumu veikSanas Lidz&ji rakstiski
par to ir vienojusies.

5.10. Nekvalitativi vai liguma noteikumiem neatbilstoSi veiktie PAKALPOJUMI netiek pienemti
un apmaksati 11dz defektu novérsanai un So PAKALPOJUMU pienemsanai.

5.11. Par samaksas bridi uzskatams bankas atzimes datums PASUTITAJA maksajuma uzdevuma.

6. PAKALPOJUMA PIENEMSANAS KARTIBA

6.1. LIGUMA 1.3.punkta nosaukta PAKALPOJUMA pirma dala tiek uzskatita par paveiktu
datuma, kad IZPILDITAIJS ir iesniedzis PASUTITAJAM valsts un pasvaldibas iestades
normativajos aktos noteiktaja kartiba un apjoma saskanotu buvprojekta dokumentaciju, kas
izstradata atbilstoSi Latvijas biivnormativam LBN 202-01 "Bivprojekta saturs un
noforméSana" un "Visparigiem biivnoteikumiem", 3 (tris) eksemplaros papira formata ar
visiem saskapojumu originaliem un 1 (viens) eksemplaros elektroniska forma AutoCAD
formata, 1 (viens) eksemplara elektroniska veida PDF formata ar ieskanétiem visiem
saskanojumiem un piezimém no saskanotajiem, ka ari projekta realizacijas buvizmaksu
aprekinu, kas izstradats atbilstoSi Latvijas biivnormativam LBN 501-06 "Biivizmaksu
noteikSanas kartiba" 5 (piecos) eksemplaros papira formata un 1 (viend) eksemplara
elektroniska forma Excel formata un abas PUSES ir parakstijuSas piepemsanas - nodoSanas
aktu.

6.2. Autoruzraudzibu IZPILDITAJS veic saskapa ar 2003.gada 25.jiinija MK noteikumiem
Nr.342 ,Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 304-03 , Biivdarbu autoruzraudzibas
noteikumi”. IZPILDITAJS nozimé autoruzraugu - , mob.talr. , e-
pasts: .

6.3. Ja PASUTITAJS konstaté, ka sniegtais PAKALPOJUMS neatbilst LIGUMA vai
normativajos aktos noteiktajam prasibam, PASUTITAIJS var atteikties parakstit pienemsanas -
nodoSanas aktu, rakstiski pazinojot IZPILDITAJAM par atteik$anos parakstit aktu, noradot
darbus un terminu, 1idz kuram IZPILDITAJAM ir janovér$ pielautas klidas par saviem
Iidzekliem.

6.4. Ja PASUTITAIJS kada iemesla d&| atsakas parakstit sanemto rékinu vai pienemsanas -
nodosanas aktu par sniegto PAKALPOJUMU, ta pienakums ir rakstiski informé&t
IZPILDITAJU par atteikuma iemesliem 5 (piecu) darba dienu laika no PAKALPOJUMA
rékina un piepemsanas - nodoSanas akta sanemsanas dienas. Atteikums neatbrivo PUSES
no noslégta LIGUMA saistibu izpildes.

7. GARANTIJAS

7.1.  IZPILDITAJS garante PAKALPOJUMU labu kvalitati un uzpemas atbildibu par trikumiem
un nepilnibam attieciba uz PAKALPOJUMU un apnpemas novérst trilkumus un neatbilstibu
Ligumam un normativo aktu prasibam bez papildus samaksas no PASUTITAJA puses visa
Liguma spéka esamibas termina.

7.2.  IZPILDITAJS jebkura laika Iidz remontdarbu, kas veicami saskana ar izstradato tehnisko
projektu, pabeigSanai un pienemsanai, sanemot PASUTITAJA rakstisku pazinojumu, uznemas
uz sava rékina novérst trukumus tehniskaja projekta vai neatbilstibu ligumam vai normativo
aktu prasibam. Nosiitot pazinojumu, PASUTITAJS norada ari vietu un laiku, kad
IZPILDITAJSAM jaierodas uz defektu akta sastadiSanu. PASUTITAJA noteiktais termins
nedrikst but mazaks par 3 (trim) darba dienam, ja vien Lidz€ji nevienojas citadi.

7.3.  Noteiktaja termina Lidz&ji sagatavo defektu aktu, taja noradot neatbilstibas vai trikumus
PAKALPOJUMOS, ka ari to novérSanas terminu. Gadijuma, ja IZPILDITAJS noteiktaja
termind neierodas uz defektu akta sagatavoSanu, PASUTITAJS ir tiesigs sagatavot aktu
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vienpusgji, un tas ir saistoSs IZPILDITAJAM. PASUTITAIJS 3(tris) darba dienu laika nosiita
sastadito aktu IZPILDITAJAM.

7.4.  Gadijuma, ja IZPILDITAJS nenovér§ trikumus vai neatbilstibas noteiktaja termina,
PASUTITAJS ir tiesigs veikt $adu triikumu vai neatbilstibu novér§anu saviem spékiem vai
pieaicinot tresas personas. IZPILDITAJS §ada gadijuma atlidzina PASUTITAJAM visus ar
trikumu vai neatbilstibu novérSanu saistitos izdevumus.

8. NEPARVARAMA VARA

8.1.Neviena no PUSEM nav atbildiga par savu saistibu neizpildi, ja ta radusies neparvaramas varas
vai arkart€ju apstaklu deél, kurus PUSES nevargja paredz&t un noveérst. Pie tadiem apstakliem
pieskaitami: dabas katastrofas, ugunsgreki, karadarbiba, masu nekartibas, dumpji, tautas nemieri,
energStikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trikums,
elektroenergijas triikums, vienai no PUSEM - telefona vai kabelu avarijas, ka ari jebkuri citi
apstakli, kas nav paklauti PUSU sapratigai kontrolei. LIGUMA izpildi atliek Iidz ieprieks
minéto apstaklu darbibas beigam uz laiku Iidz 2 (diviem) méneSiem.

8.2.Pec $1 LIGUMA 8.1. punkta mingta termina beigam LIGUMU, savstarp&ji vienojoties, var
izbeigt vai pagarinat, neparsniedzot projekta “Daugavpils Universitates studiju programmu
kvalitates uzlaboSana un vides pieejamibas nodrosinasana” noteikto Projekta TstenoSanas beigu
terminu.

8.3.PUSE, kurai kluvis neiesp&jami izpildit saistibas 8.1. punkta minéto apstaklu dél, 10 (desmit)
darba dienu laika no $adu apstaklu iestaSanas briza pazino otrai PUSEI par $§adu apstaklu rasanos
vai izbeigSanos. Ja pazinojums nav izdarits paredzé€taja laika, vainiga PUSE zaudg tiesibas
atsaukties uz neparvaramu varu.

8.4.  Par neparvaramas varas apstakliem nav uzskatama visparéja cenu celSanas, t.sk. degvielas,
elektroenergijas, gazes, u.c. cenu paaugstinasanas, inflacija kada valsti, valiitas kursu svarstibas,
un citi tamlidzigi biznesa riski.

9. KAVEJUMA MAKSA UN ZAUDEJUMU ATLIDZINASANA

9.1.Gadijuma, ja IZPILDITAJS neieklaujas LIGUMA paredzetaja PAKALPOJUMA izpildes
termina, PASUTITAJAM ir tiesibas aprékinat un pieprasit, bet IZPILDITAJAM PASUTITAJA
noteiktaja termina apmaksat kav€juma maksu, kas tiek noteikta 0,25% apmeéra no kopgjas
LIGUMA summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 20% no nokavéta maksajuma
summas.

9.2.Ja Pasiititajs neveic savlaicigi Liguma summas apmaksu, tad vin$ maksa Izpilditajam ligumsodu
0,25 % apméra no nokavéta maksajuma summas par katru maksajuma kavéjuma dienu, bet ne
vairak ka 20% no nokavéta maksajuma summas.

9.3.Kav&juma maksas rékina sanems$ana un apmaksa neatbrivo IZPILDITAJU no LIGUMA
atrunato saistibu izpildes.

9.4. ST LIGUMA 9.1.punkta noteiktais kavéjuma maksas aprekins nav piemérojams gadijuma, ja ir
iestajusies neparvaramas varas vai arkarteji apstakli, kas ir atrunati §$1 LIGUMA 8.punkita.

9.5. IZPILDITAJA pienakums ir segt gan tieSos, gan netieSos (dikstave, u.c.) PASUTITAJA
zaud€jumus..

10. LIGUMSAISTIBU NODROSINAJUMS

10.1. Izpilditajs ne velak ka 10 /desmit/ dienas péc liguma noslégSanas iesniedz Pasiititajam Bankas
izsniegtu liguma (saistibu) nodroSinajumu par summu 25 000.00 (divdesmit pieci tukstoSi lati)
LVL.

10.1.1. Saistibu nodrosSinajumam ir jabit spéka no Darba uzsakSanas datuma lidz datumam, kas ir
60 (seSdesmit) dienas péc Pakalpojuma nodoSanas Pasiititajam.
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10.2. Pasititajam ir tiesibas prasit galvojuma summu:
10.2.1. ja Izpilditajs nav veicis ligumsoda maksajumu 60 (seSdesmito) dienu laika,
10.2.2. ja Izpilditajs nepilda citas Liguma noteiktas saistibas.

11. DOMSTARPIBAS UN STRIDI

11.1.  Visus stridus un domstarpibas, kas varétu rasties 1 LIGUMA izpildes laika, PUSES risinas
savstarp&ju parrunu cela.

11.2. Stridi un domstarpibas, par kuram nav panakta vienoSanas parrunu cela, tiks izskatiti
Latvijas Republikas likumos vai citos normativajos aktos noteiktaja kartiba.

11.3. Parakstot o LIGUMU, Puses apliecina, ka pildis §1 LIGUMA noteikumus no LIGUMA
parakstiSanas briZa, un, ka $is LIGUMS sastadits un parakstits bez spaidiem, maldibas vai viltus.
No §1 LIGUMA izrieto$as tiesibas izmantojamas un pienakumi pildami p&c labas gribas.

11.4. PuseS ar savu parakstu apliecina, ka Pusel un Puses parstavim ir visas pilnvaras un tiesibas
parakstit 3o LIGUMU, ka Puses parstavis ir izlasTjis un pilniba sapratis §1 LIGUMA noteikumus
un nosacijumus, ka Puses parstavim tie izskaidroti un pilniba skaidri un saprotami, ka ari Puses
parstavis sanémis §T LIGUMA eksemplaru, un Puse apnemas pienacigi pildit §aja LIGUMA
noteiktas saistibas.

12. LIGUMA SPEKA ESAMIBA

12.1. LIGUMS stajas speka bridi, kad to ir parakstfjusas abas PUSES un ir speka lidz PUSU
ligumsaistibu pienacigai izpildei vai bridim, kad Ligums tiek izbeigts Saja Liguma noteiktaja
kartiba.

12.2. Pasiititajam ir tiesibas lauzt $o Iigumu vienpuséja karta pirms termina, ja IZPILDITAJS nav
iesniedzis 4.1.punkta noteiktaja termina liguma saistibu NodroSinajumu.

12.3. Paréjos gadijumos Puses var izbeigt ligumu PUSEM savstarpéji rakstveida par to
vienojoties.

13. PAREJIE NOSACIJUMI

13.1. Pazinojumi, kas nostitami saistiba ar o LIGUMU, var tikt nosiititi pa faksu vai e-pastu uz
Puses adresi, kas noradita LIGUMA, vai citu adresi, ko attieciga Puse pazinojusi otrai Pusei $aja
LIGUMA noteiktaja kartiba.

13.2. Pa faksu nosititi pazinojumi tiks uzskatiti par sapemtiem to nosiitiSanas diena, kur
nosutiSanu apliecina faksa izdruka ar noraditu nosutiSanas laiku. Pa pastu nosititi pazigojumi
tiks uzskatiti par sanemtiem 3. (treSaja) diena péc to nosiitiSanas, kur nosiitiSanu apliecina pasta
kvits par ierakstitas véstules pienemsanu.

13.3.  Jebkur§ LIGUMA pielikums, kuru ir parakstijuias abas puses, ir uzskatams par LIGUMA
neatnemamu sastavdalu.

13.4. LIGUMA pielikumi, grozijumi, papildinajumi stajas speka ar bridi, kad tos ir parakstijusas
abas PUSES ar nosacijumu, ka tie nav pretruna ar LIGUMA priek§metu un VIENOSANOS, un
uzskatami par neatnemamu LIGUMA sastavdalu.

13.5. Jebkuras izmainas PUSU kontaktinformacija un/vai rekvizitos tiek uzskatitas par savstarpgji
saskanotam, ja tas ir nosiititas ierakstita véstul€ pa pastu, kur nosiitiSanu apliecina pasta kvits par
ierakstitas véstules pienem3anu. Saja gadijuma LIGUMA pielikums netiek gatavots.

13.6. LIGUMS sagatavots un parakstits 2 (divos) eksemplaros uz --- ( ) lapam. Viens
LIGUMA eksemplars glabajas pie PASUTITAJA, otrs pie IZPILDITAJA, abiem LIGUMA
eksemplariem ir vienads juridiskais speks.

13.7. Ar LIGUMA izpildi un PAKALPOJUMA sniegSanu saistitajos dokumentos nodroSina
atbilstiba vizualas identitates prasibam, janorada Projekta nosaukums, VienoSanas numurs,
iepirkuma identifikacijas numurs, atsauce ,,Projektu Iidzfinansé Eiropas Regionalas attistibas
fonds”.
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13.8. LIGUMA pielikumi:
1.pielikums: ,,Projekté€Sanas uzdevums”;
2.pielikums: Tehniskais piedavajums
3.pielikums: Finansu piedavajums
4.pielikums: ,,Pakalpojuma izpilde iesaistita personala un apakSuzneéméju saraksts”.

14. Lidz&ju paraksti un juridiskas adreses

PASUTITAJS: IZPILDITAJS:
Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
“Traumatologijas un ortopédijas

slimnica”

Reg. Nr. 40003410729

Duntes iela 22, Riga, LV-1005

,.Owedbank” AS

Konta Nr. LV92HABA0551009437916

Kods: HABALV?22

Tel.67399300, fakss 67392348

Valdes priekssédétajs: Valdes loceklis:

Vitolds Jurkevics

Valdes locekli:
Anita Vaivode

Inese Rantina
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2. pielikums
PIETEIKUMS

PIETEIKUMS ATKLATAM KONKURSAM

Uznémuma nosaukums:

Registracijas Nr., datums:

Nodoklu maksataja registracijas Nr., datums:

Amatpersona:

(amatpersonas ienemamais amats, vards, uzvards, personas kods)

Ar §1 pieteikuma iesniegsanu:

1.

piesakas piedalities atklata konkursa ,,Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas
slimnica” sterilizacijas nodalas izbiives tehniska projekta izstrade, saskaposanaun
autoruzraudziba” (iepirkuma identifikacijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF), ko riko
Pasiititajs — valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu ‘“Traumatologijas un ortopédijas
slimnica”, registracijas nr.40003410729, juridiska adrese Duntes iela 22, Riga, LV-1005;

apnemas ieverot atklata konkursa nolikuma par iepirkumu izvirzitas prasibas;

apnemas (ja Pasutitajs izvelgjies So piedavajumu) veikt darbus:

par ligumcenu Ls (noradit vardiem) apméra bez pievienota vertibas nodokla

(PVN), tsk. Ls bez PVN%_ par buvobjektu tehnisko projekta izstradi un Ls
bez PVN% biivobjektu tehnisko projektu autoruzraudzibas izpildi,

PVN % Ls (noradit vardiem);,

Ligumsumma Ls (noradit vardiem) ieskaitot % PVN.

Apnemas veikt darbus un saskanot biivprojektu ___ ned@lu laika no liguma noslégsanas;

atzit sava pieteikuma un piedavajuma speka esamibu 120 (viens simts divdesmit) kalendaras
dienas no piedavajuma atvérSanas briZa, bet gadijuma, ja tiek atzits par uzvarétaju — lidz
attieciga liguma noslégSanai;

apliecina, ka visas par vinu un Piedavajumu sniegtas zinas ir patiesas;

apliecina, ka tris gadu laika lidz piedavajuma iesniegSanas dienai ar sp€ka stajuSos tiesas
spriedumu vai prokurora priekSrakstu par sodu nav atzits par vainigu koruptiva rakstura
noziedzigos nodarijumos, krapnieciskas darbibas finanSu joma, noziedzigi iegiitu Iidzeklu
legalizacija vai lidzdaliba noziedziga organizacija;

apliecina, ka tris gadu laika lidz piedavajuma iesniegSanas dienai ar sp€ka stajuSos tiesas
spriedumu vai citas kompetentas institiicijas speka stajuSos l@mumu nav atzits par vainigu
darba tiesibu biitiska parkapuma, kas izpauzas ka viena vai vairaku tadu valstu pilsonu vai
pavalstnieku nodarbinasana, kuri nav Eiropas Savienibas dalibvalstu pilsoni vai pavalstnieki,
ja tie Eiropas Savienibas dalibvalstu teritorija uzturas nelikumigi;

apliecina, ka 18 ménesSu laika lidz piedavajuma iesniegSanas dienai ar speka stajuSos tiesas
spriedumu vai citas kompetentas institiicijas speka stajuSos l€mumu nav atzits par vainigu
darba tiesibu butiskd parkapuma, kas izpauzas ka vienas personas nodarbinasana bez
rakstveida darba liguma noslégsanas, ja ta konstatéta atkartoti gada laika, vai divu vai vairaku
personu vienlaiciga nodarbinasana bez rakstveida darba liguma noslégSanas;
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10. apliecina, ka 12 méneSu laika Iidz piedavajuma iesniegSanas dienai ar speka stajusos tiesas
spriedumu vai citas kompetentas institiicijas speka stajuSos l@mumu nav atzits par vainigu
konkurences tiesibu parkapuma, kas izpauzas ka vertikala vienoSanas, kuras mérkis ir
ierobezot pirc€ja iesp&ju noteikt talak pardosanas cenu, vai horizontala kartela vienoSanas,
izpemot gadijumu, kad attieciga institiicija, konstatéjot konkurences tiesibu parkapumu,
kandidatu vai pretendentu ir atbrivojusi no naudas soda;

11. apliecina, ka tam nav pasludinats pretendenta maksatnesp€jas process, apturéta vai partraukta
pretendenta saimnieciska darbiba, uzsakta tiesvediba par pretendenta bankrotu vai tiek
konstatéts, ka 11dz liguma izpildes paredzamajam beigu terminam pretendents bis likvidéts;

12. apliecina, ka tam nav Latvija un valsti, kura tas registréts vai kura atrodas ta pastaviga
dzivesvieta (ja tas nav registréts Latvija vai ta pastaviga dzivesvieta nav Latvija), nodoklu
paradi, taja skaita valsts socialas apdroSinasanas obligato iemaksu paradi, kas kopsumma
katra valsti parsniedz 100 latus;

13. apnemas slégt ligumu (saskana ar 1. pielikumu ,,Liguma projekts”) un izpildit visus $1 liguma
nosacijumus.

Paraksts:

(uzpemuma (uznémeéjsabiedribas) vaditdjs vai pilnvarotais parstavis)

Uznémuma adrese

Telefons, fakss, e-pasta
adrese:

Uznémuma
bankas rekviziti:

Piedavajuma iesniegSanai, parstavniecibai konkursa, liguma noslégSanai pilnvarota persona:

(ienemamais amats, vards, uzvards, personas kods, telefons)

2012.gada
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Nominéta pozicija liguma:

1. Uzvards:
2. Vards:
3. Izglitiba:

CV (VEIDNE)

3. pielikums

Izglitibas iestade

Macibu laiks (no/Iidz)

legiitais grads vai kvalifikacija

<..> <..>/<..> <..>
<..> <..>/<..> <..>
<..> <..>/<..> <..>

4. Valodu prasme:

Uzradit valodas prasmes Iimeni (skaitliskais vert€jums no 1 — teicami, Iidz 5 - pamatzinaSanas)

Valoda Lasitprasme Runas prasme Rakstitprasme
<...> <...> <...> <...>
<...> <..> <...> <...>
<...> <...> <...> <...>

5. Citas profesionalas iemanas un zinasanas:

(datorprogrammu zinasanas, autovaditaja aplieciba, u.c.)

6. PaSreizéjais amats un galveno darba pienakumu apraksts:

7. Profesionala pieredze (nozimigakie projekti):
PDiggté's devejs val Amats un galveno darba pienakumu
Laiks (no/lidz) Ity - Valsts | apraksts vai veicama darba apraksts
(uzp€muma liguma _ - o
. (uznp€muma liguma gadijuma)
gadijuma)
<..>/<..> <...> <..> <...>
<..><..> <..> <..> <..>
<..><..> <..> <...> <..>

8. Profesionalas darbibas laika veiktie lidzigi projekti:

Darba  dev€ja  vai
Liguma, objekta | . _ Pasuititaja  (uznémuma | . _ . .. _ _
18 ) Liguma - ja > . _ | Liguma, objekta | Pozicija liguma /
izpildes .S liguma gadijuma) o
—1x 1zpildes nosaukums objekta;
uzsakSanas un | . nosaukumes, O . . -
. vieta e .. un raksturojosi | 1ss tieSo pienakumu
pabeigSanas registracijas numurs, .
_ .| (valsts), pamatparametri | apraksts
gads un ménesis adrese un
kontaktpersona
<...>/<...> <..> <...> <...> <...>
<..>.> <...> <..> <...> <..>
<...>/<...> <..> <...> <..> <...>
Ar S0 es apnemos
No Lidz
<.> <.>

saskana ar <Pretendenta nosaukums, registracijas numurs

un adrese> (turpmak — Pretendents)
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piedavajumu rikota atklata konkursa veikt <pozicija> pienakumus, gadijuma, ja
Pretendentam tiek pieskirtas tiesibas slégt iepirkuma ligumu un iepirkuma ligums tiek noslégts.

<Vards, uzvards>
<Paraksts>
<Datums>

'Ar So apliecinam, ka nepastav Skersli, kade] <vards un uzvards> nevarétu piedalities liguma
izpilde, kas saistiti ar ieprieks minétajos laika posmos, gadijumd, ja Pretendentam tiek
pieskirtas tiesibas slegt iepirkuma ligumu un iepirkuma ligums tiek noslégts.

<Vards, uzvards>
<Paraksts>
<Datums>

<Darba deveéeja nosaukums>

<Registracijas numurs>

<Adrese>

<Personas, kas ir tiesiga parstavet Pretendentu, amata nosaukums / parstavibas pamats, vards un
uzvards>

<Personas, kas ir tiesiga parstavet Pretendentu, paraksts>

Z.v.

' §1 sadala CV veidné aizpildama, ja specialists nav Pretendenta, personalsabiedribas biedra (ja Pretendents ir personalsabiedriba),
personu apvienibas dalibnieka (ja Pretendents ir personu apvieniba) vai apakSuzneméja darbinieks vai apakSuzneémgjs.
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4.pielikums
Atklata konkursa

,, Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica” sterilizacijas nodalas izbiives tehniska
projekta izstrade, saskanoSanaun autoruzraudziba”

(iepirkuma identifikacijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF)

FINANSU PIEDAVAJUMS
Nr. 1 Kopsavilkuma aprékini projektéSanas darbiem

Biives nosaukums:

Biives adrese:

Nr. Veicamo darbibu apraksts Izmaksas LVL

1.ned.
2.ned.
3.ned.
4 ned.

n.ned.

1 Topografiska plana, tehniskas apsekoSanas atzinuma
geologiskas izp&tes pasiitiSana

Kopa projekteSanas sagatavoSana

2 Skicu projekta izstradasana:

- Teritorijas sadala (GP sheéma,kopgjas teritorijas
stavvieta un transporta organizacijas plans , ),

- Arhitektiira (plani, fasades, griezumi M 1:100
detalizacijas pakape),

3 Skicu projekta saskanoSana ar pasiititaju
Kopa ski¢u projekts

4 Tehniska projekta izstradasana.
- Vispariga dala, buvprojektéSanas uzsaksanai nepiecieSamie
dokumenti,

5 - Arhitektiiras dala, Teritorijas sadala;

Generalplans ar inZeniertiklu savietoto planu
Satiksmes organizacijas shéma

Biivlaukuma organizacijas shéma
InZeniertiklu buivtehniskie risinajumi
Galveno materialu saraksts

6 -Arhitektiiras risinajumi,

Stavu plani (tehniska stava plans un jumtu plani)
Griezumi

Fasades

Fasazu apdares un krasu risinajumi

Perspektivie skati (vizualizacija)

Galvenie celtnieciskie mezgli un biivizstradajumi
Specifikacijas un apdares darbu tabulas

7 - Arhitektiiras risinajumi, detalizéti

Kopa arhitekttiras dala

8 - Biivkonstrukciju dala:

Tehniskas apsekoSanas akts

Geologiskas izpétes atzinums

Detalizgtie risinajumi saskana ar projektéSanas uzdevumu
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InZenierikli objekta teritorija;
- Lietus udens kanalizacija,
- Udensvads,
- Saimnieciska kanalizacija

10 - Ieksgjie inZeniertikli:
Elektroapgade un apgaismojums;
Vajstravas ( ugunsdzesibas signalizacija, apsardzes
signalizacija, videonovérosana, telekomunikaciju tikli...);
Siltumapgade un apkure;
Veédinasana un kondicionéSana;
Dumu izvadiSana;
Udensapgade un kanalizacija;
Tehnologiskie vadi:
11 Energoefektivitates aprékins un pagaidu energosertifikats
12 UgunsdroSibas pasakumu parskats
13 Tehnologiska dala
14 Vides aizsardzibas pasakumi
15 Ekonomikas dala
16 Biivdarbu organizacija
17 Tehniska projekta komplekt€Sana, pavairoSana un saskanoSana

pilsétas biivvalde.

Kopa tehniskais projekts

Pavisam kopa LVL bez PVN

PVN

Pavisam kopa LVL ar PVN
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Nr. 2 Kopsavilkuma aprekini autoruzraudzibas darbiem

Biives nosaukums:

Biives adrese:

Nr. DARBU VEIDS Iesai's_ti'tie' Stun_dz}s .Kopéjﬁ
p-k. specialisti nedela izmaksa
ARHITEKTURAS DALA:
1 Teritorijas sadala
4 Arhitektiiras risinajumi un to detalizacija
INZENIERRISINAJUMU DALA:
5 Biivkonstrukcijas
6 Elektroapgade. Iek$gjie un argjie tikli.
7 Vajstravu tikli. IekSgjie tikli.
8 Automatiskas ugunsdzesibas signalizacijas sistémas
9 Apsardzes sistema
10 Centralizeta izzinoSanas sist€ma
12 Udensapgade un kanalizacija. Iek$gjie tikli.
13 Udensapgade un kanalizacija. Argjie tikli.
14 Apkure
16 Ventilacija un gaisa kondicion&Sana
17 Ugunsdrosiba
18 Energoefektivitate
TEHNOLOGISKA DALA:
19 Tehnologiska dala
Kopa LVL
PVN_ % LVL
Pavisam LVL
Paraksts:
Datums:

Nr.3 Kopsavilkuma aprékini projektasanai un autoruzraudzibas darbiem

Biives nosaukums:

Biives adrese:

Nr.

pk DARBU VEIDS Kopgjas izmaksa
1. ProjekteSanas darbi
2. Autoruzraudzibas darbi
Kopa LVL
PVN_ % LVL
Pavisam LVL
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S.pielikums
Atklata konkursa

,, Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica” sterilizacijas nodalas izbiives tehniska
projekta izstrade, saskanosana, un autoruzraudziba”

(iepirkuma identifikacijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF)

Zemes robezu plans.

Skatit failu pdf. formata ,, Pielikums_5 Zemes robeZu plans”
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6.pielikums

Atklata konkursa

,» Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica” sterilizacijas nodalas izbiives tehniska
projekta izstrade, saskanoSana, un autoruzraudziba”

(iepirkuma identifikacijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF)

Buves kadastralas uzmeérisanas lieta.

Skatit failu pdf formata ,,Pielikums 6_Biives kadastralas uzmeériSanas lieta”
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7.pielikums
Atklata konkursa

,, Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica” sterilizacijas nodalas izbiives tehniska
projekta izstrade, saskanosana, un autoruzraudziba”

(iepirkuma identifikacijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF)

Objekta rekonstrukcijas funkcionalais mets un operacijas bloka telpu izvietojums

Skatit failu pdf formata ,, Pielikums 7_(..)” :

1. 4.stava plans .Operacijas zalu bloka telpu plans. Telpas ventilacijas un kondicionéSanas
projektesanai

AR-01. 1.stava plana shema
AR-02. 2.stava plana shema
AR-03 3.st.un jumta plana shéma
AR-04 Griezums A-A

GP Generalplans

S U R W
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8. pielikums
Atklata konkursa

,, Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica” sterilizacijas nodalas izbiives tehniska
projekta izstrade, saskanosana, un autoruzraudziba”

(iepirkuma identifikacijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF)

Planosanas un arhitektiiras uzdevama kopija.

Skatit failu pdf formata ,, Pielikums 8_Planosanas un arhitektiiras uzdevuma kopija” :
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9. pielikums
Atklata konkursa

,, Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica” sterilizacijas nodalas izbiives tehniska
projekta izstrade, saskanosana, un autoruzraudziba”

(iepirkuma identifikacijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF)

Visparéjie noradijumi, risinajumi un projektésanas uzdevums.

1.Projekta merkis

Projekta galvenais mérkis ir uzlabot veselibas apriipes pakalpojumu sniegSanas kvalitati, izmaksu
efektivitati un pieejamibu Slimnicas pacientiem, nodrosSinot infrastruktiiras sakartoSanu, nodroSinot
efektivaku energoresursu izmantoSanu un sekmgéjot atbilstoSas vides un mikroklimata veidoSanu
slimnicas pacientiem un personalam, ta paaugstinot pakalpojumu pieejamibu, kvalitati un
efektivitati.

2.Esosa situacija

Rekonstrugjama veselibas apriipes eka izvietota zemes gabala ar kop&jo platibu 90388m”. Teritorijai
ir neliels reljefs. Gruntsgabals atrodas pie Duntes ielas un ta apbiives kompleksu veido dazadu
funkciju slimnicas €kas un buves. Zemes gabals atrodas arpus vésturisko kultiras piemineklu un
aizsargajamo dabas objektu aizsargjoslam, un saskana ar ,,Rigas attistibas planu 2006.-2018. gadam
ar grozijumiem” teritorijas atlautais izmantoSanas veids ir publiskas apbiives teritorija ar
apstadijumiem.

Rekonstrugjama €ka ir brivstavosa piecu stavu biive ar pagrabstavu visa €kas apjoma. Slimnicas
struktira €ka funkcioné ka 3. nodala un, saskapa ar inventarizacijas lietu ka 1. korpuss.
Rekonstrugjama €ka ar virszemes tuneli funkcionali savienota ar 4., 5. nodalu, esoSo uznemsanas un
traumpunkta nodalu. Ekas plana struktiiru visos stavos nosaka centralais gaitenis ar kapnu telpam
un liftiem abos €kas galos. Pret iekSpagalmu 1. korpusam ir zemaks apjoms, kas savulaik ticis
planots ka konferencu zale ar amfiteatri, ta¢u tas biivnieciba nav pabeigta. Ekas 4. stava atrodas jau
esoSa sterilizacijas nodala, tacu nodalas telpas izvietotas izklaidus. Tas ir par Sauru un nav
iespe&jams nodalu funkcionali nodalit, lai nodroSinatu normativajos aktos nepiecieSamas prasibas.
Esosas €kas 4.stava atrodas operacijas zales un sterilizacijas bloks, kuros planota renovacija.

3.Arhitektiiras risinajumi

Projekta mérkis ir rekonstruét 1. korpusa pagalma pusé esoso, nepabeigto konferencu zales apjomu,
taja izvietojot jaunu sterilizacijas nodalu.

Projekta planots dalgji demontét esoSo apjomu, rekonstruét apjoma pirmo stavu un izbiivét jaunu
otro stavu. Viss rekonstrugjamais un jaunbiiv§jamais apjoms javeido ka kopg€ja sterilizacijas nodala
ar iek$€jam kapném darbinieku kustibas nodros§inasanai nodalas ietvaros. Uz jumta japaredz izvietot
nelielu tehniskas telpas apjomu védinasanas iekartu izvietoSanai. leejas sterilizacijas nodala
japaredz pieslédzoties jau esoSajiem €kas gaiteniem un hallém. Ir jasaglaba vai jaatjauno 1.korpusa
sanu ieejas durvis ar slipni pie tam. Lai nodroSinatu higiénas prasibas dazadas sterilizacijas nodalas
zonas un telpas, japaredz atSkirigi gaisa spiedieni, sakot no viszemaka lidz vid&am un
visaugstakajam. Dazada gaisa spiediena zonas savienojosam durvim jabit ar atbilstoS$am blivuma
prasibam, vienlaikus tas veidojot bez sliekSna gridas liment.

Sterilizacijas nodalas vajadzibam rekonstruéjamo un jaunbiivéjamo apjomu japaredz siltinat un
veikt krasota apmetuma apdari. Jaunie logi apjoma izkartojami skaidra kompozicija un ritma, pemot
vera esosas ekas fasazu kompozicijas risinajumu. Krasu risinajuma koncepcija javeido, nemot véra
atsevisSka projekta izstradato reanimacijas un uznemsanas nodalas jaunbuivi, ko ar1 paredzéts blokéet
pie esosa 1. korpusa. Risinajuma nemt véra Pastititaja vélmi nakotng¢ siltinat arT esoSo apjomu.
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Operacijas bloka telpu renovacijas projekta mérkis ir atjaunot un uzlabot esoSo ventilacijas sisteému,
un dotajas telpas ierikot piekartos regipSa griestus un atjaunot eso$o apgaismojumu (griestu apdare
mazgajama un dezinfekcijas Iidzeklu izturiga).

4.Visparéjie noradijumi.

4.1. Teritorijas apbiives raksturlielumi:

4.1.1. Sterilizacijas nodalas izbiive.

4.1.2. Operaciju bloka telpu (un saistito) ventilacijas un kondicion€Sanas sisteémas
renovacija un telpu apdare.

4.2. Izstradajot projektu janem vera Sadi standarti un normativie akti:

4.2.1. LBN 208-08 "Publiskas €kas un buves"

4.2.2. LBN 201 - 10 ,,Biivju ugunsdrosiba”

4.2.3. LBN 005-97 ,,InZenierizpétes noteikumi btivnieciba” ;

4.2.4. LBN 202-01 "Buvprojekta saturs un noformesana";

4.2.5. LBN 221-98 "Eku iek$&jais fidensvads un kanalizacija";

4.2.6. LBN 231-03 "Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija"

4.2.7. LBN 261-07 "Eku iek$&jo elektroinstalaciju izbiive"

4.2.8. Ministru kabineta01.04.1997. noteikumi Nr.112 ,,Visparigie biivnoteikumi’;

4.2.9. Ministru kabinetal1.07.2006. noteikumi Nr.574 ,Noteikumi par higiéniska un
pretepidémiska reZima pamatprasibam arstniecibas iestade”;

4.2.10. 11.12.1997. likums ,,Epidemiologiskas drosibas likums”;

4.2.11. Ministru kabineta02.08.2005. noteikumi Nr.581 ,,Medicinisko ieri¢u registracijas,
atbilstibas noveértéSanas, izplatiSanas, ekspluatacijas un tehniskas uzraudzibas
kartiba™;

4.2.12. LVS CEN/TR 15226:2006 ,,Biivizstradajumi. Akustika izstradajumu tehniskajas
specifikacijas”.

Tehniskais projekts jaizstrada, neveicot biitiskas izmainas telpu argja konfiguracija. Risinajumu
jacenSas veidot, péc iesp€jas saglabajot esoSo konstrukciju sistemu. Fasades risinajums jaizstrada
arhitektoniski pieskanojot to blakus esoSo €ku risinajumiem, tai skaita planotajai jaunbiivei. Veicot
butiskas izmainas, tas nepiecieSams saskanot ar Pasiititaju.

Rekonstrukcijas planotais apjoms Sim projektam ieziméts Meta sadalas. Renovacijas telpu un
ventilacijas sadalas projektéSanas apjomi iezim&ti Meta sadala — Operacijas telpu plans.

Projekta risinajumiem japaredz buvdarbu veikSana divas vai vairakas kartas, nepartraucot slimnicas
un atsevisku nodalu darbu, veicot darbus atseviskos korpusu sparnos un centralo dalu sadalot divas
dalas.

Autoruzraudziba javeic saskapa ar 2003. gada 25. junija MK noteikumiem Nr.342 Biivdarbu
autoruzraudzibas noteikumi" (LBN 304-03).
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4.3.

Visparigas prasibas projekta izstradei:

4.3.1. Projektu izstradat atbilstosi Latvijas likumdoSanai un normativajam aktiem;
4.3.2. Rekonstrugjot telpas nedrikst pasliktinat €ku nesoSo konstrukciju stavokli;
4.3.3. lIesp&ju robezas izmantot esoSas inzenierkomunikaciju Sahtas, ja nepiecieSams,

paplaSinat vai veidot jaunas, ar nosacijumu, ka to izbiive nepasliktina esoSo (51
projekta aktivitates neieklauto) infrastruktiiras dalu telpu stavokli;

4.3.4. Telpas, kuras tiks parplanotas, apjomos japaredz demontaZas darbi (nenesoSo

starpsienu; gridu, sienu fliz€juma; durvju, logu bloku un palodZu; parlieckamo
inZenierkomunikaciju; u.c. demontaza, atkariba no prasibam atsevisku telpu
grupam).

4.3.5. Telpu planojumam un darba organizacijai jaatbilst normativajiem aktiem par

higi€niska un pretepidémiska rezima pamatprasibam arstniecibas iestadém.

4.3.6. Projekta risinajumus piemerot personam ar ipasam vajadzibam un projekt€jot nemt

vera universala dizaina principus vides pieejamibai.

4.3.7. Japaredz biuvgruzu savakSana un izveSana, telpu tiriSana péc paredzéto darbu

beigSanas

5.Sterilizacijas nodalas telpu programmas projektéSanas uzdevums.

5.1. ISTAVS

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.
5.14.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

Gerbtuve — péc iespgjas tuvak ieejas durvim un kapném uz nodalas otro stavu ta, lai
medicinas personals darba apgérba nestaigatu gar netiras velas uzglabaSanas telpu
(paredzet apméram 30 darbiniekiem virieSiem un sieviet€ém. SievieSu Ipatsvars ir 5 reizes
lielaks ka viriesu).

Dusa — 1 (viena), jaizvieto pie personala gerbtuves. Dusas kabines sienam ir jabut
necaurspidigam un jabit priekStelpai, kur nogérbties un atstat drébes un dvieli.

Tualete — (atrodas personala gerbtuve vai pie tas) ar podu, bidé un vietu, kur nomazgat
rokas.

Netiras velas savaksanas telpa (japlano péc iesp&jas tuvak ieejas durvim, jabut vietai, kur
nomazgat un nodezinfic€t rokas).

Paliglidzeklu noliktava — 2 (divas) Atseviski izvietotas telpas.

Instrumentu konteineru uzglabasanas telpa — apméram 8 kv.m. liela telpa.

Vienreiz lietojamo sterilo materialu noliktava® (vélams paredzgt, ar atseviSku ieeju no
ielas un péc iesp€jas tuvak kravas liftiem ta, lai pa to var ievest transporta paletes).
Dezinfekcijas lidzeklu multi doz&Sanas sistémas telpa (DST) (no $is telpas iet caurules uz
mazgasanas iekartam 2.stava instrumentu dezinfekcijas telpa un turpat arT uz vienu no
izlietném, un uz vagoneSu dezinfekcijas telpu, Seit ir jabit ar izlietnei, kur nomazgat
rokas).

Udens sagatavoSanas telpal3 (DST un tidens sag. telpas var biit arT ka viena telpa, bet ir
jareékinas, ka no dezinfekcijas lidzeklu dozeéSanas telpas lidzeklis automatiski tiek stiknéts
uz dezinfekcijas iekartam nodalas otraja stava, savukart mikstinatais tidens tiek padots
gan uz sterilizatoriem, gan dezinfekcijas iekartam un izlietném (iidens pistolém)
instrumentu dezinfekcijas dala 2.stava).

Saimniecibas masas kabinets p&c iesp€jas tuvu vienreiz lietojamo sterilo materialu
noliktavai (vieta datoram, interneta pieslégums, telefons).

Mazais kravas lifts starp nodalas I un II stavu (savieno instrumentu komplektéSanas telpu
ar paliglidzeklu noliktavu).

*Sai telpai noteikti jaatrodas1.stava.
? Sai telpai biitu vélams atrasties nodalas 1.stava.
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5.1.12. Apkopéjas telpa — jabut pievadam ar tdeni un kanalizacijas izvadam netira udens

izlieSanai. Jabut vietai, kur glabat uzkopSanas ratus un kopSanai nepiecieSamas lietas —
mopus, lupatas, uzkopSanas lidzeklus, ka art japaredz vieta mopu ZaveéSanai.

5.1.13. Ieks€jas kapnes uz nodalas II stavu. VElama briva parvietoSanas paraléli 2 (diviem)

darbiniekiem. Var biit apvienotas ar evakuacijas izeju.

5.2. IISTAVS

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

524.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.29.

Instrumentu dezinfekcijas telpa (darba virsma iebiivétas tris izlietnes ar pievadiem
saspiestajam gaisam un mikstajam Udenim pie katras, vieta ultraskanas aparata
pieslégsanai ar kanalizacijas izvadu un kranu virs ta, lokalais apgaismojums virs katras no
izlietnem un pie instrumentu sanemsanas, vieta datoram ar interneta pievadu un
telefonam, paredzeét vietu tvaika novadam no instrumentu mazgaSanas iekartam uz
nodalas arsienu. Paredz&t vietu, kur var sanemt izlietotos instrumentus, ta, lai pie tas vai
tur ieksa var iebraukt ar slimnica esoSajiem transporta ratiem.

Instrumentu komplekteSanas telpa (vieta telefonam, lokalais apgaismojums virs katra no
darba galdiem (japaredz vieta 7 pakojamajiem galdiem), ka ari konsoles saspiestajam
gaisam un elektribai, ko pievadit pie katra no darba galdiem, katram darba galdam ir vieta
datoram ar interneta pieslégumu).

Velas un materiala pakotava atrodas tieSi pie vai viena telpa ar instrumentu
komplektéSanas telpu, to no instrumentu komplektéSanas telpas atdala stikla siena ar
durvim, pa kuram abu telpu personals var brivi parvietoties abos virzienos (paredzéta
vieta velas lociSanai, parsienama materiala sagatavosanai — kopa 3 darba vietas, lokalais
apgaismojums virs darba galdiem, vieta datoram ar interneta pieslégumu un telefonam).
Sterilo materialu noliktava® (vieta datoram ar interneta pieslégumu un telefonam) plaukti
sterila materiala glabasanai, paredzeta vieta gatava sterila materiala izsniegSanai, pie
kuras var piebraukt, vai kur var iebraukt iek$a ar slimnica esoSajiem transporta ratiem.
Implantu noliktava - tai ir jabit blakus instrumentu komplekt&Sanas telpai. (Saja gadijuma
ir jaievero apstradajamo iericu viena virziena kustibas princips ,proti, celS no instrumentu
komplekteSanas telpas uz implantu noliktavu nedrikst krustoties ar izlietoto instrumentu
celu, ka arT ar sterila materiala celu, jo implantu noliktavai ir ta pati tiribas zona, kas
instrumentu komplekteSanas telpai vai arT tai ir paredz€ta vieta instrumentu
komplekte€Sanas telpa (pa telpas perimetru izvietoti galdi-skapji ar atvilktném implantu
uzglabasanai, nepiecieSama vieta datoram ar interneta pieslégumu, lokals apgaismojums
virs galda).

Nesterilo instrumentu noliktava - tai ir paredzeta vieta instrumentu komplektéSanas telpa
(var biit ka skapis ar atvilktném un karinamo instrumentu dalu (Skéres, spailes) rezerves
instrumentu uzglabasanai).

Dezinfekcijas iekartu siena (atdala dezinfekcijas telpu no komplektéSanas telpas, Seit ir
ar1 vieta tunelim, netiro instrumentu un mazgasanas ramju atdoSanai atpakal instrumentu
dezinfekcijas telpa).

Sterilizatoru siena (atdala instrumentu komplekteéSanas telpu no sterilo materialu
noliktavas, Seit ir arT durvis, kur parvietoties personalam no vienas telpas otra).
Transporta ratu dezinfekcijas telpa (tai jabut novietotai ta, lai, kad ar transporta ratiem
izlietotos instrumentus atved uz instrumentu dezinfekcijas telpu, ratus péc tam apstrada
transporta ratu dezinfekcijas telpa un novieto vieta pie sterilo materialu noliktavas, no
kuras péc vajadzibas tos €rti var aiztransportet 1idz sterilo materialu noliktavas gatava
materiala izsniegSanas vietai neSkérsojot izlietoto instrumentu Kkustibas celu.
NepiecieSams izvads kanalizacijai, pievadi dezinfekcijas lidzeklim, saspiestajam gaisam
un tdenim, izlietne, kur nomazgat rokas, statne kopSanas piederumu ZaveSanai.
NepiecieSams izbiivét gridas slipumu virziena uz kanalizacijas trapu.

*Instrumentu dezinfekcijas, komplekt&sanas telpas un sterilo materialu noliktava atrodas secigi viena aiz otras un viena
no otras tiek atdalitas ar dezinfekcijas iekartu sienu un sterilizatoru sienu.
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5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

5.2.15.

Slizas no kop€ja gaitena uz instrumentu dezinfekcijas telpu (ta, lai darbiniekiem ir
iespéja pargérbties un nomazgat un nodezinficét rokas). Seit ir janodroSina, ta lai
dezinfekcijas telpas darbinieki netiktu uz citam nodalas telpam savadak, ka tikai caur
slazam.

Vaditajas kabinets (paredzéts divam darba vietam - vaditajai un vietniecei).
NepiecieSamas piesléguma vietas diviem datoriem ar internetu, printerim, diviem
telefoniem. Tam ir jabiit novietotam ta, lai pie vaditajas var€tu €rti ierasties apmekleta;ji
no pargjas slimnicas dalas un no sadarbibas partneriem un ari nodalas darbinieki.
Kabinetam jabiit taja pasa stava, kur ir instrumentu komplektesSanas telpas.

Tualete ar priekStelpu roku mazgaSanai - tai ir jabiit novietotai ta, lai uz to varétu tikt gan
instrumentu dezinfekcijas darbinieki caur sliZzam, gan ar1 par&jie 2.stava darbinieki.
Atpttas telpa (jabiit vietai, kur darbiniekiem nomazgat un turét traukus, uzsildit pusdienas
— virtuves vietai, zonai, kur kopa uz sapulcém un apmacibu sanakt visam nodalas
kolektivam, vietai, kur var atpusties nakts deZurants no darba brivaja laika). Tai ir jabiit
novietotai ta, lai uz to varétu tikt gan instrumentu dezinfekcijas darbinieki caur slizam,
gan ar1 par€jie 1. un 2.stava darbinieki)

Vieta, kur novietot 6 slimnica izmantojamos transporta ratus péc to dezinfekcijas (vietai
jabiit péc iespgjas tuvu sterilo materialu noliktavas gatava materiala izsniegSanai
(skat.5.2.9punktu).

Atseviska ieeja izlietotajiem instrumentiem un izeja sterilajiem gatavajam materialam.
Pie katras ejas neliela vieta dokumentacijas aizpildiSanai. Tiro un netiro instrumentu cels
nedrikst krustoties laika vai telpa. Nodalas 2 stava telpu planojumam janodroSina
instrumentu plisma no dezinfekcijas dalas 1idz sterilo materialu noliktavai ta, lai tiro,
sterilo un izlietoto instrumentu plusmas nekrustotos un tiktu nodroSinata seciga to virziba
pa apstrades etapiem piesarnots, dezinfic€ts, sterils.

6.Projektésanas uzdevums.

2. Buvprojekteésanas nosacijumi

2.1. | Buvniecibas veids rekonstrukcija/ renovacija
2.2. | Sabiedriski nozimiga biive | Ja
2.3. | Projekt€sanas stadijas Tehniskais projekts.
2.4. | Atlauta izmantoSana Saskana ar PAU
2.5. | Maksimala apbuves Nav noteikts
intensitate
1.1 | Zemes gabala adrese Duntes iela 22, Riga
1.2. | Zemes gabala kadastra | 0170150
nr.
1.3. | Zemes gabala platiba 90388 m2
1.4. | Buvju kadastra nr. 01000170150001
1.5. | Zemes gabala pasnieks | IpaSnieks - LR Veselibas ministrija, lietotajs - VSIA
vai lietotajs Traumatologijas un ortop&dijas slimnica
1.6. | Zemes gabala novietne | NORADITS PIELIKUMOS
un situacija, ta teritorija
esosas €kas un buves
1.7. | Apgriitinajumi/ NAV
Problémas
1.8. | Zemes gabala atlautais | Arstniecibas vai veselibas apriipes iestazu ékas
izmantoSanas veids
2.6. | Maksimalais apbiives Nav noteikts
blivums
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2.7.

Minimala briva teritorija

Nav noteikts

2.8. | Maksimalais stavu Paredzetais stavu skaits — 3
skaits/augstums
2.9. | Autostavvietu skaits EsoSais auto stavvietu skaits
2.10. | Insolacija Nav jaizstrada
2.11. | Vides pieejamiba JanodroSina €ka un teritorija
2.12. | Ugunsdro$ibas pasakumu Jaizstrada
parskats
2.13. | Energoefektivitates aprékins | Jaizstrada
Biuvakustikas risinajumu Nav jaizstrada
Darbu organizacijas projekts | Jaizstrada
Tehnologiska dala Jaizstrada
Ekonomikas dala Jaizstrada
2.14. | Buvkonstrukciju Konstrukciju demontazas un projekté€Sanas risinajumiem jabiit
projekteSanas ekonomiskiem. Japiedava risinajums ar zemakam biivniecibas
pamatnosacijumi izmaksam. Javeic visas nepiecieSamas apsekoSanas un izpétes.
Konstrukcijas (to kustibas vai deformacijas) ekspluatacijas
laika nedrikst radit plaisas pieguloSajas buves.
2.15. | Teritorijas iekartoSanas Labiekartosana piegulo$aja teritorija nav paredzéta. Teritorijas
nosacijumi apgaismosanu risinat no fasades.
2.15. | Konteineri Nav paredzeti.
3. Projektésanas stadijas
3.1. | Attistibas priekSlikums Pasutitajs ir izstradajis bives funkcionala plana metu un
ir sanemis planoSanas un arhitektiiras uzdevumu.
Pievienots nolikuma dokumentacijai
3.2. | Skicu projekta stadija Arhitektairas risinajumi AR: -paredzét principialu

stavu planojumu, apjoma risinajumus un galvenos
celtnieciskos mezglus un izstradajumus.
Bivkonstrukcijas BK: - principialie konstruktivie
risinajumi;
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3.4. | Tehniska projekta stadija

Arhitektiiras risinajumi AR: -paredzet stavu planus,
fasades, apjoma risinajumus, konstruktivos griezumus,
ailu aizpildijuma tabulas un galvenos biivniecibas
risinajumu mezglus, specifikacijas, apdares darbu tabulas
un specifikacijas.

Buvkonstrukcijas BK: - paredzét detalizacijas
risindjumus, demontazas planus.

Argjie tikli: - plani, shémas, griezumi, specifikacijas, ja
nepiecieSams.

Teritorija un labiekartojums: - netiek paredzets
Ugunsdrosibas pasakumu parskats: - Jaizstrada. UPP

ekspertize.
Energoefektivitates apréekins: - aprékins un pagaidu
energosertifikats.

IeksSéjie tikli: - apraksti, tiklu plani, 3 d shémas
mehaniskajam sistémam, mezgli, specifikacijas
Interjers: - nav jaizstrada.

DOP: biivlaukuma un biivdarbu organizacijas plans,
nodroSinot netraucé€tu pargja objekta darbibu.

3.5. | Buvdarbi

JanodroS$ina autoruzraudziba un raséjumu sagatavoSana

4. Aréjie tikli

Udensapgade un kanalizacija

Ir iesp&jami pieslégumi piegulosaja teritorija.

Lietustidens kanalizacija

Ir iesp&jami pieslégumi pieguloSaja teritorija.

Elektroapgade, TA

Saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Gazes apgade Nav paredzéta.
Siltumapgade Nav paredzeta.
Aukstumapgade Nav paredzeta.
Telekomunikacijas Ir iesp&jams pieslegums pieguloSaja teritorija.
Radiotranslacija Nav japaredz.

Ielas apgaismojums

Saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem.

5. Ieksgjie tikli

Japaredz kopéja ieks€jo tiklu shéma.
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Kompleksa ekspluatacijas prognozu Nav jaizstrada.
aprekins

Udensapgade un kanalizacija Ugunsdzesibas udensvads, WC udensapgade, pieslegumi
iekartam. Karsta tdens apgadei paredzet cirkulacijas
cilpu. Kontrolskaititaji karstajam un aukstajam tdenim
péc Pasiititdja noradijumiem. Sterilizacijas nodala
jaievéro nepiecieSamas prasibas tdens kvalitatei un
sastavam.

Lietus tidens kanalizacija Slegta tipa no jumtiem. Paredzama vieta stavvadiem AR
un BK dalas.

Elektroapgade Elektroapgades shéma projekt€jama paredzot, ka &kai
bus kontrolskaititdji péc Pasiititaja noradijumiem.
ProjektéSana javeic uz esoSo jaudu iespéjam.

Apkure, siltummehanika Veicams €kas siltumtehniskais aprékins un aprakstama
paredzétas apkures sist€émas darbiba. AR un BK
paredzamas vietas sildkermeniem. Siltumu nodroSinas-
esoSais siltumapgades avots centralizéta gazes katlumaja
slimnicas 10.korpusa. Jaievéro specialo (sterilizacijas
nodala) telpu specifiku un risinajumi jasavieto ar specialo
sterilizacijas iekartu prasibam. Projekta risinajumi
jasaskano ar Pasutitaju.

Aukstumapgade NepiecieSamibas  gadijuma japielago sterilizacijas
nodalas prasibam.
Ventilacija, gaisa kondicionéSana Jaizstrada atseviski operacijas bloku telpam ar agregatu

izvietojumu 5.stava tehniskajas telpas un sterilizacijas
nodalai saskana ar projekt€Sanas uzdevumu ventilacijai
un kondicion€Sanai. Sterilizacijas nodalai ventilacijas
agregatus paredzets izvietot atseviSki izbuivéta telpa uz
jumta parseguma.

Vajstravu sistémas Ugundzesibas signalizacija, piekluves kontrole, ka ari
Sakaru un datu parraides sistémas.
Vadibas un automatizacijas sist€mas Paredzet.

6. Vispariga dala, Arhitektira, Buvkonstrukcijas, Teritorijas sadala, UgunsdroSibas
pasakumu parskats, NojaukSanas projekts, DOP, Objekta prezentacijas materiali

Vispariga dala Ja
Arhitektiiras dala Ja
Tai skaita teritorijas sadala Ja
Tai skaita ielas un celi, satiksmes Ne
organizacija, labiekartojums
Buvkonstrukcijas Ja
Tehnologiska dala Ja
NojaukSanas projekts Ja
DOP Ja
Ugunsdrosibas pasakumu parskats Ja
Energoefektivitates aprékins un pagaidu | Ja
energosertifikats

Bivakustika Ne
Objekta prezentacijas materiali Ne
Ekonomikas dala Ja
Tendera rezultatu salidzino$a analize Ja
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6.1. Izmantojamie normativi un standarti

Izstradajot Buvprojektu, jaievéro spéka esoSie Latvijas Republikas (LR) likumi un Ministru
kabineta (MK) noteikumi, Latvijas buvnormativi (LBN), Latvijas valsts standarti (LVS) un citi LR
speka esosi normativie akti, ka art $aja projekt€Sanas uzdevuma, projekté€Sanas uzdevuma pielikuma
esoSajos tehniskajos noteikumos un citos atbildigo institiiciju izdotajos noteikumos noteiktas
prasibas. Ja iepriekS uzskaititie dokumenti nereglamenté kadas prasibas, tad var izmantot citus
normativus, kas nav pretruna ar Eiropas standartizacijas organizacijas standartiem un LR
pastavoSajam normam.

Saja uzdevuma nenoraditie tehniskie nosacTjumi un atsauces uz normativiem neatbrivo Projekt&taju
no atbildibas par pareizu aprékinu veikSanu, atbilstosu tehnisko risinajumu izvéli, biivdarbu izpildes
un organizacijas metozu izveli un to ieprojekteSanu.

Izstradajot Biivprojektu, par visam izmainam, kas neatbilst projekt€Sanas uzdevumam vai
saskanotajiem skicu risinajumiem, Projekt€tajam nekavejoties jazino Pasutitajam.

6.2. Prasibas pielietojamiem materialiem, iekartam un mehanismiem

Buvprojekta japielieto tehniskie risinajumi un tehnologijas, kas nakotn€ pielauj starpsienu
parbiivéSanu un transforméSanu bez biitiskiem kapitalieguldijumiem. Izvéloties pielietojamos
materialus, jaraugas, lai tie butu viegli atjaunojami un remont€jami. Buvprojekta pielietotajiem
buvmaterialiem ir jaatbilst nosacijumiem, ko pieprasa konstrukciju stipriba, ugunsdroSibas
kategorija, siltuma un skanu izolacija, kimiska noturiba u.c. raditaji.

Biivprojekta iesp&ju robezas ir nepiecieSams standartiz€t visu mehanisko un elektrisko aprikojumu,
materialus un iekartas.

Projektéjot sisteémas, ierices un iekartas ir japaredz iespéja, bez izmainam planojuma,aprikot tas ar
visu normalai ekspluatacijai nepiecieSamo tehnisko armatiru, taddu ka noslégvarsti, ventili,
reguléSanas varsti, filtri, pretspiediena varsti, droSibas varsti, atgaisotdji, meérinstrumenti
(termometri, manometri) u.tml. un nodroS$inat iesp&ju iekartas apkalpot.

InZenierkomunikacijam ir jabut apsléptam, un virsmam gludam saskana ar sanitari higi€niskajam
prasibam, projekteSanas gaita tas jaieplano sienu konstrukcijas, specialas komunikaciju Sahtas,
parsegumos un zonds virs piekartajiem griestiem, minimali samazinot telpu platibu.
Tehnologiskajas un tehniskajas zonas ir pielaujams atklats novietojums - pie griestu un sienu
konstrukcijam.

Visas konstrukcijas jarisina ta, lai talakaja projekt€sana un buvesana izslégtu “aukstuma tiltu”
rasanos.

Visiem buvmaterialiem, buvizstradajumiem un iekartam, kuri saskana ar projektu tiek iebuveti
objekta, jabit ar atbilstibas deklaraciju un produkta pasi.

Visam Biivprojekta paredzétajam krasam ir jabiit tonétam atbilstosSi NCS vai RAL sistémam. Krasu
tonus iesaka Projektetajs, tos saskanojot un apstiprinot ar Pasititdju. Ripnieciski krasotiem
izstradajumiem, pieméram: durvim, metala konstrukcijam, sildkermeniem un citam iekartam krasas
tonis ir janorada specifikacija, vai atseviskas krasu pases.

6.3. Prasibas ugunsdrosibai, vides un darba aizsardzibai

Biivprojekts jaizstrada atbilstosi Latvijas biivnormativa LBN 201-10 "Ugunsdrosibas normas" un
citos Latvijas buvnormativos noteiktajam prasibam.

Piepemta ugunsnoturibas pakape kalpo par pamatu, aprékinot €kas konstrukciju statisko noturibu un
nepiecieSamos ugunsdroSibas pasakumus. Starp telpam japaredz atbilstoSas klases sienas, ailes Sajas
sienas jaaizsarga atbilstoSi normativu prasibam. Lai nepielautu uguns vieglu izplatiSanos &kas
dazados ugunsdrosibas nodalijumos, visi atvérumi sienas un parsegumos, kur caurulvadi tas Skérso,
ir japaredz noblivét ar ugunsdro$ajam mastikam un blivéjumiem. UgunsdroSajiem blivéjuma un
izolacijas materialiem ir jabit sertific€tiem.

Buvprojekta japaredz tikai videi draudzigi risinajumi, ekologiski tiri materiali un sistému
komponenti. Nedrikst ieprojektet materialus un iekartas, kas var but kaitigi celtnieku vai tieSo
lietotaju veselibai vai radit vides piesarnojumu. Citu starpa tas attiecinams uz izolacijas
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materialiem, kuri satur nesablivétas un nestabilizétas Skiedras, kuru garums ir ne vairak ka 200

mikroni.

Objekta projekta dokumentacija nevar biit paredzéta tadu buvmaterialu un celtniecibas
paligmaterialu vai sastavdalu izmantoSana, kas satur vai ir aizdomas, ka tajas varétu bit:

azbests vai citas kancerogénas vielas;

Skidinatajus saturosas vielas;

pilnigi vai dal&ji halogen&tas vielas;

auglim kaitigas vai iedzimtibu izmainosas vielas;

materiali, kas satur vai ir raZoti izmantojot fluoru, hloru, ogludenradi vai citas
klimatam kaitgjoSas vielas;

Biivprojekta jaiestrada atbilstoSi tehniskie risinajumi, lai nodroSinatu normativos aktos noteikto
vides pieejamibu teritorija un €ku koplietoSanas vai publiski pieejamas telpas, ciktal tas iesp&jams
lietojot liftus, bet jaizvairas paredz&t specialas paligierices.
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6.4.

ProjektéSanas izejmateriali un nepiecieSama papildus izpéte

6.4.1. Buvprojekta izstradasanai ir pieejami:

6.4.1.1. Objekta rekonstrukcijas funkcionalais mets un operacijas bloka telpu izvietojums
(7.pielikums);

6.4.1.2. Vispargjie noradijumi, risinajumi un projekté€Sanas uzdevums (9.pielikums);

6.4.1.3. Jaunbuivéjama/rekonstru€jama objekta planoSanas un arhitektiras uzdevums
(8.pielikums);

6.4.1.4. Buves kadastralas uzmeériSanas lieta (6.pielikums);

6.4.1.5. Zemes robezu plans (5.pielikums).

6.4.2. Papildus izpéte nepiecieSama:

6.5.

6.5.1.

6.4.2.1. pamatiem un konstrukcijam,;
6.4.2.2. geologiska izpéte;
6.4.2.3. cita, kas nepiecieSama projekta realizacijai.

Biuvprojekta sastavs un detalizacijas pakape

Vispariga dala. Biivprojekta teksta lapas:

6.5.1.1. Aizpildita buvprojekta titullapa.
6.5.1.2. Biivprojekta sastavs.
6.5.1.3. S€juma satura raditajs (s€juma ietverta biuivprojekta teksta lapu un ras€jumu satura

raditajs ar lappusu noradém

6.5.1.4. Bivprojektu izstradajuSo personu saraksts.
6.5.1.5. BiivprojektéSanai nepiecieSamie dokumenti, arl inZenierizp€tes parskati un tehniskie

noteikumi:

6.5.1.5.1. projektétaju sertifikatu kopijas;

6.5.1.5.2. 1paSumtiesibu un/vai lietoSanas tiesibu apliecinoSi dokumenti;

6.5.1.5.3. zemes gabala plans, kuru robezas tiek veikta projektesana;

6.5.1.5.4. planoSanas un arhitekttiras uzdevums;

6.5.1.5.5. projektéSanas uzdevums;

6.5.1.5.6. apakSzemes inZeniertiklu parvalditaju tehniskie noteikumi par objekta pieslégSanu
pils€tas inZenierkomunikacijam, ka arT inZeniertiklu parlikSanu vai atslégSanu no
tiem;

6.5.1.5.7. Sabiedribas veselibas agentiras higiéniskais uzdevums (slédziens);

6.5.1.5.8. Valsts Ugunsdzesibas un glabSanas dienesta Biivniecibas uzraudzibas nodalas
tehniskie noteikumi, ja biive tiek klasificeta ka sabiedriski nozimiga;

6.5.1.5.9. regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi - gadijumos, kad tos ir
nepiecieSams sanemt saskana ar Ministru kabineta 17.02.2004. Noteikumu Nr. 91
“Kartiba, kada regionala vides parvalde izdod tehniskos noteikumus paredz&tajai
darbibai, kurai nav nepiecieSams ietekmes uz vidi novérté§jums” II nodalas 5.5.
punktu;

6.5.1.5.10. par satiksmes drosibu atbildigas institlicijas izsniegtie tehniskie noteikumi;

6.5.1.5.11. par vides stavokli un labiekartoSanu atbildigas institticijas izsniegtie tehniskie
noteikumi;

6.5.1.5.12. citu institiiciju izdoti saistosi tehniskie noteikumi;

6.5.1.5.13.  inzZeniergeologiskas atskaites kopija;

6.5.1.6. paskaidrojuma raksts, tai skaita par ar€jiem inZeniertikliem .
6.5.1.7. ugunsdrosibas pasakumu parskats

6.5.1.8. ekas energoefektivitates aprekins un pagaidu energosertifikats,
6.5.1.9. Vides aizsardzibas pasakumu apraksts.

6.5.1.10.tehnologiskas dalas apraksts,

6.5.1.11.ekspertizes atzinums par izstradato biivprojektu.
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6.5.2. Buvprojekta grafiskas lapas:

6.5.2.1.Arhitektiras dala.
6.5.2.1.1. Teritorijas sadala:

6.5.2.1.1.1. Visparigie raditaji un situacijas plans
6.5.2.1.1.2. Generalplans ar inZeniertiklu savietoto planu
6.5.2.1.1.3. Biivasu vai piesaistes plans

6.5.2.1.1.4. Vertikalais plans

6.5.2.1.1.5. Labiekartojuma un apstadijumu plans
6.5.2.1.1.6. Seguma plans un seguma eksplikacija
6.5.2.1.1.7. Satiksmes organizacijas shéma

6.5.2.1.1.8. Bivlaukuma organizacijas shéma
6.5.2.1.1.9. Zemes darbu kartogramma

6.5.2.2.InZenierrisinajumu dala. Aréjo inZeniertiklu biivtehniskie risinajumi:

6.5.2.2.1. Udensvads un kanalizacija. UKT:

6.5.2.2.1.1. Visparigie raditaji

6.5.2.2.1.2. Generalplans ar projekt€jamajiem tikliem
6.5.2.2.1.3. Garenprofili, griezumi, mezgli
6.5.2.2.1.4. Galveno materialu saraksts

6.5.2.2.2. Elektroapgades arégjie tikli, teritorijas apgaismojums. ELT.

6.5.2.2.2.1. Visparigie raditaji

6.5.2.2.2.2. Generalplans ar projektéjamajiem tikliem
6.5.2.2.2.3. Principialas shémas, griezumi, mezgli
6.5.2.2.2.4. Galveno materialu saraksts

6.5.2.2.3. Vajstravas. Telefona un datu parraides tikli. VST.
6.5.2.2.3.1. Tiek atstati operatora projektéSanai un izbiivei.

6.5.2.2.4. Drenazas tikli. DT. (ja tiek projekteti)

6.5.2.2.4.1. Visparigie raditaji

6.5.2.24.2. Generalplans ar projekt€jamajiem tikliem
6.5.2.2.4.3. Garenprofili, griezumi, mezgli
6.5.2.2.4.4. Galveno materialu saraksts

6.5.2.2.5. Lietus tidens kanalizacija. LKT.

6.5.2.2.5.1. Visparigie raditaji

6.5.2.2.5.2. Generalplans ar projekt€jamajiem tikliem
6.5.2.2.5.3. Garenprofili, griezumi, mezgli
6.5.2.2.5.4. Galveno materialu saraksts

6.5.2.2.6. Vides aizsardzibas pasakumi. VAR.
6.5.2.2.6.1. Visparigie raditaji, pasakumu apraksts.
6.5.2.3. Arhitektiras sadala:

6.5.2.3.1. AR dalas visparigie raditaji.
6.5.2.3.2. Stavu plani (béninu un jumtu plani).
6.5.2.3.3. Griezumi.

6.5.2.3.4. Fasades

6.5.2.3.5. Fasazu apdares un krasu risinajumi.
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6.5.2.3.6. Fasazu mezgli (cokola pieslégumi, ailu mezgli, parapeta mezgli, vitrinu mezgli,
fasades detalas un izstradajumi, to specifikacijas)

6.5.2.3.7. Interjera mezgli. ( ailu apdares, griestu pieslégumi sienai, gridas pieslégumi sienai,
dazadu materialu sienu piesléguma mezgli, palodzu mezgli, notinumi, santehnisko
iekartu piesaistes, citu iekartu piesaistes, mezglu specifikacijas).

6.5.2.3.8. Arhitektoniskie konstruktivie mezgli.

6.5.2.3.9. Izstradajumi. ( kapnes, kapnu margas, pandusi, to specifikacijas)

6.5.2.3.10. Logu , durvju, vartu, vitrinu specifikacijas ( noradot tehniskas prasibas, apdari,
furnittiru).

6.5.2.3.11. Gridu, sienu, parsegumu, jumtu griezumi, eksplikacijas, apjomi.

6.5.2.3.12. Apdares darbu tabulas.

6.5.2.4. Biuvkonstrukciju dala.

6.5.2.4.1. BK dalas visparigie raditaji — projekta lapu saraksts, paskaidrojuma raksts, kopg&jie
materialu apjomi.

6.5.2.4.2. Pamatu ras€jumi — pamatu plans, griezumi, stiegrojuma ras€jumi, betona un
stiegrojuma apjomu tabulas.

6.5.2.4.3. Sienu un kolonnu plani -plani ar kolonnu un nesoSo sienu novietojumu un to
mark&umu.

6.5.2.4.4. NesoS$o sienu notinumi — geometrijas un stiegrojuma ras€jumi, betona un stiegrojuma
apjomu tabulas.

6.5.2.4.5. Dzelzsbetona kolonnu rasgjumi - geometrijas un stiegrojuma rasgjumi, betona un
stiegrojuma apjomu tabulas.

6.5.2.4.6. Parsegumu ras€jumi — parsegumu plani ar nepiecieSamajiem elementu griezumiem,
platnes un siju stiegrojuma ras€jumi, betona un stiegrojuma apjomu tabulas. Ja
projekta paredzetas termobarjeras, tad specificéti standart izstradajumi un to apjoms
vai arT izstradati ras€jumi izgatavojamam barjeram.

6.5.2.4.7. Kappu nesoSo elementu ras€jumi. Salieckamo kapnu gadijjuma izziméta kapnu
geometrija, piesléguma mezgli pie citam konstrukcijam, dots slogojums, kas kalpo ka
uzdevums elementu izgatavotagjam. Monolito kapnpu gadijuma geometrijas un
stiegrojuma ras€jumi.

6.5.2.4.8. Ekas griezumi.

6.5.2.4.9. Metala konstrukciju ras€jumi — ras€jumi ar nomarketiem elementu Skeérsgriezumiem,
uzraditiem principialiem elementu pieslégumu mezgliem (sagatavota informacija
tada apjoma, lai varétu veikt elementu detalizaciju).

Stiegrojuma ras€jumus paredzets izstradat sada apjoma:

6.5.2.4.10. Izstradati elementu pieslegumu mezgli, kuros aprakstiti stiegrojuma
izvietoSanas principi.
6.5.2.4.11. Parsegumu siju un platnu stiegrojuma planos uzradits taisnais un liektais

stiegrojums. Taisnajam stiegrojumam noradits kop€jais apjoms, liektajam
stiegrojumam noraditi geometriskie parametri un to apjoms (uzraditi to parlaidumi ar
pamat stiegrojumu).

6.5.2.4.12. Sienu stiegrojuma ras€jumos uzradits taisnais un liektais stiegrojums.
Taisnajam stiegrojumam noradits kop€jais apjoms, liektajam stiegrojumam noraditi
geometriskie parametri un to apjoms (uzraditi to parlaidumi ar pamat stiegrojumu).

6.5.2.4.13. Pamat stiegrojumam ras€jumos nav uzraditi parlaidumi, bet ir aprakstiti to
principi. Pamat stiegrojuma apjomos ierekinati ta parlaidumi pie stienu vidgja
garuma 6m. Stiegrojuma atgriezumi apjoma tabulas netiek ievertéti.

6.5.2.4.14. Kolonnu rasg€jumos noraditi stiegrojuma geometriskie parametri (ar1 taisna
stiegrojuma).
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6.5.2.4.15. Stiegrojuma ras€jumos aprakstiti principi darba Suvju izveidei. Stiegrojuma
ras€jumos nav ietvertas darba Suves — biivnieka kompetence. Biivniekam izstradajot
detalizaciju jaatspogulo informacija par darba Suvém un stiegrojuma izvietojumu
darba $uvju zona. Sie risindjumi saskanojami ar BK dalas autoru.

6.5.2.4.16. Parsegumi: javeic slodZu aprékini

6.5.2.4.17. Jumta seguma slodze: javeic slodZu aprékini

6.5.2.5. Ieksejie inzeniertikli.

Sistému izveides un darbibas principu apraksts un to ilustréjoSas shémas.
Galveno materialu specifikacijas

6.5.2.6. Darbu organizacija.

6.5.2.6.1. Visparigie raditaji.

6.5.2.6.2. Generalplans ar paraditam zemes gabala robeZam un nojaucamajam un/ vai
btivéjamam €kam un biivém,

6.5.2.6.3. Biivlaukuma iekartojuma plans ar biivtehnikas iekartu, materialu un sadzivas
telpu izvietojumu,

6.5.2.6.4. Atslédzamo inZeniertiklu plani, shémas un /vai mezgli,

6.5.2.7. Ugunsdrosibas pasakumu parskats.

6.5.2.7.1. Ugunsdro$ibas pasakumu parskata satura raditajs

6.5.2.7.2. Piem&rojamo normativo aktu saraksts

6.5.2.7.3. Buves ugunsdrosibas raksturlielumi:

6.5.2.7.4. Generalplana ugunsdros$ibas risinajumi:

6.5.2.7.5. Arhitektiiras ugunsdrosibas risindjumi:

6.5.2.7.6. Evakuacijas nodroSinasana:

6.5.2.7.7. Uguns aizsardzibas sist€mas:

6.5.2.7.8. Ugunsdze&sibas iidensapgade:

6.5.2.7.9. Manualas primaras ugunsdzesibas iekartas ( ugunsdzeéSamie aparati ):
6.5.2.7.10. UgunsdroSibas pasakumu apraksts ekspluatacijas laika.

6.6. Bivprojekta dokumentacijas noformésana

Buvprojektam jabiuit noform€tam saskana ar LBN 202-01 “Buvprojekta saturs un noforméSana”.
Dokumentacija tiek noformé&ta latvieSu valoda. Visa Buvprojekta dokumentacija (iznemot iekartu
un materialu raZotaju sagatavotos dokumentus) jaiesniedz iesieta s€jumos 4 (Cetros) eksemplaros un
elektroniski noformétu CD, DWG (Autocad 7) failu formata. Divi no eksemplariem iesienami
cietajos vakos, atbilstosi Biivvaldes arhiva prasibam, diviem eksemplariem jabut iesietiem spiralé€s,
vai failu vakos, kas pielauj So s€jumu izjaukSanu kopé&Sanai. Biivprojekta dokumentacijai jabut
sagatavotai un iesietai lietoSanai €rta veida.

2. PRASIBAS BUVPROJEKTA IZSTRADEI

2.1. Plani un griezumi - izstradajot €ku planu un griezumu ras€jumus, tajos
nepiecieSams noradit:

2.1.1. telpu numeraciju;

2.1.2. telpu eksplikaciju

2.1.3. telpu platibu;

2.1.4. telpu un galveno konstrukciju geometriskos izmérus;
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2.1.5. galveno konstrukciju un tiras gridas augstuma atzimes;

2.1.6. logu, durvju un vartu vérSanas virzienus un tipus.,

2.1.7. sienu tipus;

2.1.8. gridas un citu virsmu seguma veidus un materialus;

2.1.9. tehniskos risindjumus komunikaciju izvietoSanai un apkalpoSanas iesp&ju
nodrosinasSanai, ar pietieckamu detalizacijas pakapi;

2.1.10. sienu un starpsienu uguns noturibas pakapes un skanu caurlaidibas parametrus.

2.1.11. telpu grupu lietoSanas veida eksplikaciju,

2.2. Fasades un jumti - izstradatajos fasazu ras€jumos nepiecieSams noradit:

2.2.1. augstuma atzimes;

2.2.2. fasazu apdares veidus;

2.2.3. fasazu dekorativos elementus.

2.2.4. Ailu aizpildijuma tipus.
NepiecieSams izstradat fasazu un jumtu specifikacijas, tajas noradot to tipu, pielietojamo materialu
tehniskos parametrus un to apjomus. NepiecieSams izstradat fasades krasojuma pasi, un/vai
pielietojamo materialu atSifréjumus.
Biivprojekta ir jaieklauj fasazu un jumtu griezumi, noradot jumta slipumu un japaredz lietus tidens
novadiSana (nepiecieSams paredzét kvalitativas teknes un noteces). NepiecieSams ieklaut fasazu
galveno elementu specifikacijas, tajas noradot to tipu, apjomus un pielietojamos materialus.

2.3. Durvis un stiklotas konstrukcijas:

Argjas durvis japrojekté ar nepiecieSamo siltumvaditsp&jas koeficientu. Tam jabiit izturigam un
ilgmizigam.
Visam avarijas durvim jaatbilst nepiecieSamajai ugunsdrosibas klasei, aprikotam ar aizver&jiem un
tam ir jabut sertificeétam. Visam telpam, saskana ar LBN 201-10 prasibam, japaredz durvis ar
atbilstoSu ugunsnoturibas klasi. Durvju skaitam, izm&riem un novietojumam jaatbilst LBN 201-10
prasibam.

24. Logi:

Visiem ¢€kas logiem, iznemot tos, kas atrunati punkta 5.2.6.5, ir jabiit veramiem nodroSinot
individualas mazgaSanas iesp&jas.

Logu un virsgaismu ramji japaredz no siltumizturigiem profiliem. Projekta nepiecieSams definét to
tehniskos parametrus. Biivprojekta nepiecieSams noradit ailu aizpildijuma izbivei pielietoto
konstrukciju apdari.

Stikla paketei janodroSina atbilstoSa skanas izolacija. Tehniskaja projekta janorada loga kopgjais
siltuma caurlaidibas koeficients, saskana ar 5.2.6.5. punktu ,,Logi un apgaismojums”.

2.5. Telpu apdare:

Visu koplietoSanas telpu apdares darbu izpildei nepiecieSamo informaciju ir jaapkopo apdares darbu
tabulas. Apdares darbu tabulas jasastada par katru koplietosanas telpu.Telpas ar specialam prasibam
(sterilizacijas nodala, u.c.) japaredz nepiecieSamais telpu apdares risinajums, kas atbilst sanitari
higi€nas un citiem nepiecieSamajiem nosacijumiem. Pagraba telpas apdare nav paredzé&ta. Japaredz
to atjaunot esoSaja stavokli, ja pagrabstava tiek veikti buvdarbi, kas nepiecieSami konstrukciju
pastiprinasanai.

2.6. Iekartas un mehanismi:

Eku planos un griezumos ir janorada iekartu un mehanismu geometriskie izméri un novietojums
telpas, paredzot un noradot to apkalpoSanai un apkopei nepiecieSamas zonas, atbilstoSi razotaja
noteiktajam prastbam.

NepiecieSams ievertét iekartu un mehanismu nelabvéligas ietekmes uz €ku konstrukcijam un
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apkartejo vidi (vibracijas, trokSni u.c.) un jarod risinajumi to noveérSanai.

NepiecieSams nodrosinat inZeniertehnisko risinajumu savstarpgjo savietojamibu. Pie iekartam, kuru
ekspluatacijas laika var rasties kondensats vai notikt Skidruma nopliide, paredzami pieslégumi
kanalizacijai, trapi vai savakSanas tvertnes.

2.7. Tehniskas telpas un Sahtas:

Biivprojekta, atbilstoSi pastavoSajiem normativajiem aktiem ir japaredz tehniskas telpas iekartu un
mehanismu novietoSanai. Projekt&jot iekartu novietojumu, tehniskajas telpas, ir janodrosina iesp&jas
veikt to inspekcijas, parbaudes, apkopi un remontu. Tehniskas telpas japaredz augstas izturibas,
neslido3as gridas ar pretputek]u parklajumu. Sahtu sienas japrojekté no ugunsdrosiem materialiem.

2.8. Buvkonstrukcijas :
2.8.1. Projekta buvkonstrukciju pilnu Tehniska projekta sadalu izstradat:

2.8.1.1.  atbilstosi Latvijas buvnormativiem un konkréto biivkonstrukciju sadalu
reglament€joSajiem noteikumiem; Visparigajiem buvnoteikumiem un atbilstoSi Rigas
pils€tas biivvaldes ,,paraug projektam" un Rigas domes Pils€tas attistibas departamenta
izstradatajiem ,,Noradjjumiem par buvniecibas dokumentu aprites karttbu un
buvprojekta noformésanu, izskatiSanu, saskanoSanu un akceptéSanu Rigas pilséta".

2.8.1.2.  atbilstosi arhitekturas risinajumiem, kas saskanoti ar pasititaju,

2.8.1.3. saskapa ar izstradajamo inZenierrisinagjumu projekta sadalu risinajumiem,
nepiecieSamajiem atvérumiem, niSam nesosajas konstrukcijas

2.8.2. Projekta biivkonstrukciju dalas sastavs:

2.8.2.1.  Tehniskas apsekoSanas akts;

2.8.2.2. DZK, DZKD - esoSo dzelzsbetona pamatu pastiprinaSanas un jaunizbivéjamo
monolito dzelzsbetona pamatu zem kolonnam izbuves detaliz€ti ras€jumi;

2.8.2.3.  BK - nojaucamo, pastiprinamo un jaunizbiivéjamo sienu plans. Eso$as sienas
izbliv€jamo ailu parsedzu detalizetie risinajumi;

2.8.2.4. DZK, DZKD - monolito dzelzsbetona kolonnu, sienu un kapnu detaliz&ti risinajumi;

2.8.2.5. DZK, DZKD - monolito dzelzsbetona parsegumu detaliz€ti risinajumi;

2.8.2.6. DZK, DZKD - monolito dzelzsbetona jumta parseguma detaliz€ti risinajumi.

2.8.277. EsoSas €kas vieta paredzets izbuvet trisstavu €ku, kuras nesoSas konstrukcijas ir
sekojosas:

2.8.3. Pamati

Pa €kas perimetru tiek atstati esos$as €kas pamati, tapec esoSo pamatu nestsp&jas parbaudei un jauno
kolonnu pamatu projekt€Sanai nepiecieSams organiz€t esoSo pamatu atsegSanu izveidojot
skatrakumus ka arsienam, ta ar1 iekS€jam paliekoSajam murétajam sienam, kuram blakus tiks
izbuveti projekt€jamo kolonnu pamati. Pamatu atsegSanas laika iegiito informaciju nepiecieSams
noradit tehniskas apsekoSanas akta. NepiecieSamibas gadijuma uzdevuma ietvaros veikt geologisko
izpéti.

2.8.4. Sienu konstrukcijas

Jaizstrada risinajums, kas maksimali saglaba esosas sienu konstrukcijas, izveidojot tajas logu ailas.
Projekta risinajums jaizveérteé no ekonomiska aspekta. NepiecieSams veikt konstrukciju apsekosanu
un ar aprékinu palidzibu parbaudit to nestsp&ju. EsoSo sienu konstrukciju demontazas gadijuma
jaizstrada demontazas projekts. Nesosas sienas projekt€t ievérojot ar Pasiititaju saskanoto planoto
telpu programmu un planoto iekartu izvietojumu.
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Argjo sienu siltumizolacijai jaatbilst LBN 002-01 prasibam, sienu savienojumu mezgliem jabiit
noblivétiem un apstradatiem ta, lai izturétu véja, lietus un citu faktoru iedarbibu. Aréjam sienam
janodrosina skanas izolacija, kas ir atbilstoSa LBN 208-00 un MK noteikumi Nr. 599. ( 13.07.2004.)
prasibam. Ar&jas sienas péc iespéjas jacensas saglabat.

2.8.5. Gridas

l.stava grida. Esosa l.stava grida izbuveta ar slipu gridas dalu, kas atgadina padzilinajumu.
Padzilinajums atrodas tikai viena €kas dala, un ta dzilums ir aptuveni 1,3 metri zem pamatgridas
nulles atzimes. 1.stava gridas virsma ir nelidzens beton€jums, tapéc to japaredz izveidot uz vienas
augstuma atzimes. Veikt 1.stava gridas apsekoSanu un izvertét tas nestsp&ju un pastiprinasanas
nepiecieSamibu.

2.8.6. Kolonnas
Kolonnas izbuivéjot nemt véra blakus esosas €kas pamatu un paliekoSo mira arsienu pamatu
izvietojumu.

2.8.7. Parsegumi

Uz nesoSajam sienam un kolonnam tiek balstiti monolita dzelzsbetona vai salickama dzelzsbetona
parsegumi (1.stava un 2.stava parsegums). Esosa jumta parsegumi tiek demontéti un ir japiedava
cits jumta seguma risinajums nemot veéra, ka uz ta izvietojama ventilacijas sisttma varétu svert
apméram 500kg.

2.9. Gridas un segums:

Biivprojekta jaieklauj gridu specifikacija, kura ir noradits gridas tips un apjoms, konstruktiva
uzbiive un pielietoto materialu tehniskie parametri.
Projekt&jot gridas konstrukcijas jaievero: gridas segums nedrikst biit slidens, tam jabtt gludam, péc
iesp&jas bez redzamam salaiduma vietam, mitruma un dezinfekcijas lidzeklu izturigam un viegli
kopjamam. Nodalas 2.stava darba telpas un 1.stdva Vienreiz lietojamo sterilo materialu noliktava
gridas segumam ir jabiit smagumu un berzes izturigam un 2.stava darba telpas ir jabiit ar1
nodroSinatam pret statisko elektribu. Gridas segumam jaatbilst telpu funkcionalitatei un
specifiskajam Tpasibam.
2.9.1. -jaieprojekte hidroizolacija, noradot slanu skaitu un pielietojamo materialu tehniskos
parametrus;

2.9.2. -japaredz kanalizacijas sisteémas izveide, no 2.stava

2.10. Ieksejas (atdalosas) sienas:

Ieks€jam sienam pielietojamajiem biivmaterialiem ir jaatbilst nosacijumiem, ko pieprasa
konstrukciju stipriba, buvobjekta ugunsdroSibas kategorija un skanu izolacija.

Nodalas 2.stava visas iek$€jam starpsienam péc iespejas jabiit no stikla ar metala joslam transporta
ratu apaks€jo ramju un nodalas ratinu Itmeni, lai aizsargatu sienas no bojajumiem. Lidzigas joslas
japaredz ar1 uz durvim vietas, kur tas neveras vala automatiski. Sienu segumam jabtt gludam, bez
Suvem, nedrikst izmantot flizes.

2.11. Griesti.

Nodalas darba telpas jabiit piekaramajiem griestiem ar slégta tipa apgaismojumu.
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3. IEKSEJIE INZENIERTIKLI
3.1. Udensapgade un kanalizacija

Vispargjas prasibas

Udensapgades un kanalizacijas sistéma ir japrojekte atbilstosi LBN 221-98 “Eku ieksgjais
tidensvads un kanalizacija” LBN 211- 98 ,,Daudzstavu daudzdzivok]u nami” un LBN 208-00
“Publiskas €kas un biives” prasibam.

Visiem pielietotajiem materialiem un iekartam ir jaatbilst ISO kvalitates standartiem un &ka
paredzeétajam ugunsdrosajam klasém.

Saimnieciskas kanalizacijas sist€tmu ir japrojekte atbilstoSi iepriekS noraditam LBN prasibam.
Sistema japrojekte ka paSteces sistema, peéc iesp€jas izvairoties no notekudenu parsiknéSanas
nepiecieSamibas. Ja tada rodas, japrojekte lokalas notekiidenu parsiiknéSanas stacijas ar atbilstoSu
aprikojumu, automatiku un stiknu jaudu.

Kanalizacijas caurulvadu materials vai to izblives tehnologija ir jaizvélas atbilstosi tehniskajam un
ugunsdroSibas prastbam.

Kanalizacijas izvadiem zem sterilizacijas iekartam ir jabiit no materiala, kur§ iztur temperattru Iidz
90°C

3.1.1. Udensapgade
3.1.1.1.  Udens paterin3

Udens patérin$ japaredz fidens lietoSanai sadzives, ugunsdz&sibas un tehnologiskajam vajadzibam,
saskana ar LBN 222-99 prasibam.
Udens sadzives vajadzibam japaredz nodalas apkalpojo$am personalam (30 darbinieki).
Udens ugunsdzésibas vajadzibam japaredz saskana ar ekas tipu un LBN 222-99 noteikumu
prasibam
Udens tehnologiskajam vajadzibam japaredz saskana ar sterilizacijas iekartu tidens patérina
prasibam.

3.1.1.2.  Piesleguma vieta

Piesléegums japaredz pie rekonstru€jamas €kas ieks¢ja tidensvada. Piesléguma risinajumu paredzet,

nodroSinot nepartrauktu fidens padevi patérétajiem esosaja €ka.

Jaunajam tidensvadam japaredz tidens padeves noslégsanas un sist€émas tidens novadiSanas iespéja.
3.1.1.3.  Udens kvalitates nodrosinasana

Tehnologisko iekartu (sterilizatoru) darbibai janodrosina idens sagatavosana atbilsto$i prastbam EN
285 par iekartas tidens kvalitates raditajiem. Darbam nepiecieSamo tidens spiedienu janodroSina ar
spiedstkni un filtréSanas iekartam.
Dzeramajam tidenim vajadzibas gadijuma japaredz tidens sagatavoSana saskana ar MK noteikumu
nr. 235 prasibam.

3.1.1.4.  Karsta iidens sagatavoSanas nosacijumi

Karsta tidens piegade japaredz sadzives lietoSana atbilstoSi apkalpojosa personala vajadzibam.
Karsta tidens paterins japaredz 30 cilvéku tidens lietosanai.
Karsta tidens sagatavoSana japaredz no siltummezgla.

3.1.1.5. Ugunsdzésibas uiidensapgade

Ugunsdzesibas sisteémas risinajums japaredz saskana ar €kas izmantoSanas veidu peéc LBN 221-98

prasibam.

Ugunsdzesibas sist€émas ieslégSanas janodroSina automatiska rezZima, bez tidens uzskaites.
3.1.1.6.  Udensvada tikla parametri

Cauru]vadu materials japaredz atbilstosi caurulvadu spiediena izturibas un termoizturibas prasibam.
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Caurulvadu sisttmam japaredz risinajums ar kondensata raSanas izsl€gsanu.
3.1.1.7. Udensvada tikla projektéSanas nosacijumi

Jauna Gidensvadu izvietojums japaredz saskana ar telpu un komunikaciju izvietojumam esoSaja eka.
Udensvads japaredz €ka izvietots slégts, iestradajot to sienu un griestu konstrukcijas.
3.1.1.8.  Sanitartehniskas ierices

Attiecigas apkalpojoSam personalam nepiecieSamas sanitartehniskas ierices japaredz saskana ar
telpu izvietojumu €ka un LBN un LVS prasibam.

3.1.2. Kanalizacija
3.1.2.1. Notekiidenu kvalitates nodrosinasana

Japaredz sadzives kanalizacijas tikls notektuidenu savaksanai no:
sanitartehniskajam iericém
tehnologiskajam (sterilizacijas) iekartam
Japaredz lietus kanalizacijas tikls notekiidenu novadiSanai no €kas telpam un jumta.
Novadamo notekiidenu kvalitates raditajiem (notekiidenu piesarpojumam un maksimalai
temperatiirai) jaatbilst 02.07.2002. Rigas domes noteikumu nr.22 , Noteikumi par notekiidenu
novadiSanu pilsétas kanalizacijas tikla” prasibam.

3.1.2.2. Notekiidenu novadiSanas vieta

Japaredz notekiidenu novadiSana centralizétaja kanalizacijas sistema saskana ar novadamo
notekiidenu daudzumu.
Japaredz notekiidenus no €kas novadit teritorija esosaja kanalizacijas sistéma.

3.1.2.3.  Kanalizacijas tikla parametri

Cauru]vadu materials japaredz atbilstosi novadamo notektidenu kvalitates raditajiem.
Notekiidenu novadiSanai no tehnologiskajam iekartam japaredz caurulvadi atbilsto$i novadamo
notekiidenu temperatiirai. Kanalizacijas izvadiem zem sterilizacijas iekartam ir jabtit no materiala,
kurs iztur temperatiiru lidz 90°C.
Kanalizacijas tiklu diametri japaredz péc novadama tidens daudzuma saskana ar LBN 223-99
"Kanalizacijas argjie tikli un buves" prasibam.

3.1.2.4.  Kanalizacijas tikla projekteéSanas nosacijumi

Jaunas kanalizacijas izvietojums japaredz saskapa ar telpu un komunikaciju izvietojumu esoSaja
€ka. Kanalizacijas izvietojums €ka japaredz slégti, kanalizacijas tiklus iestradajot sienas un griestu
konstrukcijas.

3.2. Elektroapgade

Vispargjas prasibas.

Biivprojekta ir jaizmanto modula tipa sadales skapji. Saskanojot ar citiem inZeniertikliem, ir
japaredz vieta stavvadu izvietoSanai.

Drikst izmantot tikai LR sertificetus materialus. Buvprojekta ir jaievéro “ElektroietaiSu izbuves
noteikumi” prasibas.

Ieksgjie elektroapgades tikli japieslédz pie esoSajiem slimnicas tikliem. Piesléguma vieta planota
esoSaja 0.4kV sadaleé slimnicas 1. korpusa pagrabstava, bet projektétajam javeic objekta (1.
korpusa) apsekoSana, ka arT tehniska izp€te un var piedavat ari citus risinajumus.

Vienlaicigi pate€réjamo slodzi noteikt projekta izstrades gaita.

Elektroinstalacijas kabelu izvietojumu paredzet slépti sienu konstrukcijas, virs piekartajiem
griestiem, u.c.
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Telpu apgaismojuma limenim nodrosinat Ministru kabineta 2009.gada 28.aprila noteikumu Nr.359
,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” 2.pielikuma ,,IekStelpu apgaismojuma Iimeni atkariba no
darba vietas un darba veida” prasibu izpildi.
Projekta paredzet vispargjo, lokalo, deziirapgaismojumu, avarijas un evakuacijas apgaismojumu.
Gaismek]u aizsardzibas klase tirajas telpas janodroSina IP65, mitras telpas 1P44, pargjas telpas 1P20.
RozeSu montazas augstums pakotava un tirajas telpas virs galda virsmas Iimena, mitras telpas 1.0m,
pargjas telpas 0.3m.
Projekta paredzét zem&juma kontiira izbiivi, savienojot to ar esoso slimnicas 1. korpusa zem&juma
kontiiru. IekS€jo zem&juma sistemu izveidot, sazeméjot visas metaliskas konstrukcijas un galvenas
sadales telpa uzstadot potencialu izlidzinaSanas kopni.
Speka sadalés uzstadit aizsardzibu pret parslodzém un diferencialo aizsardzibu.Visas sadalés
paredzét ,,C” klases parsprieguma aizsardzibu.
Pie projektéSanas nemt véra iekartu patnibu un telpu izmantoSanas specifiku. ProjekteéSanu veikt
saskana ar LV un ES normam un likumiem.

3.3. Apkure

Visparéjas prasibas

3.3.1. Apkures sisttmu projektet atbilstoS§i LBN 231-03 ,,Dzivojamo un publisko €ku apkure
un ventilacija’, LBN 208-08 ,Publiskas &kas un biives” un LBN 003-01
,Buvklimatologija” normam, LVS (Latvijas valsts standarti) un citiem LR spéka
esoSiem normativajiem aktiem.

3.3.2. Projekta paredzet sildkermenu apkures sist€ému, sildkermenus izvéleties atbilstosi
medicinisko iestazu higi€nas prasibam.

3.3.3. Siltumnes&ju temperatiira uz apkures sistemu 70/550C.

3.3.4. Dazas telpas paredzét zemgridas apkures sist€mu, siltumnes€ja temperatiiru pienemt
atbilstoSi normativajam prastbam.

3.3.5. Gridas apkures telpu temperatiiras reguléSanai paredzeét kontaktpaneli 24 V.

3.3.6. Siltuma avots — eso8as €kas esoSais siltummezgls.

3.3.7. Magistralos cauru]vadus, kuri tiks izvietoti pagrabstava zem griestiem izol&t ar akmens
vates izolaciju.

3.3.8. Visi radiatori paredz&ti ar apaks€jo pieslégumu un stiprinami pie sienas konstrukcijas.

3.3.9. Paredzét balans€Sanas varstus sist€émas reguléSanai un noslédzoSo armatiiru.

3.3.10. Nodalas 2.stava ikdiena telpu temperatiiru nodroSina ventilacijas sistéma. Par&jiem
gadijumiem darba telpas paredzeta apsildama grida, atpiitas telpa un vaditaja kabineta
var biit radiatori.

3.3.11. Nodalas 1.stava visas telpas iznemot vienreiz lietojamo sterilo materialu noliktavu un
netiras velas savakSanas telpu, ir radiatora apkure. Minétajas telpas, vai nu iebuveti
radiatori vai apsildamas gridas, vai lidziga apkures sistéma.

34. Ventilacija un gaisa dzesésana

Visparéjas prasibas
Ventilacijas un gaisa kondicion€Sanas tehniskais projekts jaizstrada saskana ar arhitektiiras un
buvniecibas planiem un griezumiem, un atbilstosi:
3.4.1. -LBN 201 - 10 ,,Bavju ugunsdrosiba”
3.4.2. -LBN 003-01 ,,Bavklimatologija”,
3.4.3. - LBN 002-01 ,,Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”,
3.4.4. -LBN 208-08 ,,Publiskas €kas un buves”,
3.4.5. -LBN 231-03 ,,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”.
Aprekinos pienemta ara gaisa temperatiira gada aukstaja perioda -20,7°C, RH=80%;
Vasaras perioda t:280C, RH=60%.
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4. OPERACIJU BLOKA TELPU VENTILACIJA UN KONDICIONESANA

4.1. Operacijas zalem paredzet piepludes/nosiices sist€mu ar sterila gaisa padevi,
nodroSinot 8 -10 kartigu gaisa apmainu stunda. Paredze€t revizijas tiriSanas lukas arpus
operaciju zalém.

4.2. Ventilacijas sistému gaisa apstrades agregatus (AHU) jaizvieto ventilacijas kamera
5.stava. Japaredz ventilacijas sist€mas izveidoSana ar gaisa filtraciju, rekuperaciju, sildiSanu
un gaisa dzeseSanu.

4.3. Visam gaisa apstrades iekartam jabiit ar S$adam funkcijam:

4.3.1. Regulgjosie varsti ar piedzinu pie gaisa ienemsanas un izmesanas;

4.3.2. Gaisa filtrs EU9 pieplidei;

4.3.3. Siltuma atgtiSanai;

4.3.4. Elektriskam gaisa sildelementam;

4.3.5. Gaisa dzeseSanas elementam;

4.3.6. Ventilatoriem ar frekvencu reguléSanas iesp&ju.

4.4. Gaisa sadalitaju un varstu atraSanas vietas jaizraugas nemot vera relativas aktivitates
telpas. Izvietojums un uzstadiSana javeic, saskanojot to ar citu komunikaciju sistemu
parstavju prasibam (arhitekta, celtnieka, elektrika utt.)

4.5. Gaisa izplatiSanas vienibam jabiit apgadatam ar trokSnu slapétajiem. Vibracijas
slapétajiem ari jabiit ieklautiem. TrokSnu slapétaji jauzstada saskana ar esoSajam trokSnu
slap&Sanas prasibam.

4.6. Visiem sadales kanaliem Sahtas un galvenajos pievados jabiit izoleétiem. Nosiices
gaisa vadiem nav jabiit izol&tiem.
4.7. Visai iesp€jamajai ar€jai izolacijai jabiit presétai un pielimétai savienojumos, virsmai

jabit gludai, lai gaisa pliisma neatrautu Skiedras. Kanalu ugunsdrosibas izolacijai jaatbilst
pastavoSajam prasibam.

4.8. Sistemas japlano ta, lai tas butu viegli pielagojamas un nesarezgitas darbiba un
apkalposana. Turpmak sist€mas japlano tadas, kas pielauj labas korigéSanas un merfjjumu
(gaisa pliismas) ka ar1 parbaudes un apkalposanas iespéjas.

5. STERILIZACIJAS NODALAS IZBUVE

5.1.1. Sterilizacijas telpas paredz&t piepliides/nostices sistemu ar sterila gaisa padevi,
nodroSinot 15-20 kartigu gaisa apmainu stunda.

5.1.2. Ventilacijas sistémas ventilacijas agregatus AHU jaizvieto ventilacijas kamera uz jumta.
Gaisa apstrades ierices jaizvelas saskana ar klimatisko tabulu. Javeic ir pilniga sist€mas
izveidoSana ar gaisa filtraciju, rekuperaciju, apsildiSanu un gaisa dzeséSanu.

5.1.3. Visam gaisa apstrades iekartam jabiit ar Sadam funkcijam:

5.1.4. RegulgjoSie varsti ar piedzinu pie gaisa ienemsanas un izmesanas;

5.1.5. Gaisa filtrs EU9 piepludei,;

5.1.6. Siltuma atgtiSanai;

5.1.7. Elektriskam gaisa sildelementam,;

5.1.8. Gaisa dzes€Sanas elementam:;

5.1.9. Ventilatoriem ar frekvencu reguléSanas iesp&ju.

5.1.10. Gaisa sadalitaju un varstu atraSanas vietas jaizraugas nemot véra relativas aktivitates
telpas. Izvietojums un uzstadiSana javeic, saskanojot to ar citu nozaru parstavju prasibam
(arhitekta, celtnieka, elektrika utt.)

5.1.11. Gaisa izplatiSanas vienibam jabit apgadatam ar trokSpu slapétajiem. Vibracijas
slapétajiem ar1 jabiit ieklautiem. TroksSnu slapétaji jauzstada saskana ar esoSajam trokSnu
slapéSanas prasibam.

5.1.12. Visiem sadales kanaliem Sahtas un galvenajos pievados jabiit izoletiem. Nosiices gaisa
vadiem nav jabiit izoleétiem. Visai iesp&jamajai argjai izolacijai jabiit pres€tai un
pielimétai savienojumos, virsmai jabiit gludai, lai gaisa plisma neatrautu Skiedras.
Kanalu ugunsdrosibas izolacijai jaatbilst pastavoSajam prasibam.
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5.1.13. Sistémas japlano ta, lai tas butu viegli pielagojamas un nesarezgitas darbiba un
apkalposana. Turpmak sistémas japlano tadas, kas pielauj labas korigéSanas un
mérfjumu (gaisa plismas) ka arT parbaudes un apkalpoSanas iespgjas.

5.1.14. Dzes€Sanas sistéemu paredzeét ar freecooling (tiesas iztvaikoSanas sist€ma) sekciju.
DzeseSanas elementam jabit paredzétam 7-12°C etilen glikolam. Dzes€Sanas sist€mai
japiesledz AHU un sterilizacijas iekartu tvaika generatori un janodrosina to dzes€Sana
visu gadu.

5.2. Vajstravu sistémas

Visparéjas prasibas
5.2.1. Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sistéema

AtbilstoSi LBN 201-07 213.3.p.prasibam sterilizacijas nodalas €ka ir paredz€ta automatiska
konvenciala ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistema.
Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas iekartas un aprikojums
atbilst piemérojamo standartu prasibam. To montaza javeic saskana ar standarta LVS CEN/TS 54-
14:2004, ka arf citu piemérojamo standartu un raZotaja tehnisko noteikumu prasibam. Ekas stavos
paredzeét balss ugunsgréka izzinoSanas sisttmu. Ugunsgréka gadijuma automatiska ugunsgréka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€émai jaatslédz mehaniskas ventilacijas sist€émas, jaieslédz
centraliz€to ugunsgréka balss izzinoSanas sisttmu, dimu un karstuma kontroles sist€mu.
Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas iekartam un
aprikojumam jaatbilst piemérojamo standartu prasibam. To projekt€Sanu un montazu javeic saskana
ar Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14: 2004 ,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka
signalizacijas sistémas. 14.dala: Noradijumi planoSanai, projekt€Sanai, montazai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai" prasibam, citu piemé&rojamo standartu un raZotdja
tehnisko noteikumu prasibam. Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
sist€émas kontroles panelis uzstadams €kas 2. stava gaitent pie vaditaja kabineta. Savukart trauksmes
signals ar atSifr§jumu tiek nosiitits uz jaunbiiv§jamas uznems$anas nodalas apsardzes telpu ar
pastavigi dezuréjosu personalu, kur§ sanem zinojumus par ugunsgréka trauksmi un ir apgadats ar
iekartam situacijas noteikSanai un zigojumu talakai nodoSanai ugunsdzesibas, glabSanas u.c.
avarijas dienestiem.
Ugunsgréka signalizacijas sistemas elektroietaiSu pamatelektroapgade japaredz no objekta speka
sadales skapja atseviSkas grupas, rezerves elektroapgade - no ugunsgréka signalizacijas kontroles
paneli iebluivétam akumulatoru baterijam.
Ugunsgréka signalizacijas sisteémas elektroietaiSu elektroapgade japaredz ar kabeli, kura
ugunsizturiba ir vismaz 30 min.
Sistémas rezerves elektroapgades jaiebiivé akumulatori, kas nodroSina signalizacijas sist€émas darbu
ne mazak par 30 st. deziirreZima un 30 min. - trauksmes reZima.

5.2.2. Ugunsgréeka izzinoSanas sistéma

Nemot veéra, ka projekt€jamais biivobjekts ir esosas €kas sastavdala, saskana ar LBN 201- 07
5.3.sadalas prasibam objekta japaredz ugunsgréka izzinoSanas sist€éma - automatiskas ugunsgréka
izzinoSanas balss sist€ma.

Projekta ir japaredz uzstadit izzigoSanas sist€ému, kura atbilst IEC 60849 standartam. Sist€éma
japaredz, lai veiktu visu telpu apzinoSanu ugunsgréka vai citas avarijas situacijas gadijuma, ka ar1
veiktu cita rakstura pazinojumus. Sist€mai ir jabiit izveidotai ka sastavdala no jaunbiivéjamas
uznemsSanas nodalas €kas sist€mas, vai ka neatkariga, bet savienota ar uzpems$anas nodalas
apsardzes posteni un ugunsdrosibas sist€mam.

Apsardzes personalam jabit iesp€jam iedarbinat sist€mu nekavejoties (bez aiztures).

Sisttmu japrojekté saskapa ar standarta LVS EN 60849:2003 ,Skapas sistemas avarijas
gadfjumiem" un raZotaja tehnisko noteikumu prasibam. Ugunsgréka izzinoSanas sist€mas iekartas
un aprikojums atbilst piem&rojamo standartu prasibam.
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Skalrunu montazas veids (atkariba no uzstadiSanas vietas - montazai uz piekartiem griestiem vai
pie sienas) un izvietojums japreciz€ tehniska projekta izstrades laika saskana ar telpu planojumu.
Centralizetas izzinoSanas sisteémas tikls jaizblivé ar 30min ugunsdroSu kabeli (E30).
Ugunsgréka balss izzinoSanas sistémai jaiedarbojas nostradajot automatiskai ugunsgréka un
trauksmes izzinoSanas sistémai. Ugunsgréka izzinoSanas sist€mas skalruniem jaiedarbojas
vienlaicigi.

5.2.3. Piekluves sistéma

5.2.3.1. Projekta jabit paredzetai piekluves kontroles sist€émai, ar mérki to apvienot ar apsardzes
signalizacijas sistému izveidojot vienotu sistému ar jaunbiivéjamo UzpemSanas nodalas
€kas un esosas €kas sisttmam. NepiecieSams nodroSinat piekluves kontroles sist€mas un
apsardzes signalizacijas sist€émas savstarp&jo savietojamibu. Galvenas sistémas
funkcionalas 1pasibas:

5.2.3.1.1. Automatiska piekluves atslégsana telpas, kuras atrodas zem apsardzes.

5.2.3.1.2. Viena grafiska interfeisa izmantoSana monitoringa un piekluves kontroles
sist€émas un apsardzes signalizacijas vadibas nodroSinaSana.

5.2.3.1.3. Visu piekluves iericu vadiba no viena centra, kura glabajas un mainas dati par
piekluves noteikumiem konkrétas telpas.

5.2.3.1.4. Piekluves kontroles sist€mas paplaSinasanas iesp€ja, taja skaita uz citu
pasititaja korpusu teritoriju. Ethernet tiklu izmantoSanas iesp&ja ka piekluves
kontroles sistémas un apsardzes signalizacijas sistémas transporta ITmenos.

5.2.3.2. Projekta paredzé&t Sadam prasibam ekvivalento ieri¢u izmantoSanu:

5.2.3.2.1. Centrala iekarta:

5.2.3.2.1.1. Tikla programmnodroSinajum
5.2.3.2.1.2. 1-durvju modulis
5.2.3.2.1.3. 2-durvju modulis
5.2.3.2.1.4. Bezkontakta karSu nolasitajs
5.2.3.2.15. Bezkontakta kartite
5.2.3.2.1.6. Durvju magnétiskais kontakts
5.2.3.2.1.7. Elektrosledzene
5.2.3.2.2. Projekta paredzéet:
5.2.3.2.2.1. Piekluves kontroles sistémas uzstadiSanu uz sadam durvim:
5.2.3.2.2.1.1. 1. stava ieejas durvis nodala
5.2.3.2.2.1.2. 1. stava 2 durvis gaiteni
5.2.3.2.2.1.3. 2. stava ieeja nodala
5.2.3.2.2.2. Izsaukuma zvanu pie 1. stava argjam durvim
5.2.3.2.2.3. Sarunas iekartu pie 2. stava argéjam durvim. Sarunas iekartai ir jabut integrétai
telekomunikacijas sisttma un zvanam no sarunas iekartas ir jaatnak uz
ieprogramétiem ieks€jo sakaru telefona aparatiem ar iesp€ju sarunas laika attvert
ar1 durvis.
5.2.3.2.2.4. Centralas ierices uzstadiSanu pagraba.

5.2.3.2.3. Kabelu 2x2x0.8 E30 ieguldiSanu no ugunsdzeésibas signalizacijas sisteémas lidz
durvim, kas aprikotas ar piekluves kontroles sit€mu un izvietotas uz evakuacijas
celiem, lai nodroSinatu automatiskas piekluves kontroles sisteémas atslégSanu
ugunsdzesibas signalizacijas ieslégSanas gadijuma.

5.2.4. Universalais telekomunikaciju tikls

Projekta jabiit paredzétam universala Cat.5e tikla izveidoSana.
Universalajam Cat.5e tiklam ir jabiit uzbiivétam saskana ar sekojoSam prasibam:
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5.2.4.1.  Izmantot materialus un veikt montazas darbus saskana ar $adiem noteikumiem:

5.2.4.1.1.

5.2.4.1.2.

5.24.1.3.

5.2.4.14.

5.24.15.

5.24.1.6.

5.24.1.7.

5.2.4.18.

5.2.4.1.9.

5.2.4.1.10.

5.24.1.11.

5.2.4.1.12.

5.2.4.1.13.

5.2.4.1.14.

5.2.4.1.15.

5.24.1.16.

Kabelu sistéemu projektéjumus, instalacijas un testéSanas darbus drikst veikt
tikai atbilstosi sertificéti Se. kategorijai specialisti

Lokalo datoru tiklu (LAN) izveidoSanai jaizmanto vienota strukturéta kabelu
sist€ma, kas atbilst ISO/IEC 11801 Class D (1999) klases standartam, un, kura
izmantoti TTA 568 A Amendment 5 (Cat5e) kategorijas atbilstoSi elementi.

LAN kabeliem jabut izvietotiem attalinati no elektroapgades sp€ka kabeliem

atbilstosi standarta EN 50174 prasibam, lai 1zvairitos no
elektromagnétiskajiem trauc€jumiem. No jauna projekt€jamos LAN objektos
tiek prasits izvietot LAN kabelus un elektroapgades kabelus viena

kanala, izmantojot ekranétos elektroapgades kabelus.
LAN kabelu sisteémas izveido lielam laika periodam 15 - 25 gadiem un tapéc
nepiecieSams nodroSinat pielietoto LAN materialu raZotajfirmas garantijas un
paredzet LAN attistibu prognozes Siem gadiem
Kabeliem jabut izvietotiem atseviSkos vajstravas kabelu kanalos un, ja tiek
veikta zemapmetuma montaza, kabelus jaievieto atbilstoSa diametra caurulgs,
kuras ir novérsta mitruma uzkraSanas un nodro$inati tajas esoSo kabelu
ekspluatacijas noteikumi. Atseviskos gadijumos jaizmanto kabelu plauktus
LAN jaizmanto neekranéts (UTP) 4 paru TIA 568A-A5-1999 standarta Se
kategorijas (Class D) datu parraides kabelis, kura tehniskie parametri atbilst
ISO 11801 AM2-1999 D klases prasibam (pielaujams izmantot ari Class E
augstakas 6. kategorijas kabelus un stingri atbilstoSus §is kategorijas
savienotajus)
LAN pieslegumiem jaizmanto atbilstoS§i Se kategorijai RJ45 savienotaji,
pieslédzot visas 8 dzislas un pievienoto vadu krasam ir jasakrit ar savienotaju
kontaktu krasam
Komutacijas paneliem jabiit 19 collu platuma un komunikaciju skapi tie
jauzstada pamiSus ar savienotajvadu organizétajiem, lai atvieglotu
parkros€Sanas darbus, un savienotaju ligzdu kontaktu krasam ir jaatbilst
pieslégta kabela dzislu krasam
Savienotajvadiem jabiit kabelu raZotajfirmas riipnieciski izgatavotiem un ar
RJ45 savienotajiem abos galos, savienotajvada kabela parametri nedrikst biit
sliktaki par LAN kabelu parametriem(atbilstosi Se kategorijai)
Savienotajvadiem jabut pietickama garuma, lai var€tu savienot iekartas jebkura
nepiecieSamaja kombinacija
Gadijumos, kad datoru tikla attalums starp diviem tikla mezgliem parsniedz 90
m, jaizmanto optiskas Skiedras savienojoSie kabeli ar SC tipa savienotajiem
(optiskas Skiedras kabelu garumi ir atkarigi optiska kabela tipa - multimode vai
single mode, no Ethernet tikla atrdarbibas - 100/1000 Mbps, Ethernet tikla
darbibas reZzima - half vai fullduplex.)
LAN tikla kabeliem jabiit mark€tiem un kabelu, savienotajvadu kabelu
mark€Sanai pamata jaizmanto EIA/TIA 606 standarta rekomendacijas
Gan datoru tikla, gan telekomunikaciju tikla komutacijas iekartas ir jaizvieto
slegtos skapjos, apvienojot viena telpa pagraba.
Komunikaciju skapim ir jabiit novietotam uz gridas, viegli pieejamam vismaz
no divam pusém, ar rekomend€jamiem izmériem 600x800x2000 (platums,
dzilums un augstums) un ar aizslédzamajam stikla durvim, v€lams pagrabstava.
Skapjos jabut uzstaditam 19 collu elektribas (50 Hz mainstravas tikls ar 220 V
spriegumu) sadales panelim ar vismaz 5 piesléguma vietam un uzstaditiem gan
horizontaliem, gan vertikalajiem savienotajvadu organizetajiem
Komunikaciju skapjus japieslédz pie zem&juma kontiira un ari visam iekartam,
kas izvietotas skapjos, jabiit savienotam ar zem&juma konttru

5.2.4.2. Paredzét péc iespEjas viena komutacijas mezgla izbivi €ka. Gadijuma, ja Se
kategorijas linku garums ir lielaks par 90 m japaredz otra komutacijas mezgla izbuvi
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€ka. Abi mezgli ir jasavieno ar optisko SM 12x50/125 un vara3 kategorijas kabeliem.
Komutacijas mezgliem ir jabiit arT savienotiem ar centralo eku kompleksa komunikacijas
telpu, izmantojot optisko SM 12x50/125 un vara3 kategorijas kabelus no kurienes tiek
nodroSinata ar&jo un ieks€jo telekomunikacijas pakalpojumu sniegSana.

5.2.4.3.  Projektam ir jasatur prasibas par objekta izpilddokumentacijas sagatavoSanu, tadam
ka:

5.2.4.3.1. Detaliz€tu izpildshému izgatavoSana ka papira ta ari elektroniska veida.
5.2.4.3.2. Visu Cat.5e linku testéSana un garantijas sniegSana par testu rezultatiem

5.2.4.4. Projekta paredzet aizvietojama tikla izbuvi — tas nozimé, ka jebkuru kabeli €kas
ekspluatacijas procesa var aizstat ar jaunu, neskarot celtniecibas konstrukcijas. Lai to
panaktu, kabelu trases nepiecieSams biuivét virs piekaramajiem griestiem, sienas zem
apmetuma , gridam izmantojot gludas plastmasas caurules ar diametru ne mazak , ka 20
mm.

5.2.4.5. Projekta paredzetdatu komutatoru piegadi ar portu daudzumu vienadu ar 24 x 10/100
BaseT. Piegadajamo komutatoru parametriem jaatbilst S$adam prasibam:

5.2.4.6. Komutatoriem janodro$ina augsta veiktsp€ja (wire-speedperformance)

5.2.4.7.  Komutatoriem janodroS$ina $adu standartu izpildi:
5.2.4.7.1. IEEE 802.1D Spanning-TreeProtocol
5.2.4.7.2. IEEE 802.1p CoSPrioritization (marking/re-markingfrom DSCP to 802.1p un
802.1p to DSCP)
5.2.4.7.3. IEEE 802.1Q VLAN (VLAN TrunkingorDynamicVLANs)
5.2.4.7.4. IEEE 802.3 10 BaseTspecification
5.2.4.7.5. IEEE 802.3u 100 BaseTXspecification
5.2.4.7.6. IEEE 802.3ab 1000 BaseTspecification
5.2.4.7.7. IEEE 802.3x fullduplexon 10 BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT ports
5.2.4.7.8. IEEE 802.3z 1000 BaseXspecification
5.2.47.9. GBIC - 1000BaseX, 1000BaseSX, 1000BaseL.X/LH, 1000BaseZX
5.2.4.8. Komutatoriem janodroSina iekartu vadibu atbilsto§i SNMPv2, RMON I un II

standartu prasibam (pielaujams izmantot privatas klastera vadibas sist€mas)
5.2.4.9. Komutatoriem janodroSina PortAggregationProtocol (Multilinktrunking)
5.2.4.10. Komutatoriem jaatbalsta kvalitates nodroSinajums (QualityofService):
5.2.4.11. Komutatoriem janodroS$ina:

5.2.4.11.1. 10 BaseT portu pieslégums ar UTP kabela (Cat5) divu paru RJ-45 savienotaju

5.2.4.11.2.100 BaseTX portu pieslegums ar UTP kabela (Cat5)divu paru RIJ-45
savienotaju

5.2.4.11.3.1000 BaseT portu pieslegums ar UTP kabela (Cat5) divu paru RIJ-45
savienotaju

5.2.4.11.4. 1000 BaseT GBIC-based portu pieslegums ar UTP kabela (Cat5) divu paru RJ-
45 savienotaju

5.2.4.11.5. 1000 BaseSX, LX/LH, ZX GBIC-based portu pieslégums ar optiska kabela
(single-mode vai multimode) SC savienotaju

5.2.4.12. Komutatoriem janodroSina daudzveidiga vadiba (ieskaitot VLAN) - konsoles, telnet,
Web, SNMP vai piekluve ar specialu programmatiiru
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5.2.4.13. Komutatoriem janodroSina viegli meérogojamu un hierarhisku (multilayer)LAN
izveidoSanas arhitektuiru, kas realize - access, distribution, core un serveru farm
piesléguma modeli
5.2.4.14. Komutatoru vadibas pieejas kontroles iesp&jas.
5.2.4.15. Komutatoru aparatiirai janodroSina nepartraukta elektroapgade, izmantojot
komunikaciju skapi statn€ mont€jamos (rackmounted) nepartrauktas elektroapgades
blokus (UPS) ar SNMP vadibu
5.2.4.16. Telekomunikacijas tikla pieslégumus paredzet sadas vietas:
5.2.4.16.1. Wi-Fi:
5.2.4.16.1.1. 1.stava:
5.2.4.16.1.1.1. Velas un materiala pakotava (paredzéts 2 darba vietam)
5.2.4.16.1.1.2. Saimniecibas masas kabineta (paredzéts 1 darba vietai)
5.2.4.16.1.1.3. vienreizlietojamo sterilo materialu noliktava (paredzets 1 darba vietai)
5.2.4.16.1.1.4. visas trijas noliktavas (paredzets 1 darba vietai)
5.2.4.16.1.2.  2.stava:
5.2.4.16.1.2.1. vaditaja kabineta (paredzéts 2 darba vietam)
5.2.4.16.1.2.2. instrumentu dezinfekcijas telpa (paredzéts 2 darba vietam)
5.2.4.16.1.2.3. instrumentu komplektéSanas telpa (paredzéts 7 darba vietam)
5.2.4.16.1.2.4. sterilo materialu noliktava (paredzéts 1 darba vietai)
5.2.4.16.1.2.5. implantu noliktava (paredzets 1 darba vietai)
5.2.4.16.2. Bezvadu telefona vai radiotelefona iesp€ja ir paredzét Sadas vietas:
5.2.4.16.2.1.  l.stava:
5.2.4.16.2.1.1. Saimniecibas masas kabineta
5.2.4.16.2.1.2. 2.stava:
5.2.4.16.2.1.3. Nodalas vaditaja kabineta 2 cilvékiem
5.2.4.16.2.1.4. Instrumentu komplekt&Sanas telpa 1 cilvékam
5.2.4.16.2.1.5. Sterilo materialu noliktava 1 cilvekam
5.2.4.16.3. Lokalie telefoni uz galdiem:
5.2.4.16.3.1. 1.stava:
5.2.4.16.3.1.1. velas un materiala pakotava 1 tel.
5.2.4.16.3.2.  2.stava:
5.2.4.16.3.2.1. Instrumentu dezinfekcijas telpa 1 tel.
5.2.4.16.3.2.2. Sliizas uz instrumentu dezinfekcijas telpu 1 tel.
5.2.4.16.3.2.3. Instrumentu komplektéSana 1 tel.
5.2.4.16.3.2.4. Implantu noliktava 1 tel.
5.2.4.16.3.2.5. Atputas telpa 1 tel.
5.2.4.17. Pie katras stacionaras darba vietas, ka ar1 noliktavas telpas 1.stava un atpiitas telpa 2.
stava paredzet 2 universala telekomunikacias tikla piesléguma ligzdas.

5.2.5. Aréjie inZeniertikli
Visparéjas prasibas.
Projekta vajadzibas gadijuma japaredz udensvada un kanalizacijas izvada projekt€Sana no €kas lidz
esoSai ar¢jai kanalizacijas vai tidensvada sisteémai (tuvakajai ekspluat&josai akai no €kas sienas).

5.2.6. Prasibas sterilizacijas telpu projektésana.
Visparejas prasibas.

5.2.6.1. Gaisa kondicionéSana
Gaisa kondicion&Sanai jaatbilst zemak minétas tabulas ,,Vides prasibas” raditajiem.

5.2.6.2. Gaisa spiediens pakosSanas telpa.

5.2.6.2.1. Instrumentu komplektéSanas, velas un materiala pakoSanas telpa un implantu noliktava ir
jabiit par augstakam gaisa spiedienam neka pieguloSajas telpas. Savukart instrumentu
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dezinfekcijas telpa un transporta ratu dezinfekcijas telpa ir jabiit zemakam gaisa spiedienam
neka piegulosajas telpas.

5.2.6.2.2. Gaisa apmaina — 15-20 tilpumi/stunda.

5.2.6.2.3. NepiecieSams uzstadit gaisa spiediena indikatorus, kas redzami ari no arpuses, lai
nodroS$inatu nepartrauktu spiediena atSkiribas monitorésanu.

5.2.6.2.4. Instrumentu

komplektesanas, velas un materiala pakoSanas telpai un implantu noliktavai un

sterilo materialu noliktavai ir jaatbilst gaisa tiribas 8. klasei peéc EN ISO 14644-1

standartiem.

ISO klasifikacijajMaksimali pielaujama dalinu koncentracija gaisa (skaits / m3 )

=0.1lum F02um =03 um 0.5 um [ 1.0 um |=5.0 pm

ISO klase Nr. 8

3°520°000 [832°000 [29°300

5.2.6.3. Prasibas pievienojamam komunikacijam

5.2.6.3.1.

5.2.6.3.1.1.
5.2.6.3.1.2.
5.2.6.3.1.3.
5.2.6.3.2.
5.2.6.3.2.1.
5.2.6.3.2.2.

5.2.6.3.3.
5.2.6.3.3.1.

Udens vakuuma sistéemas dzesésSanai :

Maksimala temperatiira 15°C

Vidgjas cietibas krana tdens:

1.3-2.5 mmol /L

Drenaza:

Karstuma izturiga>100°C

Minimala pliisma — atbilstoSi razotaja noteiktajam

Gaiss no saspiesta gaisa iekartas (kompresora):
Tirs, bez ellas u.c. dalinu piemaisijuma, 5-7 bar

5.2.6.4. Sterilizacijas tvaikam nepiecieSama tidens kvalitate.
Udens kvalitate atbilsto§i EN 285 normam.

5.2.6.5. Logi un apgaismojums

Sterilizacijas nodala nav pielaujama dabiska telpu ventilacija caur atveramiem logiem, iznemot

saimniecibas masas

kabinetu, nodalas vaditajas kabinetu, gérbtuves un darbinieku atpttas telpas.

Dabiga gaisma mazgaSanas un pakoSanas telpas uzlabo vizualo kontroli un uzlabo darba vidi.
Aizkari nav pielaujami!
Tajas vietas, kur nepiecieSams lokalais apgaismojums (skat. 1.dalas punktu 5.2), ta intensitatei ir

jabat 5001x.

5.2.6.6.  Sterilizacijas nodala paredzétas iebiivéjamas iekartas:

5.2.6.6.1.

5.2.6.6.2.

2 iekartas —Frakcionéta vakuuma tvaika sterilizatori (LVS EN 285) divdurvju
ar 8 STV (sterilas vienibas) kameru (sterilizatoriem atbilstoSi ielades - izlades
rati katrai iekartai 2gab.);

1 iekarta —Frakcionéta vakuuma tvaika sterilizators (ar iesp&ju nepiecieSamibas
gadijuma veikt formaldehida sterilizaciju) (LVS EN 285) divdurvju ar 6 STV
(sterilas vienibas) kameru (sterilizatoriem atbilstosi ielades - izlades rati 2gab.);
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5.2.6.6.3.

5.2.6.6.4.

5.2.6.6.5.

1 iekarta - Kirurgisko instrumentu dezinfekcijas iekarta, divdurvju, ar 15 sietu
kameras ietilpibu (iekartai pieméroti ielades un izlades rati 2gab.) (Japaredz
blakus vieta vél vienai tada pasSa lieluma iekartai);

1 iekarta - Kirurgisko instrumentu dezinfekcijas iekarta, divdurvju, ar 6 sietu
kameras ietilpibu (iekartai pieméroti ielades un izlades rati 2gab.);

1 iekartu komplekss - Udens sagatavosanas iekarta (atbilstosa piedavajamo
sterilizatoru un instrumentu dezinfekcijas iekartu cikla izmantojama udens
prasibam).
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10. pielikums
Atklata konkursa

» Valsts SIA ,,Traumatologijas un ortopédijas slimnica” sterilizacijas nodalas izbiives tehniska
projekta izstrade, saskanosana, un autoruzraudziba”

(iepirkuma identifikacijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF)

Objekta apsekosanas registracijas lapa.

Objekta Pasiititaja Pasiititaja Pretendenta Pretendenta
apsekojuma parstavis parstavja parstavis parstavja paraksts
datums (Vards, uzvards) paraksts (Vards, uzvards)
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