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1. Vispārējā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: VSIA TOS 2013/1K-ERAF

1.2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss

1.3. Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 
(turpmāk tekstā – Slimnīca), kas darbojas saskaņā ar statūtiem; 
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729
adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005, 
tālr. 67399300, fakss 67392348
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22

1.4. Konkursu organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētāja 2012. gada 14. decembra rīkojumu Nr. 01-6/154 apstiprinātā iepirkuma komisija. 

1.5. Finansēšanas avots –	Nacionālais privātais finansējums 10 %;
					Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 84 %.
					Valsts budžeta finansējums 6%

1.6. Atklāta konkursa mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.

1.7. Par konkursa pretendentiem var būt piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas (pielikumiem Nr. 2 un 2.1.) prasībām.
Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.


2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu un prasības būvdarbu izpildei

2.1. Iepirkuma priekšmets –Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde (turpmāk tekstā – būvdarbi) saskaņā ar SIA „REM PRO” izstrādāto tehnisko projektu - Tehniskajām specifikācijām (pielikumiem Nr. 2 un 2.1).
Būvdarbi tiek veikti ERAF līdzfinansētās aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”, projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ietvaros ar projekta nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013.

2.2. Darbu izpildes termiņš
[bookmark: _Toc224459230]2.2.1. Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
[bookmark: _Toc224459231]2.2.2. Iepirkuma Tehniskā specifikācijā minētie būvdarbi pilnībā jāpabeidz un ar Pieņemšanas – nodošanas aktu jānodod Pasūtītājam, atbilstoši līguma projektā noteiktajai kārtībai.
[bookmark: _Toc224459232]2.2.3. Darbu izpildes vieta ir Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes iela 22, Rīgā (kadastra Nr. 01000170150001).
2.2.4. Pretendenta piedāvātajam Darbu izpildes termiņam jābūt ne mazākam par 26 kalendārajām nedēļām.

2.3. Skaņojumu saņemšana
Visus nepieciešamos skaņojumus, atļaujas būvdarbu uzsākšanai par saviem līdzekļiem nodrošina izpildītājs ar apakšuzņēmējiem (ja tādi būvdarbu izpildē tiks piesaistīti) uz Pasūtītāja izdota pilnvarojuma (-u) pamata.

2.4. Risku apdrošināšana
Būvdarbu izpildītājs pirms darbu uzsākšanas (Iepirkuma līguma projekta noteiktā kārtībā) par saviem līdzekļiem veic visu Darbu veikšanas risku apdrošināšanu un iesniedz Pasūtītājam to apliecinošos dokumentus.

2.5. Veikto darbu garantija
Būvdarbu (būvdarbi, pielietotie materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi) minimālais garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši skaitot no dienas, kurā Būvdarbi tiks nodoti Pasūtītājam. Pretendents var piedāvāt lielāku garantijas laiku, kopā nepārsniedzot 60 kalendāros mēnešus. Nolikumā noteiktajā kārtībā (saskaņā ar Pielikumu Nr.4) Būvdarbu izpildītājs nodrošina savas garantijas saistības pilnā apjomā (termiņš – vismaz 24 mēneši un summa 5% no piedāvātās darbu izpildes vērtības ar PVN).
Būvdarbu izpildītājam (pretendentam, ar kuru tiks noslēgts Līgums) papildus būs jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule par to, ka, ja gadījumā Pretendents iegūs tiesības veikt Darbus, kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība izsniegs Garantijas laika galvojumu galvojums par visu piedāvājumā iesniegto garantijas periodu par labu Pasūtītājam 5 (piecu) procentu apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) galvojuma veidā, kas būs spēkā visu piedāvāto Garantijas periodu. 

2.6. Pretendentiem iesniedzot piedāvājumu jāņem vērā:
2.6.1. Veikto darbu apmaksas kārtība noteikta saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (pielikums Nr. 7).
2.6.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir jāiesniedz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrība izdots Līguma izpildes galvojums 10 (desmit) % apmērā no piedāvātās cenas pēc formas, kāda dota Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr. 5.
2.6.3. Galīgais norēķins par izpildītajiem darbiem tiks maksāts tikai pēc kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības Garantijas laika galvojuma iesniegšanas, ievērojot līguma projekta (pielikums Nr.7) noteikumus. 
2.6.4. Apdrošināšanas polise (2.6.2. un 26.3. punkts) tiks uzskatīta par atbilstošu, ja apdrošināšanas prēmija pilnā apmērā būs samaksāta uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (piem., maksājuma uzdevumu ar kredītiestādes darbinieka zīmogu un parakstu uz maksājuma uzdevuma) iesniedz Atlases dokumentu sējumā.
2.6.5. Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.
2.6.6. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus apakšuzņēmējus, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu, iesniedzot informāciju kāda prasīta Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.8 „Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta formu”. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu, apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību; šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

2.7. CPV kods: galvenais priekšmets: 45000000-7.

2.8. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura Piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais.
2.9. [bookmark: _Toc119162214][bookmark: _Toc121577947]Līguma izpildes vieta ir VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22. Ar konkursa uzvarētāju Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums, pielikums Nr.7).

3. Iespēja iepazīties un saņemt konkursa nolikumu

3.1. Pretendentam ir tiesības iepazīties uz vietas un saņemt bez maksas konkursa Nolikumu VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, administratīvā korpusa II stāvā pie valdes locekles Ineses Rantiņas, tālr. 67399396, fakss 67392348, vai e-pasts: iepirkumi@tos.lv, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Pasūtītājs ievietojis savā interneta mājaslapā http://www.tos.lv/lv/ERAF_III, līdz 2013. gada 11. aprīlim, plkst. 11.00.
Lejupielādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām Iepirkuma nolikumā, kā arī Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā pie Iepirkuma nolikuma.
3.2. Kontaktpersonas:
3.2.1. Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju - valdes locekle Inese Rantiņa, Duntes iela 22, Rīga, telefons 67399396, fakss 67392348, e-pasts Inese.Rantina@tos.lv .
3.2.2. Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju – Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, Duntes iela 22, Rīga, 29495245, fakss:67392348, E-pasta adrese Liberijs.Pocs@tos.lv.

4. [bookmark: _Toc164656138][bookmark: _Toc210190922]Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
4.1. Ieinteresēto Pretendentu sanāksme ar būvobjekta apskati notiks visiem ieinteresētajiem Pretendentiem 2013.gada 12. martā, plkst. 11.00, adrese: Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā. 
4.2. Pasūtītājs atbildēs uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta. Pēc objekta apskates pilnvarotās personas parakstīsies objekta apsekošanas reģistrācijas lapā. Dalība objekta apskates sanāksmē nav obligāta.
4.3. Objekta apskates laikā ieinteresētās personas drīkst pārbaudīt objekta raksturojošos lielumus.
4.4. Kontaktpersona ieinteresēto piegādātāju sanāksmes apmeklēšanai: Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, Duntes iela 22, Rīga, 29495245, e-pasta adrese Liberijs.Pocs@tos.lv.
4.5. Pretendentu pulcēšanās vieta VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīgā, Administrācijas ēkā II stāvā, pie Konferenču zāles.
4.6. Ņemot vērā būvdarbu specifiku un to, ka būvdarbu laikā nedrīkst būt traucēta/apgrūtināta Pasūtītāja pakalpojumu sniegšana pacientiem un jebkādā veidā apdraudēta Pasūtītāja īpašumā esošā manta (piem., medicīnas iekārtas utmldz.), Pasūtītājs rekomendē, pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas, klātienē iepazīties ar būvdarbu vietu.

5. Piedāvājumu iesniegšana
5.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu (saskaņā ar tehnisko specifikāciju – pielikumiem Nr.2 un 2.1.), sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Pasūtītāja mājaslapā: http://www.tos.lv/lv/ERAF_III.
5.2. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013. gada  11.  aprīlim, plkst. 11.00, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā valdes loceklei Inesei Rantiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu.
5.3. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šī Nolikuma 5.2. punktā norādītajam termiņam.
5.4. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, ko Pretendents apliecina ar savu parakstu. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiks izpausts.
5.5. Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteiktajā kārtībā vai tiks saņemti pēc 5.2. punktā norādītā termiņa, netiks pieņemti un neatvērti tiks nosūtīti vai atdoti atpakaļ iesniedzējam.


6. [bookmark: _Toc119162216][bookmark: _Toc121577949]Piedāvājumu atvēršana

6.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2013. gada _11. aprīlī, plkst. 11.00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā Konferenču zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā.
6.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.
6.3. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisija nolasa pretendentu sarakstu.
6.4. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus norāda savu vārdu, uzvārdu un amatu.
6.5. Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas katrs iepirkuma komisijas loceklis ir parakstījis apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
6.6. Piedāvājumu atvēršanu veic to iesniegšanas secībā. Iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, līguma realizācijas termiņu, garantijas laiku un piedāvāto cenu. 
6.7. Piedāvājumu atvēršana tiek protokolēta, kurā norāda pretendenta nosaukumu, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda pretendenta finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 
6.8. Kad visi konkursa Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtie piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Pēc pretendenta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, Pasūtītājs izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju.

7. [bookmark: _Toc164656147][bookmark: _Toc210190931][bookmark: _Toc119162219][bookmark: _Toc121577951]Piedāvājuma derīguma termiņš

7.1. Pretendentu piedāvājuma derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks kā 120 kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu.
7.2. Izņēmuma gadījumos Pasūtītājs var prasīt, lai Pretendenti pagarina piedāvājuma derīguma termiņu par konkrētu papildu termiņu. Šāds pagarinājums noformējams rakstveidā.
7.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas izsniegusi piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu, Nolikumam un pagarinātajam piedāvājuma derīguma termiņam atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu.


8. Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai

8.1. Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu 4 atsevišķās, slēgtās, numurētās, aizzīmogotās aploksnēs: 
8.1.1. 1. aploksne - pretendenta atlases dokumenti.
8.1.2. 2. aploksne - tehniskais piedāvājums.
8.1.3. 3. aploksne - finanšu piedāvājums.
8.1.4. 4. aploksne - Piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls).
8.2. Pretendenta atlases dokumenti jāiesniedz 1. aploksnē ar norādi:
Pasūtītāja adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]	Atzīme: Atklātam konkursam „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”; 
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF. 
Atzīme: “Pretendentu atlases dokumentu pārbaudei”
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”
8.3. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz 2. aploksnē ar norādi:
Pasūtītāja adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
Atzīme: Atklātam konkursam „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”;
 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF .
Atzīme: “Tehniskais piedāvājums”
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”
8.4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz 3. aploksnē ar norādi:
Pasūtītāja adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
Atzīme: Atklātam konkursam „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”; 
	iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF. 
Atzīme: “Finanšu piedāvājums”
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”
8.5. Visi ar pretendenta atlasi saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
8.6. Visi ar pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona. 
8.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu apvienībā.
8.8. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma oriģināls vai apliecināta kopija vai izraksts, kā arī cita dokumenta (protokola, vienošanās, u.tml.) oriģināls vai apliecināta kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības robežas un limitu, ja tas nav atspoguļots personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
8.9. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība tiek atzīta par konkursa uzvarētāju, tā:
8.9.1. 7 (septiņu) darba dienu laikā no dienas, kad iepirkuma komisijas (turpmāk - Komisija) lēmums nosūtīts visiem pretendentiem, paraksta personālsabiedrības līgumu, saskaņā ar kuru vismaz viens biedrs, kas ir reģistrēts vai 11.4.1. punktā noteiktajā gadījumā tiks reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt Nolikumā noteiktos Darbus, ir biedrs ar pilnu atbildību, un personālsabiedrības līguma apliecinātu kopiju, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvaru iesniedz pasūtītājam;
8.9.2. ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad Komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem kļuvis neapstrīdams Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, piesaka personālsabiedrības reģistrāciju komercreģistrā. Pirms iepirkuma līguma parakstīšanas personālsabiedrības pilnvarotais pārstāvis iesniedz pasūtītājam personālsabiedrības reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju.
8.10. Atlases dokumenti, Tehniskais un Finanšu piedāvājums iesniedzams vienā oriģināla eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”. Uzskates materiāli, bukleti un katalogi var būt arī svešvalodā (angļu, vācu vai krievu). 
8.11. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra kopija ir jāapliecina, to parakstot pretendenta vadītājam un apzīmogojot 15.10.2010. MK noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, bez iestarpinājumiem, dzēsumiem, labojumiem vai matemātiskām kļūdām.


9. [bookmark: _Toc119162220][bookmark: _Toc121577952]Konkursa Nolikuma izskaidrojumi un grozījumi

9.1. Papildinformāciju par konkursa nolikumu vai tā skaidrojumu ieinteresētās personas var saņemt, rakstiski uzdodot jautājumus Komisijai. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiks pa pastu, e-pastu un faksu. Informācija, kura nosūtīta pa faksu un e-pastu, jāapstiprina, nosūtot oriģinālu pa pastu, lai dokuments iegūtu likumīgu spēku. 
9.2. Jautājumi par konkursa Nolikumu adresējami: atklāta konkursa „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”; iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF”, Komisijai, adrese: Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, fakss 67392348, e-pasts iepirkumi@tos.lv .
9.3. [bookmark: _Toc119162221][bookmark: _Toc121577953]Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5(piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo un ievieto savā interneta mājaslapā: http://www.tos.lv/lv/ERAF_III.
9.4. Komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no piedāvājuma iesniegšanas termiņa vai ilgāks laiks, tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 29. panta prasībām. Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Pasūtītājs ievietos savā interneta mājaslapā: http://www.tos.lv/lv/ERAF_III, kā arī, Pasūtītājs papildu informāciju nosūta pretendentam, kurš uzdevis jautājumu. Tiks uzskatīts, ka visi pretendenti būs saņēmuši papildus informāciju, grozījumus, papildinājumus Nolikumam, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem, ja Pasūtītājs tos būs ievietojis savā interneta mājas lapā: http://www.tos.lv/lv/ERAF_III. 


10. Piedāvājuma nodrošinājums

10.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz nolikuma pielikumā Nr. 3. pievienotajai piedāvājuma nodrošinājuma formai atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums par summu 10 000,- latu.
10.2. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, vai apdrošināšanas polisi. Apdrošināšanas polise tiks uzskatīta par atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, ja apdrošināšanas prēmija pilnā apmērā būs samaksāta uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (piem., maksājuma uzdevumu ar kredītiestādes darbinieka zīmogu un parakstu uz maksājuma uzdevuma) iesniedz Atlases dokumentu sējumā. 
10.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
10.3.1. 120 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas;
10.3.2. līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents paraksta līgumu un iesniedz pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem.
10.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
10.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
10.4.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
10.4.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto Līguma izpildes galvojumu 10 % apmērā no piedāvātās līguma izpildes vērtības (ar bez PVN).
10.5. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts. Piedāvājuma nodrošinājumi, kas neatbilst nolikuma prasībām, tiek noraidīti un pretendenta piedāvājums netiek izskatīts.
10.6. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams atsevišķi, nepievienojot to piedāvājumu dokumentiem. Piedāvājumu dokumentiem pievienojama pretendenta apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija.
[bookmark: _Toc164656148][bookmark: _Toc210190932][bookmark: _Toc79552065][bookmark: _Toc141341760][bookmark: _Toc141785291][bookmark: _Toc142724674]

11. Prasības pretendentiem

11.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
11.1.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 
11.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
11.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda; 
11.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 
11.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 
11.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
11.2. Iepirkuma procedūras nolikuma 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
11.2.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams  attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 11.1.1.punktā un 11.1.2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
11.2.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 11.1.2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;
11.2.3. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams  tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Iepirkuma procedūras nolikums 11.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
11.3. 11.1. punktā minētie nosacījumi attiecas uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai atbilstu Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
11.4. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju:
11.4.1. pretendents (personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība; visi piegādātāju apvienības dalībnieki, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), tā norādītais apakšuzņēmējs, kas veiks būvdarbus reglamentētajā sfērā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
11.4.2. Piegādātāju apvienībai, ja tai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma slēgšanas būs jāizveido pilnsabiedrība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.4.3. Pretendentam jābūt ieviesušam kvalitātes vadības sistēmu.
11.4.4. Pretendentam ir jābūt ieviesušam vides vadības sistēmu.
11.5. [bookmark: _Toc268610190]Prasības Pretendenta saimnieciskajam un finansiālam stāvoklim
11.5.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvniecībā pēdējo trīs gadu laikā (vai, ja Pretendents ir reģistrēts mazāk kā trīs gadus, par attiecīgo darbības laiku) pārsniedz piedāvāto līgumcenu vismaz 2 reizes. 
11.5.2. Saskaņā ar pēdējo noslēgto pārskata gadu Pretendenta pašu kapitāls pēdējoā trīs gadu gada laikā (t. i. 2009, 2010.g., 2011.) ir pozitīvs.
11.5.3. Lai nodrošinātu Darbu uzsākšanu (ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas) bez avansa saņemšanas no pasūtītāja un Pretendents varētu nodrošināt līguma izpildi un nolīgto darbu nepārtrauktības procesu, pretendentam jābūt pieejamiem finanšu līdzekļiem Darbu izpildes nodrošināšanai vismaz Ls 200 000 (divi simti tūkstoši latu) apmērā Lai nodrošinātu Darbu izpildi bez avansa saņemšanas no pasūtītāja un Pretendents varētu nodrošināt līguma izpildi, nolīgto darbu nepārtrauktības procesu, pretendentam jābūt pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem, kas var tikt rezervēti Darbu izpildes nodrošināšanai vismaz Ls 200 000 (divi simti tūkstoši latu) apmērā, turklāt šādi līdzekļi nav nekādi apgrūtināti vai rezervēti citu pasūtījumu nodrošināšanai.
11.5.4. Pretendentam ir iespējas saņemt bankas izsniegtu Līguma izpildes galvojums 10% apmērā no piedāvātās līguma izpildes vērtības (ar bez PVN) saskaņā ar šī nolikuma prasībām.
11.5.5. Pretendentam ir iespējas saņemt bankas izsniegtu Garantijas laika galvojums 5% apmērā no piedāvātās līguma izpildes vērtības (ar PVN) saskaņā ar šī nolikuma prasībām.
11.5.6. Pretendentam visā darbu izpildes laikā jābūt spēkā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai.
11.5.7. Pretendentam jābūt spējīgam nodrošināt būvniecības visu risku apdrošināšanu visā Darbu izpildes laikā.
11.6. Prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālajām spējām:
11.6.1. Piegādātājam – fiziskai vai juridiskai personai - vai piegādātāju apvienībai – pēdējo piecu gadu laikā ir jābūt galvenā būvuzņēmēja pieredzei vismaz divu publisku ēku būvniecībā vai rekonstrukcijā (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) ar platību vienādu vai lielāku, kāda ir Iepirkuma priekšmetam (vismaz 1800 m2). Ar publiskām ēkām tiek saprastas tikai tādas ēkas, kuras atbilst Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr. 567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves”” noteiktajām prasībām publiskām ēkām.
11.6.2. Pēc Darbu pabeigšanas (ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanai Pasūtītājam) Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sertificēta energoauditora atzinums par būves siltumtehnisko rādītāju atbilstību būvprojektam, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
11.7. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
11.7.1. Vienu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jāatbilst šādām prasībām:
a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) publisku ēku (pēc platības vismaz 1800 m2) būvdarbu vadīšanu (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs.
b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, sertifikācija ir spēkā esoša.
11.7.2. Vienu atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku ar kvalifikācijas prasībām ne zemākām kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam.
11.7.3. Specializēto būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:
a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā  ir veicis vismaz 2 (divu) publisku ēku (pēc platības vismaz 1800 m2) siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadīšanu;
b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, sertifikācija ir spēkā esoša.
11.7.4. Specializēto būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:
a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā  ir veicis vismaz 2 (divu) publisku ēku (pēc platības vismaz 1800 m2) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu;
b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā,  sertifikācija ir spēkā esoša.
11.7.5. Specializēto būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:
a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) publisku ēku (pēc platības vismaz 1800 m2) telekomunikāciju sistēmu izbūves būvdarbu vadīšanu;
b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā,  sertifikācija ir spēkā esoša.
11.7.6. Specializēto būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:
a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) publisku ēku (pēc platības vismaz 1800 m2) elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanu;
b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, sertifikācija ir spēkā esoša.
11.7.7. darba aizsardzības speciālists, kurš ir apguvis atbilstošu apmācību darba aizsardzības jomā saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus.
11.7.8. Par ugunsdrošību atbildīgais speciālists, kurš ir ieguvis izglītību ugunsdrošībā vai ir apguvis atbilstošu apmācību darba aizsardzības jomā saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
11.8. Citas prasības
11.8.1. Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Arī šādā gadījumā pretendents aizpilda Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta formu – veidni (pielikums Nr. 8).
11.8.2. Sarakstā iekļauj pretendenta piedāvātos uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei.


12. Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti
12.1. Pretendentu atlases dokumenti jāiesniedz 1. aploksne un jānoformē atbilstoši nolikuma 8. nodaļai „Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai”.
12.2. Pretendenta pieteikums atklātam konkursam (saskaņā ar pielikumu Nr. 1), kurā tiek apliecināta dalība konkursā. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību konkursā, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu. Ja pretendents ir personālsabiedrība, vai ja pretendents balstās uz personālsabiedrības biedru vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, norādītajai personai jāiesniedz brīvā formā sagatavots apliecinājums par neatbilstību 11.1.1. – 11.1.6. punktā minētajiem nosacījumiem. Iepirkuma procedūras nolikuma 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti iepirkuma procedūras nolikuma 11.2. punktā minētajos gadījumos (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumu noilguma termiņiem).
12.3. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas, kuras pārstāvēs konkursā, vārds, uzvārds, personas kods, amats un pilnvarojums pārstāvēt pretendentu konkursā (pilnvaras kopija vai oriģināls);
12.4. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, jāiesniedz personālsabiedrības līguma oriģināls vai apliecināta kopija vai izraksts, kā ari cita dokumenta (protokola, vienošanās, u.tml.) oriģināls vai apliecināta kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības robežas un limitu, ja tas nav atspoguļots personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
12.5. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai lēmums par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
12.6. Pretendenta apstiprināts pretendenta un personu (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt trešās personas un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos piecu gadu laikāos veikto publisko ēku (šī nolikuma punkta 11.6.1. izpratnē) būvdarbu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (pielikums Nr. 9) un apliecina pretendenta atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma 11.6.1.punktā noteiktajām prasībām. Saraksta ailē „Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums” jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem būvdarbiem, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma 11.6.1.punktā noteiktajām prasībām. Sarakstam pievienojamas pasūtītāju atsauksmes (vismaz 3 2 (trīsdivas)) par visiem objektiem, kas norādīti sarakstā. Tajās jāietver informācija par attiecīgo darbu apjomu (kv.m.), darbu veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un būvdarbi pabeigti atbilstoši noslēgtajam līgumam, t.i. nav līguma termiņa kavējuma. Atsauksmes jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt attiecīgo Pasūtītāju, tajās jābūt norādītām kontaktpersonām, kuras var sniegt nepieciešamo papildus informāciju. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju pieredzi, tad jāiesniedz atsauksmes arī par apakšuzņēmēju veiktajiem būvdarbiem. Objekti, kuriem nebūs pievienotas pasūtītāju atsauksmes Iepirkuma procedūras ietvaros netiks uzskatīti par pretendenta pieredzi apliecinošiem. Ja atsauksmē nebūs minēta detalizēta informācija (attiecīgo darbu apjomu (kv.m.), darbu veids, izpildes termiņš un vieta, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un būvdarbi pabeigti atbilstoši noslēgtajam līgumam, t.i. nav līguma termiņa kavējuma), Pielikumā Nr.9 jānorāda kontaktpersona, kura Pasūtītājam var precizēt minēto informāciju.
12.7. Pretendentam jāiesniedz sertificēta energoauditora kompetenci apliecinoša dokumenta kopija, lai izpildītu prasības, kas minētas šajā nolikumā 11.6.2. punktā.
12.8. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta formai (pielikums Nr.10). Sarakstā jāiekļauj Iepirkuma procedūras nolikuma 11.7. punktā norādītie speciālisti.
12.9. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV, kas sagatavoti atbilstoši CV formai (pielikums Nr.11). CV, pieejamības apliecinājums, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī sertifikātu un/vai apliecību kopijas, kas apliecina speciālistu kvalifikāciju jāiesniedz tikai Iepirkuma procedūras nolikuma 11.7. punktā minētajiem speciālistiem.
12.10. Pretendenta parakstīta izziņa par Pretendenta 3 (trīs) pēdējo gadu (ja pretendenta reģistrēts mazāk kā trīs gadus par attiecīgo darbības periodu) vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā, un apliecinājums, ka Pretendenta pēdējo trīs gadu (ja pretendenta darbojas mazāk kā trīs gadus, visā tā darbības laikā) vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā ir vismaz divas (2) reizes lielāks par Pretendenta finanšu piedāvājuma kopsummu.
12.11. Informācija par Pretendenta finansiālo situāciju, iesniedzot peļņas un zaudējumu aprēķinus, bilanci par pēdējiem pēdējo trīs (2009., 2010. un 2011.) gaduiem.
12.12. Lai nodrošinātu Darbu uzsākšanu (ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas) bez avansa saņemšanas no Pasūtītāja un Pretendents varētu nodrošināt līguma izpildi un nolīgto darbu nepārtrauktības procesu, pretendentam jābūt pieejamiem finanšu līdzekļiem Darbu izpildes nodrošināšanai vismaz Ls 200 000 (divi simti tūkstoši latu) apmērā. Lai to apliecinātu, jāiesniedz viens no   šādiem dokumentiem:
12.12.1. kredītiestādes izdots apliecinājums uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ka Pretendentam kontā ir šādi līdzekļi;
12.12.2. kredītiestādes izdots apliecinājums uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par to, ka , ja Pretendentam tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, kredītiestāde ir gatava piešķirt finansējumu Ls 200 000 (divi simti tūkstoši latu) apmērā. 
12.12.3. būvmateriālu piegādātāju izdots apliecinājums uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, par Pretendentam pieejamo kredītlīniju. 
 Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem). Kredītiestādes vai būvmateriālu piegādātāju apliecinājumam ir jābūt spēkā visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā (10.3.1.punkts).
12.13. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka pretendentam, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegts Līguma izpildes galvojums 10% apmērā no darbu izpildes vērtības bez PVN, norādot kopējo līguma izpildes galvojuma vērtību. Bankas apliecinājuma oriģinālu var pievienot atsevišķi, piedāvājumā iešujot apliecinājuma kopiju..
12.14. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka tiks izsniegts Garantijas laika galvojums par pilnu pretendenta priekšlikumā (Nolikuma 2.5.punkts) minēto garantijas termiņu par summu, kas sastāda 5% no darbu izpildes vērtības ar PVN saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma pielikumu Nr.4.
12.15. Pretendenta spēkā esošas būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas ar minimālo atbildības limitu līdz būves (būvju) pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi (būves) savā valdījumā pārņem pasūtītājs, 10% no būvuzņēmēja 2011.gada apgrozījuma, bet ne mazāku kā Ls 100 000 (simts tūkstoši lati) vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par apņemšanos noslēgt apdrošināšanas līgumu ar pretendentu.
12.16. [bookmark: _Toc285711764]Pretendentam jāiesniedz pierādījumus, ka tā uzņēmumā ieviesta sertificēta kvalitātes sistēma, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un to sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. 
12.17. [bookmark: _Toc285711765]Pretendentam jāiesniedz pierādījumus, ka tā uzņēmumā ieviesta sertificēta vides aizsardzības prasībām nodrošināta sistēma, ko var apliecināt:
12.17.1. reģistrējoties vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS);
12.17.2. ar Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas sertifikātu, kas apliecina viņa atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem;
12.17.3. ar līdzvērtīgu novērtējumu par savas darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām, kuras Latvijā atbilst 12.17.1. vai 12.17.2.punktos minētajām vides vadības sistēmām.
12.18. Ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka - informāciju par tiem, atbilstoši Nolikuma 2.6.5. un 2.6.6.punktiem.
12.19. Pretendentam un personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība vai pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam šādi dokumenti:
12.19.1. ja pretendents, pretendenta norādītais apakšuzņēmējs vai apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēti (atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā:
12.19.1.1. nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;
12.19.1.2. Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
12.19.2. ja pretendents, pretendenta norādītais apakšuzņēmējs vai apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēti (atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) ārvalstī:
12.19.2.1. Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
12.19.2.2. attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
12.20. Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (turpmāk tekstā – PIL (Publisko iepirkumu likums) 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas), neattiecas šajā PIL 39.panta pirmajā daļā norādītie apstākļipunktā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu neattiecas šajā punktā norādītie apstākļi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
12.21. Pasūtītājs nepieprasīs iesniegt 12.19.1. un 12.19.2. punktā minētās izziņas, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzes vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.
12.22. Iepirkuma komisija iegūs informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai uzvarējušais pretendents un PIL39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu, Latvijā vai ārvalstīs ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
12.23. Pretendentam ir tiesības nolikuma 12.19. punktā minētās izziņas iesniegt kopā ar piedāvājumu.
12.24. Gadījumā, ja Pretendents nolikumā 12.19. punktā minētās izziņas ir iesniedzis kopā ar piedāvājumu, un dienā, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, termiņš iepriekš minētajiem dokumentiem no iesniegšanas dienas pārsniegs 1 (vienu) mēnesi, Pasūtītājs pieprasīs Pretendentam atkārtoti iesniegt dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


13. Prasības tehniskajam piedāvājumam

Tehniskā piedāvājuma sastāvā jābūt:
13.1. Detalizētam darbu izpildes kalendārajam grafikam nedēļās par katru darbu grupu, kādas norādītas finanšu piedāvājuma formā (pielikums Nr. 6). Darbu veidus kalendārajā grafikā nedrīkst apvienot. Kalendārajā grafikā jānorāda:
13.1.1. Nepieciešamo laiku nedēļās vai dienās būvlaukuma telpu pieņemšanai no Pasūtītāja.
13.1.2. Darbu uzsākšanas laiku un darbu pabeigšanas laiku dienās (piemēram, otrās nedēļas trešā diena) katrai darbu grupai, kādas norādītas finanšu piedāvājuma tabulās (pielikums Nr.6). 
13.1.3. Maiņu skaits. Darba stundu skaits atsevišķi katrā maiņā, norādot katras maiņas darba sākšanās laiku un vidējo nodarbināto cilvēku skaitu nedēļā – atsevišķi katrā maiņā. Katrā nedēļā jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas.
13.1.4. Nepieciešamais laiks nedēļās vai dienās objekta nodošanai Pasūtītājam.
13.1.5. Sagatavojot kalendāro grafiku obligāti, jāievēro Pasūtītāja noteiktie darba laika ierobežojumi: Darbus drīkst veikt no plkst. 8:00 līdz plkst. 21:00, papildus ievērojot Pasūtītāja norādījumus trokšņaino darbu veikšanas laikam. 
13.2. Lokālajām tāmēm, kas sagatavotas pamatojoties uz Iepirkuma procedūras specifikācijās (pielikumā Nr. 1) un tehniskajā projektā dotajiem darbu apjomiem un darbu sastāvu. Lokālās tāmes jāsagatavo pilnībā ievērojot būvnormatīvu LBN 501-06. Lokālajās tāmēs jābūt ieslēgtiem visiem darbu veidiem un pilnam izmaksu sastāvam katram darbu veidam. Tehniskās specifikācijas – lokālās tāmes jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā sagatavotas uz datu nesēja – CD vai zibatmiņas.
13.3. Informācijai par būvdarbos pielietotiem galvenajiem materiāliem (gaismas ķermeņi, logi, durvis, grīdas segumi, sienu flīzes, sanitāri tehniskās ierīces, radiatori, ventilācijas iekārtas ). Informācijā jānorāda:
13.3.1. Tehniskie rādītāji.
13.3.2. Standarta numurs vai ražotāja tehniskie noteikumi, ja tiek piedāvāti materiāli, kas nav standartu sarakstā.
13.3.3. Norādot tehniskos rādītājus pretendentam jānorāda ražotāju, izplatītāju un marku.
13.4. Informācijai par piedāvāto garantijas termiņu (ne īsāku par 24 mēnešiem), norādot to mēnešos un ierašanās uz vietas un bojājumu novēršanas laiku. Piedāvāto garantiju jānodrošina bankai ar Garantijas laika galvojumsu 5% apmērā no piedāvātās līgumcenas pēc Iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr.4 norādītās formas (pēc noslēguma pieņemšana-nodošanas akta parakstīšanas, Būvdarbu izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz Garantijas laika galvojumu)..
13.5. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona.
13.6. Tehniskais piedāvājums rakstveidā jāiesniedz 2. aploksnē un jānoformē un jānoformē atbilstoši nolikuma 8. nodaļai „Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai”.
13.7. Tehniskajās specifikācijās, kur minēts konkrēts ražotājs vai tā marka, vai standarts, piedāvājums tiks atzīts par ekvivalentu, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pretendents pievieno sagatavotajam piedāvājumam.


14. Prasības finanšu piedāvājumam

14.1. Pretendentam jāiesniedz Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam „Finanšu piedāvājums”. Lokālās tāmes, kas sagatavotas pamatojoties uz Iepirkuma procedūras specifikācijās (pielikumā Nr. 2) un tehniskajā projektā dotajiem darbu apjomiem un darbu sastāvu. Lokālās tāmes jāsagatavo pilnībā ievērojot būvnormatīvu LBN 501-06. Lokālajās tāmēs jābūt ieslēgtiem visiem darbu veidiem un pilnam izmaksu sastāvam katram darbu veidam. Tehniskās specifikācijas – lokālās tāmes jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā sagatavotas uz datu nesēja – CD vai zibatmiņas 
14.2. Pretendents, aizpildot nolikuma pielikumā Nr.6 „Finanšu piedāvājums” pievienotās tāmes, nedrīkst patvaļīgi veikt grozījumus tāmēs: izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumus.
14.3. Sagatavojot finanšu piedāvājumu pretendentam jāņem vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
14.4. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi (izņemot PVN), kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
14.5. Finanšu piedāvājumam jāpievieno paredzētās projekta naudas plūsmas grafiks brīvā formā, norādot projekta naudas plūsmas sadalījumu pa mēnešiem.
14.6. Pretendenta Finanšu piedāvājumu jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu (pievienojot dokumenta, kas apliecina šīs tiesības, oriģinālu vai apstiprinātu kopiju).
14.7. Izstrādājot piedāvājuma tāmi, pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli objekta nodošanai ekspluatācijā, pat, ja:
14.7.1. Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē (Iepirkuma procedūras specifikācijās), bet šādi darbi ir paredzēti tehniskajos projektos;
14.7.2. Pasūtītājs tos nav iekļāvis tāmē (Iepirkuma procedūras specifikācijās) un tehniskajos projektos, bet šādu darbu izpilde ir nepieciešama, lai izpildītu tehniskajā projektā noteiktos risinājumus.
14.8. Pretendentam cenu piedāvājumā ir jāiekļauj būvdarbu izmaksas, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajiem darbu apjomiem, ierēķinot šajās izmaksās arī iespējamos riskus, un nav pamatoti iekļaut piedāvājumā noteiktu rezervi konkrētā apmērā, kuras izmantošana nav iepriekš paredzama un pamatojama.


15. Pretrunas un neatbilstības Iepirkuma procedūras dokumentācijā

15.1. Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp Iepirkuma procedūras specifikācijā un tehniskajā projektā norādīto, kā arī pretrunas darbu aprakstā vai sastāvā, pretendentiem par to jāinformē Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija noskaidros atšķirību iemeslus un, sniedzot atbildi precizēs faktisko veicamo darbu sastāvu un apjomu, tādējādi nodrošinot visiem pretendentiem vienādas prasības.


16. [bookmark: _Toc170543829][bookmark: _Toc170544071]Piedāvājumu izvērtēšanas kārtība

16.1. [bookmark: _Toc170542782][bookmark: _Toc170543830][bookmark: _Toc170544072]Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
16.2. [bookmark: _Toc170542783][bookmark: _Toc170543831][bookmark: _Toc170544073]Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic šādos 4 (četros) posmos:
16.2.1. 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Iepirkuma komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi. Piedāvājumus, kas neatbilst piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā. Pirms Pretendenta izslēgšanas no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, komisija izvērtē Pretendenta iesniegto dokumenta/u trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.
16.2.2. 2. posms – Pretendentu atlase 
Iepirkuma komisija nosaka Pretendenta iesniegto pretendentu atlases dokumentu (saskaņā ar nolikuma nodaļu „Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti”) un tajos iekļautās informācijas atbilstību nolikuma 11. nodaļā „Prasības Pretendentiem” norādītajām prasībām. Piedāvājumus, kas neatbilst šīm prasībām, iepirkuma komisija noraida un izslēdz no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā.
16.2.3. 3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
Piedāvājumus, kas neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijai izslēdz no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā. 
16.2.4. 4. posms – Piedāvājumu vērtēšana:
Iepirkumu komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri netika noraidīti 1., 2. un 3. posmā.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.
Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisija Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, atzīst par Pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pieprasa iesniegt iepirkuma komisijai nolikuma 12.19. punktā norādītos dokumentus. Ja Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības noteiktajā termiņā iesniedz pieprasītos dokumentus, iepirkuma komisija izvērtē tos un ja tie atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad šo Pretendentu atzīst par uzvarētāju konkursā. Ja Pretendents pieprasītos dokumentus neiesniedz norādītajā termiņā iepirkuma komisija šo Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā un piešķir līguma slēgšanas tiesības nākamajam Pretendentam, kura piedāvājums novērtēts kā otrais saimnieciski visizdevīgākais, un, ja norādītajā termiņā tiek iesniegti pieprasītie nolikuma 12.19.punktā norādītie dokumenti, šis Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju.
Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot Publisko iepirkuma likuma 56. panta 8. daļā minētajā gadījumā.


17. [bookmark: _Toc170543833][bookmark: _Toc170544075]Aritmētisko kļūdu labošana

17.1. [bookmark: _Toc170542786][bookmark: _Toc170543834][bookmark: _Toc170544076]Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
17.2. [bookmark: _Toc170542787][bookmark: _Toc170543835][bookmark: _Toc170544077]Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.
17.3. [bookmark: _Toc170542788][bookmark: _Toc170543836][bookmark: _Toc170544078]Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
17.4. [bookmark: _Toc170542789][bookmark: _Toc170543837][bookmark: _Toc170544079]Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.


18. [bookmark: _Toc170543838][bookmark: _Toc170544080]Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

18.1. [bookmark: _Toc170542791][bookmark: _Toc170543839][bookmark: _Toc170544081]Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā pretendenta iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa Publisko iepirkumu likuma 48. panta prasībām atbilstošu detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
18.2. [bookmark: _Toc170888880]Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Pasūtītājs noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
18.3. [bookmark: _Toc170888881]Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un to noraida. 


19. [bookmark: _Toc170543842][bookmark: _Toc170544084]Piedāvājuma izvēles kritērijs

19.1. [bookmark: _Toc170542795][bookmark: _Toc170543843][bookmark: _Toc170544085]Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un Tehniskā projekta prasībām, ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst pretendentu atlases prasībām un Piedāvājums nav nepamatoti lēts.
19.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā šādus kritērijus un to īpatsvaru: 
19.3. Pretendenta piedāvātā līgumcena (bez Pievienotās vērtības nodokļa) – konkrētajam Piedāvājumam piešķiramie punkti tiek aprēķināti, dalot zemāko cenu (starp iesniegtajiem Piedāvājumiem) ar konkrētā Pretendenta piedāvāto cenu un dalījumu reizinot ar šim kritērijam piešķirto maksimālo punktu skaitu (C=Cze/Cpe x N);
19.4. Pretendenta piedāvātais ar Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu nodrošinātais Garantijas periods (mēnešos) - konkrētajam Piedāvājumam piešķiramie punkti tiek aprēķināti, dalot piedāvāto ar Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu nodrošināto Garantijas periodu ar ilgāko Piedāvājumu un dalījumu reizinot ar šim kritērijam piešķirto maksimālo punktu skaitu (G= Gpe/Gil x N);
19.5. Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš (kalendārās nedēļas) - konkrētajam Piedāvājumam piešķiramie punkti tiek aprēķināti, dalot vidējo īsāko Darbu izpildes termiņu (starp iesniegtajiem Piedāvājumiem) (saskaņā ar nolikuma 2.2.4. punktu) ar piedāvāto konkrētā Pretendenta Darbu izpildes termiņu un dalījumu reizinot ar šim kritērijam piešķirto maksimālo punktu skaitu (S=Sīsvid/Spe x N).
19.6. Materiālu kvalitātes paaugstināšana - Pretendents, kas nodrošinās Darbu ietvaros (tiks pielietoti būvdarbu realizācijā) izmantojamo materiālu kvalitātes uzlabošanu vai ekspluatācijas izmaksu samazināšanu (pierādot, ka tiks iestrādāti materiāli, iekārtas ar labākiem vai uzlabotiem tehniskajiem parametriem vai energoefektivitāti (piem., paaugstināta skaņas izolācija, materiālu noturības rādītāji, garantijas laiki, elektroenerģijas, ūdens vai citu resursu patēriņi)), aizpildot tabulu saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr.12 (pievienojot apliecinošo informāciju un dokumentāciju, t.sk. tehniskos parametrus, brošūras, sertifikātus) par šādiem materiāliem, iekārtām, kas ir nominētās Tehniskajā projektā (Pielikumos Nr. 2 un 2.1), kā arī ņemot vērā Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas papildus vadlīnijas ( Pielikums Nr.13, punkts 3.), saņem 2 (divus) punktus par katru šādu materiāla vai iekārtas vienību, bet kopumā ne vairāk kā šim kritērijam noteikto maksimālo punktu skaitu (Mkval);
19.7. Vērtējot Pretendenta Piedāvājumu Komisija ņem vērā piedāvāto Darbu kopējo cenu (t.i., līgumcenu) bez pievienotās vērtības nodokļa.
19.8. Kopvērtējums katram Piedāvājumam tiek iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus:
	Kritēriji
	Apzīmējumi
	Maksimālais punktu skaits

	Pretendenta piedāvātā līgumcena
	C
	40

	Pretendenta piedāvātais ar Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu nodrošinātais Garantijas periods
	G
	10

	Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš
	S
	20

	Materiālu kvalitātes paaugstināšana
	Mkval
	30


19.9. Vērtēšanas kritērijos izmantoto apzīmējumu atšifrējums:
„C” - Pretendenta piedāvātā līgumcena;
„Cze” - zemākā līgumcena starp iesniegtajiem Piedāvājumiem;
„Cpe” – konkrētā Pretendenta piedāvātā līgumcena;
„G”- ar Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu nodrošinātais Garantijas periods;
„Gil” - ilgākais ar Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu nodrošinātais Garantijas periods;
„Gpe” – konkrētā Pretendenta ar Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu nodrošinātais Garantijas periods;
„S” – Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš;
„Sīsvid” – vidējais īsākais Pretendentu piedāvātais Darbu izpildes termiņš;
„Spe” – konkrētā Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš;
„Mkval” - Materiālu kvalitātes paaugstināšana;
19.10. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts Piedāvājums, kurš kopvērtējumā ieguvis visaugstāko punktu skaitu, kas tiek noteikts pēc šādas formulas:
Pvid= (P[1] + P[2] +... P[x]) / X,
kur:
„Pvid” – attiecīgā Pretendenta Piedāvājumam piešķirto punktu kopsummu vidējā vērtība
„X” – kopējais attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma vērtējumu skaits,
kur:
P[1,2,...x]=C+G+S+Mkval ;
kur:
„P[1,2,...x]” – attiecīgā Pretendenta Piedāvājumam piešķirto punktu kopsumma, kuru attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma vērtēšanas ietvaros piešķīris attiecīgais Komisijas loceklis.
19.11. Iegūtie punkti katrā vērtēšanas stadijā tiek noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata (piem., ja tiek iegūts punktu skaits „5,765”, tad Pretendentam piešķiramo punktu skaits tiek noapaļots uz „5,77”).
19.12. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš atbilst visām šajā Nolikumā minētajām prasībām Pretendentam, un ieguvis visaugstāko piedāvājuma skaitlisko novērtējumu.

20. [bookmark: _Toc170543852][bookmark: _Toc170544094]Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

20.1. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu:
Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma.
20.2. Iepirkuma līguma slēgšana:
20.2.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēgs ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67. panta piektajā daļā noteikto nogaidīšanas termiņu, kad likumam atbilstošs paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem tiks publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un Pasūtītāja mājas lapā http://www.tos.lv/lv/ERAF_III Pretendents nevar deleģēt trešajām personām tiesības slēgt līgumu ar Pasūtītāju.
20.2.2. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu.
20.2.3. Iepirkuma līgums slēdzams saskaņā ar konkursa Nolikumam pievienotā līgumprojekta (Pielikums Nr. 7) noteikumiem, kā arī pretendenta piedāvājumā ietvertajām ziņām. Ja pretendentam ir iebildumi vai komentāri par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumā norādītie un pēc Piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.
20.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma slēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.


21. [bookmark: _Toc121577958]Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

21.1. Iepirkuma komisija sastāv no 5 locekļiem, t. sk., komisijas priekšsēdētāja.
21.2. Iepirkumu komisijai ir tiesības:
21.2.1. izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam;
21.2.2. rakstiski pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
21.2.3. pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
21.2.4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;
21.2.5. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
21.2.6. noteikt konkursa uzvarētāju/s; 
21.2.7. noraidīt visus piedāvājumus, kas neatbilst Nolikuma prasībām;
21.2.8. labot pretendentu piedāvājumos atrastās aritmētiskās kļūdas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
21.2.9. pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu Publisko iepirkumu likuma 29. panta 7. daļā noteiktajā kārtībā.
21.2.10. veikt citas darbības saskaņā ar 2006. gada 25. aprīļa likumu “Publisko iepirkumu likums” un šo Nolikumu.
21.3. Iepirkumu komisijas pienākumi:
21.3.1. apstiprināt konkursa nolikumu;
21.3.2. izsniegt konkursa Nolikuma kopijas un reģistrēt tā saņēmējus šajā Nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
21.3.3. nodrošināt, lai līdz piedāvājuma atvēršanai konkursa Nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts;
21.3.4. nodrošināt visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa Nolikumu uz vietas;
21.3.5. 5 (piecu) dienu laikā un ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām sniegt rakstiskas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiskiem jautājumiem par konkursa norisi un informēt pārējās ieinteresētās personas, kuras saņēmušas Nolikumu;
21.3.6. protokolēt iepirkuma komisijas sanāksmes;
21.3.7. nodrošināt iesniegto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai;
21.3.8. saņemot pretendenta pieprasījumu, trīs darbdienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, izsniegt pretendentam šīs sanāksmes protokolu;
21.3.9. informēt par konkursa Nolikuma grozījumiem visus pretendentus un citas personas, kuras saņēmušas konkursa Nolikumu;
21.3.10. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus;
21.3.11. pieņemt lēmumu par konkursa rezultātiem;
21.3.12. nodrošināt, lai pēc piedāvājumu atvēršanas, tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā;
21.3.13. veikt citas darbības saskaņā ar 2006. gada 25. aprīļa likumu “Publisko iepirkumu likums” un šo Nolikumu.


22. [bookmark: _Toc121577959]Pretendenta tiesības un pienākumi

22.1. Pretendenta tiesības:
22.1.1. pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par konkursa norisi;
22.1.2. piedalīties piedāvājuma atvēršanas sanāksmē un saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes un noslēguma protokolus;
22.1.3. saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem konkursa Nolikumā;
22.1.4. iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;
22.1.5. ne vēlāk kā 6 (sešu) kalendāro dienu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pieprasīt rakstveidā no iepirkuma komisijas papildu informāciju par konkursa Nolikumu;
22.1.6. atsaukt vai izmainīt savu piedāvājumu jebkurā konkursa procedūras brīdī līdz nolikuma 5.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam, par to rakstiski brīdinot iepirkuma komisiju;
22.1.7. jebkurš pretendenta paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu vai izmaiņas pretendenta piedāvājumā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts atbilstoši šī Nolikuma sadaļai “Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai”, uz aploksnes attiecīgi skaidri un samanāmi norādot “Pretendenta piedāvājuma labojums” vai “Pretendenta piedāvājuma atsaukums”.
22.1.8. pēc Nolikuma 5.2. punktā noteiktā termiņa beigām nevienu pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu vai piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi konkursa Nolikumā un nav attiecīgi pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.
22.1.9. iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam likuma “Publisko iepirkumu likums” 83. pantā noteiktajā kārtībā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai sūdzību par Pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja pretendents uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojusi iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādejādi pārkāpuši sūdzības iesniedzēja likumīgās tiesības. 
22.1.10. ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā.
22.2. Pretendenta pienākumi:
22.2.1. iesniegt piedāvājumu, kas atbilst visām šā Nolikuma prasībām;
22.2.2. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
22.2.3. piedaloties piedāvājumu atvēršanā, pretendents vai tā pārstāvis uzrāda iepirkuma komisijai pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu;
22.2.4. rakstveidā sniegt papildus informāciju vai paskaidrojumu par piedāvājumu, ja to pieprasa iepirkuma komisija;
22.2.5. rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz konkursa noslēgumam par izmaiņām pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar: 
22.2.5.1. pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;
22.2.5.2. tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
22.2.6. Ja Pretendents - nereģistrēta personu apvienība tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju šādai personu apvienībai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ir jāizveido pilnsabiedrība un rakstveidā jāinformē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā, paziņojumam pievienojot pilnsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju.


23. Konkursa izbeigšana vai pārtraukšana 

23.1. Saskaņā ar likuma „Publisko iepirkuma likums” 38. pantu, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vai pārtraukt konkursu. Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt konkursu šādos gadījumos:
23.1.1. konkursam nav iesniegti piedāvājumi;
23.1.2. iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;
23.1.3. pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
23.2. Konkursu var pārtraukt jebkurā no norises posmiem no konkursa izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.
23.3. Pasūtītājs publicē paziņojumu par konkursa rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

24. [bookmark: _Toc164656195][bookmark: _Toc210190959][bookmark: _Toc119162233][bookmark: _Toc121577965]Citi noteikumi

24.1. Visi izdevumi, kas saistīti ar konkursa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz konkursa pretendentam.
25. Iepirkuma komisijai beidzot darbu, pretendentu iesniegtie materiāli netiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.
26. Konkursa nolikums sastādīts latviešu valodā uz 130 lappusēm. Šim nolikumam ir pievienoti 13 (trīspadsmit) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
26.1. Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums atklātam konkursam uz 2 lp.
26.2. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija - Tehniskais projekts uz 1 lp.
26.3. Pielikums Nr. 2.1 - Tehniskā projekta precizējumu saraksts uz 3 lpp.
26.4. Pielikums Nr. 3 - Piedāvājuma galvojuma forma uz 1 lp.
26.5. Pielikums Nr. 4 – Garantijas laika galvojuma forma uz 1 lp.
26.6. Pielikums Nr. 5 - Līguma izpildes galvojuma forma uz 1 lp.
26.7. Pielikums Nr. 6 - Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lp.
26.8. Pielikums Nr. 7 - Līguma projekts uz 17 lp.
26.9. Pielikums Nr. 8 - Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta formu uz 1 lp.
26.10. Pielikums Nr. 9 - Būvdarbu sarakstu forma uz 1 lp.
26.11. Pielikums Nr. 10 - Speciālistu saraksta forma uz 1 lp.
26.12. Pielikums Nr. 11 - CV forma uz 2 lp.
26.13. Pielikums Nr.12- Materiālu un iekārtu uzlabojumu tabula uz 1 lp.
26.14. Pielikums Nr.13 – Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas papildus vadlīnijas uz 1 lp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 							I. Rantiņa
Rīgā, 2013.gada 25. martā.
Pielikums nr.1

[bookmark: _Toc164652729][bookmark: _Toc164656229][bookmark: _Toc164656375][bookmark: _Toc170543925][bookmark: _Toc170544171]
Atklāta konkursa 
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF

PIETEIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM


	Uzņēmuma nosaukums:
	

	
Reģistrācijas Nr., datums:
	

	
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., datums:
	

	
Amatpersona:
	


(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)


Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
· piesakās piedalīties atklātā konkursā „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF), ko rīko Pasūtītājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005;
· apņemas ievērot atklāta konkursa nolikumā par iepirkumu izvirzītās prasības;
· atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents iesniedz pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiemlīdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai.
· apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;
· apliecina, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
· apliecina, ka trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
· apliecina, ka 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
· apliecina, ka 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālāk pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
· apliecina, ka tam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
· apliecina, ka tam nav Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
· apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar nolikuma pielikumu nr.7 „Līguma projekts”.
· apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt darbus:
par līgumcenu	Ls ___________ (norādīt vārdiem) apmērā bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN);
PVN ___%	Ls ___________ (norādīt vārdiem);
līgumsumma	Ls __________ (norādīt vārdiem), ieskaitot ______% PVN;
· līguma realizācijas termiņš:_____ mēneši;
· apņemas nodrošināt veiktajiem darbiem ______kalendāro mēnešu Garantijas periodu.


Paraksts:
                   _______________________________________
                                  (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)
                                                                                                     Z.v.     

Uzņēmuma adrese
	
	



	Telefons, fakss, e-pasta adrese:
	


                
	Uzņēmuma bankas rekvizīti:
	


                                         
	Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai konkursā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona:



	


(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, telefons)

2013.gada ______. ________________
	


	
	


 
Pieteikums ir jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu (pievienojot dokumenta, kas apliecina šīs tiesības, oriģinālu vai apliecinātu kopiju). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

Pielikums nr.2
 

Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF
Tehniskā specifikācija – tehniskais projekts

Skatīt Pasūtītāja mājas lapā.
Aizstāt Pielikuma Nr.2 folderī  esošo „Sterilizācijas korp. rekonstrukcija”  15.sējuma „TN tehnoloģija”  failu „TN specifikācija” (Pasūtītāja mājas lapā http://www.tos.lv/lv/ERAF_III sadaļā „Precizējumi”) ar atklāta konkursa nolikumam ar grozījumiem pievienoto pielikumu „TN Specifikācija_III”
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Pielikums nr.2.1.

Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF
Tehniskā specifikācija – tehniskais projekts

Tehniskā projekta precizējumu saraksts

	
	[bookmark: RANGE!B2:D44][bookmark: RANGE!B2:D26][bookmark: RANGE!B2:D23]Objekts: Slimnīcas ēkas lit. 001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija

	
	Adrese: Duntes iela 22, Rīga
	

	
	
	
	

	
	Tehniskā projekta precizējumu saraksts
	

	
	Nr. p. k.
	Tehniskā projekta precizējumu apraksts
	Veicamie labojumi pretendentu iesniedzamajās līguma tāmēs

	
	 
	AVK apkure
	 

	
	1.
	Paredzēt esošā apkures radiatora pārcelšanu 1. stāva esošajā vējtverī pie 4. ass. Atbilstošais izmaiņu rasējums AVK-3i “APKURE. 1. SĀVA PLĀNS”, 04.02.2013
	Lokālajā tāmē 1-5 “Apkure”, sadaļā “Apkure” paredzēt papildus pozīcijas Nr. 28 līdz 35 saskaņā ar pievienoto 2013. gada 4. februāra tehniskā projekta precizējumu specifikāciju Apkures sadaļai.

	
	2.
	Paredzēt esošā apkures radiatora un apkures stāvvada pārcelšanu 2. stāva esošajā kāpņu telpā pie 5. ass. Atbilstošais izmaiņu rasējums AVK-4i “APKURE. 2. SĀVA PLĀNS”, 04.02.2013
	

	
	3.
	Paredzēt esošā apkures radiatora pārcelšanu 3. stāva esošajā kāpņu telpā pie 5. ass. Atbilstošais izmaiņu rasējums AVK-5i “APKURE. TEHNISKĀ STĀVA PLĀNS”, 04.02.2013
	

	
	4.
	Pārvietots silto grīdu apkures kolektoru skapis nodaļas 2. stāvā starp 206. un 213. telpu. Kolektoru skapis pārbīdīts blakus, iebūvēšanai ģipškartona konstrukcijas starpsienā.  Atbilstošais izmaiņu rasējums AVK-7i “APKURE. 2. STĀVA PLĀNS. SILTO GRĪDU IZVIETOJUMS”
	 

	
	 
	AVK ventilācija un gaisa kondicionēšana
	 

	
	5.
	2. stāvā divām 15 din grozu mazgāšanas iekārtām paredzēt nosūces ventilācijas pieslēgumus. Esošajai pārvietojamai iekārtai tvaika novadīšana tieši uz āru. Jaunajai iekārtai iznākošā gaisa novadīšana ventilācijas sistēmā no iekārtai uzstādītā kondensātora bloka. Atbilstošais izmaiņu rasējums  AVK-04i “VENTILĀCIJA. 2. SĀVA PLĀNS”, 04.02.2013
	Lokālajā tāmē 1-6 “Ventilācija”, pirms sadaļas “Gaisa dzesēšana” paredzēt papildus darbu apjomus TN1 sistēmai saskaņā ar pievienoto 2013. gada 4. februāra tehniskā projekta precizējumu specifikāciju Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sadaļai.

	
	 
	Apdares darbu tabulas
	 

	
	6.
	Flīžu apdarei paredzēt plastmasas nobeiguma profilus
	Lokālajā tāmē 1-2 “Vispārceltnieciskie darbi” - sadaļā “Sienas” paredzēt papildus pozīciju Nr. 179A “Flīžu apdares plastmasas nobeiguma un stūru profili”, apjoms 45,0m

	
	 
	Būvdarbu apjomu saraksts
	 

	
	7.
	D-12 iekšdurvīm būvdarbu apjomos materiālu precizēt saskaņā ar projekta iekšdurvju specifikāciju. Atbilstošā projekta rasējuma lapa AR-16.
	Lokālajā tāmē 1-2 “Vispārceltnieciskie darbi”, 305. pozīcija – D-12 iekšdurvju materiālu labot no tērauda uz koka, atbilstoši projekta iekšdurvju specifikācijai.

	
	8.
	D-10 iekšdurvīm būvdarbu apjomos samazināt durvju skaitu. Vienlaikus pievienot 1 gab. D-19 durvis. Atbilstošā projekta rasējuma lapa AR-16.
	Lokālajā tāmē 1-2 “Vispārceltnieciskie darbi”, 303. pozīcija – D-10 iekšdurvīm skaitu labot uz 6 gab., atbilstoši iekšdurvju specifikācijai. Pievienot papildus pozīciju Nr. 311A ar nosaukumu “Koka durvis 1350x2100mm”, daudzums 1 gab.

	
	9.
	Būvdarbu apjomos S-4 stiklotajai starpsienai precizēt izmēru. Atbilstošā projekta rasējuma lapa AR-17.
	Lokālajā tāmē 1-2 “Vispārceltnieciskie darbi”, 317. pozīcija – S-4 stiklotajai starpsienai izmēru labot uz 2405x3000mm

	
	10.
	Būvdarbu apjomos stiklotajām starpsienām precizēt starpsienu markas. Atbilstošā projekta rasējuma lapa AR-17.
	Lokālajā tāmē 1-2 “Vispārceltnieciskie darbi”, 323. pozīcija – starpsienas marku labot uz S-10; 324. pozīcija – starpsienas marku labot uz S-11

	
	11.
	Būvdarbu apjomos norādīt keramisko izlietņu gabarītu izmērus.
	Lokālajā tāmē 1-3 “Ūdensvads un kanalizācija” sadaļā “Kanalizācija K1”, 13. pozīcijas nosaukumu precizēt uz “Roku mazgātne (min. izmērs 500x430mm), sifons, jaucējkrāns”; 15. pozīcijas nosaukumu precizēt uz “Mazgātne (min. izmērs 500x430mm), sifons , jaucējkrāns(nerūsējošais tērauds) ar sensoru vadību”.

	
	 
	Darbu organizēšanas projekts
	 

	
	12.
	Esošajā ēkā 1. stāvā pie ass A un asīs 4-5 zem esošajām virsgaismām atrodas vērtīgas slimnīcas iekārtas kā kompjūtera tomogrāfs, magnētiskā rezonanse un 2 rentgena iekārtas, kam būvdarbu veikšanas laikā nepieciešams paredzēt īpašus aizsardzības pasākumus pret iespējamiem bojājumiem. 
	Lokālajā tāmē 1-1 “Būvlaukuma sagatavošanas darbi” 16. pozīcijas nosaukumu precizēt uz  “Citi ar mobilizāciju, būvlaukuma uzturēšanu un darbu nodrošināšanu saistīti darbi un izmaksas, tai skaitā darbi, kas objektīvi nepieciešami Darba izpildei ( būvgružu konteineri,  mitruma savācēji, esošā slimnīcas aprīkojuma papildus aizsardzības pasākumi, u.c.)”

	
	 
	Teritorijas sadaļa
	 

	
	13.
	Paredzēt jauna betona bruģakmens ieseguma izveidošanu esošajam āra pandusam gar D asi. Jo esošās dz. Betona seguma plātnes ir pārāk bojātas, lai tās pēc demontāžas uzstādītu atpakaļ. Atbilstošais izmaiņu rasējums TS-04i “Labiekārtojuma un vertikālais plāns” 06.02.2013
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 1. pozīcijā daudzumu precizēt no 33,2m2 uz 110,8m2

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 2. pozīcijā daudzumu precizēt no 1,9m3 uz 9,1m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 3. pozīcijā daudzumu precizēt no 2,0m3 uz 10,0m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 4. pozīcijā daudzumu precizēt no 1,88m3 uz 13,8m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 5. pozīcijā daudzumu precizēt no 1,98m3 uz 15,2m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 6. pozīcijā daudzumu precizēt no 0,63m3 uz 4,6m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 7. pozīcijā daudzumu precizēt no 0,67m3 uz 5,1m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 8. pozīcijā daudzumu precizēt no 0,38m3 uz 2,8m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 9. pozīcijā daudzumu precizēt no 0,4m3 uz 3,1m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 10. pozīcijā daudzumu precizēt no 12,5m2 uz 91,1m2

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 11. pozīcijā daudzumu precizēt no 13,7m3 uz 72,1m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” pievienot pozīciju Nr. 11A “Betona bruģakmens, brūns /198x98x60mm/, daudzums 19,0m2

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 12. pozīcijā daudzumu precizēt no 22 t.m. Uz 28 t.m.

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 16. pozīcijā daudzumu precizēt no 24 t.m. Uz 30 t.m.

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 17. pozīcijā daudzumu precizēt no 16m2 uz 17m2

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-10 “Labiekārtošanas darbi” 18. pozīcijā daudzumu precizēt no 3,8m3 uz 4,0m3

	
	
	
	Lokālajā tāmē 1-12 “Vispārceltnieciskie darbi” 361. pozīcijā Darbu nosaukumu precizēt uz “Pandusa esošo atbalsta sienu atjaunošana, pielāgojot tās jāunā betona bruģakmens seguma ieklāšanai”

	
	14.
	Paredzēt esošās dekoratīvās mūra atbalsta sienas pie 1. un D ass krustpunkta pilnīgu demontāžu. Jo tās saglabāšana funkcionāli nav nepieciešama un tas ievērojami sarežģītu esošo pamatu atrakšanu pamatu pastiprināšanas darbu veikšanai. Atbilstošais izmaiņu rasējums TS-04i “Labiekārtojuma un vertikālais plāns” 06.02.2013
	Lokālajā tāmē 1-12 “Vispārceltnieciskie darbi” 5. pozīcijā daudzumu precizēt no 5,94m3 uz 15,0m3



	[bookmark: RANGE!A3:F4]№
	Nosaukums, aprīkojums
	Izmēri
	Daudz.
	Mērvienība
	Piezīmes

	01
	02
	03
	04
	05
	06

	
	
	
	
	
	

	Tehniskā projekta precizējumu specifikācija - Ventilācija un gaisa kondicionēšana
	

	
	
	TN1
	
	
	

	1
	Gaisa vads no nerusejoša terauda b=1mm
	Ø160
	20
	m
	 

	2
	Karstuma izturigais ventilātors
	KBT 160DV
	1
	gab
	 

	3
	Atruma regulātors
	 
	1
	gab
	 

	4
	Karstuma izturiga izolācija Paroc b=50
	 
	25
	m2
	 

	5
	Gaisa vadu fasona daļas no nerusejoša terauda
	 
	1
	komp
	 

	
	
	
	
	
	

	Tehniskā projekta precizējumu specifikācija – Apkure
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28
	Tērauda radiators  ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi.
	Purmo PC22 (500x1000)
	1
	gab
	 

	29
	Tērauda radiators  ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi.
	Purmo PC33 (500x800)
	1
	gab
	 

	30
	Tērauda radiators  ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi.
	Purmo PC33 (500x1200)
	1
	gab
	 

	31
	Termoregulators 
	RTD 3652
	3
	gab
	 

	32
	Termoregulatora vārsts, d15, Pn6b 
	RTD - N - 15
	3
	gab
	 

	33
	Vara caurule d15x1
	 
	25
	m
	 

	34
	Caurules d15x1 izolācija, biezums 13 mm
	 
	25
	m
	 

	35
	Radiatoru demontažas darbi 
	 
	3
	kompl
	 









Pielikums nr.3
Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)


[bookmark: _Toc224459653][bookmark: _Toc224460091][bookmark: _Toc224980948][bookmark: _Toc224981208][bookmark: _Toc268610215]PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA*


Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729 
Adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
Atklāts konkurss „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”, (iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF.

Ievērojot to, ka  /Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ (turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu ................................................................................... (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „................................................................................ .................”, identifikācijas Nr. .................................... ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, /Bankas, apdrošināšanas kompānijas reģistrācijas numurs un adrese/, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
1. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
1. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes galvojumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam /summa/ LVL (summa vārdiem latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Šī garantija paliek spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas (ieskaitot) pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Jebkurš pieprasījums šī nodrošinājuma ietvaros ir jāiesniedz nodrošinājuma devējam ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Datums:

Nodrošinājuma devēja vārdā:
________________________
(paraksts)

	Z.V.




*Pretendents var iesniegt nodrošinājumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas kompānijas apstiprinātas formas. Izsniegtajā galvojumā vai polisē jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.





Pielikums nr.4
Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)


GARANTIJAS LAIKA GALVOJUMA FORMA*

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Piezīme: Pasūtītājs neiebildīs, ja pielikumā pēc pretendenta vai Bankas iniciatīvas tiks papildināts ar divām zemāk minētām rindkopām:
1. Lai mūsu banka varētu identificēt Pasūtītāja parakstus uz iesniegtajiem dokumentiem, parakstiem ir jābūt notariāli apstiprinātiem, vai arī dokumenti iesniedzami caur banku, kurā Pasūtītājs apkalpojas, un šī banka apliecina parakstu pareizību dokumentos;
1. Šī garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem ‘The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees’, ICC Publication No. 758. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Rīgā, _______. gada ____. ____________
[bankas nosaukums] vārdā:


*Pretendents Būvdarbu izpildītājs var iesniegt galvojumu pēc savas bankas apstiprinātas formas. Bankas izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

Pielikums nr.5
Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)


LĪGUMA IZPILDES GALVOJUMA FORMA*

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

Piezīme: Pasūtītājs neiebildīs, ja pielikumā pēc pretendenta vai Bankas iniciatīvas tiks papildināts ar divām zemāk minētām rindkopām:
1. Lai mūsu banka varētu identificēt Pasūtītāja parakstus uz iesniegtajiem dokumentiem, parakstiem ir jābūt notariāli apstiprinātiem, vai arī dokumenti iesniedzami caur banku, kurā Pasūtītājs apkalpojas, un šī banka apliecina parakstu pareizību dokumentos;
1. Šī garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem ‘The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees’, ICC Publication No. 758. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Rīgā, _______. Gada ____. ____________

[bankas nosaukums] vārdā:


* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas apstiprinātas formas. Bankas izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā


	
Pielikums nr.6




Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
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Pielikums nr.7



Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Rīga 									      2013. gada ___.______.


Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētāja Vitolda Jurkeviča un valdes locekļu Anitas Vaivodes un Ineses Rantiņas personās, kuri darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un _________________ reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ___. gada __. _____ ar reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz ______ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde” (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF), noslēdza šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Definīcijas jeb Līgumā lietotie termini un saīsinājumi.
1.1. Līdzēji - Pasūtītājs un Uzņēmējs;
1.2. Līdzējs - katrs atsevišķi Pasūtītājs vai Uzņēmējs;
1.3. Līguma Vispārīgie Noteikumi - Šie Līguma Vispārīgie Noteikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un kopā ar pārējo Līguma dokumentāciju veido Līgumu;
1.4. Līguma Speciālie Noteikumi – Līguma speciālie noteikumi, kas ietilpst Līguma kopumu veidojošajā dokumentācijā un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa;
1.5. Līgums - Līgumu veido dokumentācija, kas precīzi noteikta (uzskaitīta) Līguma Speciālajos Noteikumos;
1.6. Darbi - Ar Līgumu nolīgtie darbi, būvniecības darbi, iestrādājamie, iebūvējamie Materiāli, sniedzamie pakalpojumi, kurus Uzņēmējs izpilda/organizē/sniedz par labu Pasūtītājam, lai pienācīgi izpildītu uzņemtās saistības, tajā skaitā iesniedzamā Dokumentācija, Darbu, to izmaiņu izpilde, kā arī Garantijas saistību izpilde. Darbos arī ietilpst tādi darbi, kas nav tieši minēti Līgumā, tā pielikumos, bet, kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu Līgumā minēto, ievērojot arī tās prasības, kas Būvobjektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz Normatīvo Aktu prasībām. Uzņēmējs Darbus veic ar visaugstāko rūpību;
1.7. Garantija/Garantijas periods - Uzņēmēja apliecinājums, ka noteiktu laika periodu Darbos neradīsies/nebūs Trūkumi un ka Garantijas periodā konstatētie Trūkumi tiks novērsti par Uzņēmēja līdzekļiem. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, Garantijas periods uzsākas ne ātrāk kā ar dienu, kad Būvobjekts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir pieņemts ekspluatācijā un Līdzēji ir parakstījuši Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
1.8. Cena - fiksēta summa, ko sastāda visas Uzņēmēja izmaksas, kas ir saistītas ar Līgumā noteikto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi. Cenā ietilpst un Uzņēmējs veic visas nepieciešamās darbības, kas nepieciešamas Darbu, Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;
1.9. Tiesa - Latvijas Republikas tiesu iestādes;
1.10. Būvobjekts - Būvprojektam atbilstoši projektējamā /būvējamā / projektējamā / uzbūvētā būve/būves. Darbu procesā par Būvobjektu tiek apzīmēta arī projektētā būve / projektējamā būve / jaunbūve/jaunbūves jebkurā tās/to stadijā;
1.11. Būvprojekts –Būvobjekta būvprojekts, kas akceptēts kompetentajā iestādē Normatīvajos Aktos noteiktajā kārtībā. Līguma noteikumi, kuros minēts Būvprojekts, attiecas arī uz Būvprojekta sastāvdaļām noteiktu darbu veikšanai.;
1.12. Dokumentācija – Visa veida un jebkura dokumentācija, kas nodota Uzņēmējam Darbu izpildei, dokumentācija, kuru Darbu izpildes ietvaros izstrādā Uzņēmējs, kā arī dokumentācija, kuru Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. Visa veida un jebkura Dokumentācija, kas nodota Uzņēmējam Darbu izpildei vai kuru Darbu izpildes ietvaros izstrādājis Uzņēmējs, ir Pasūtītāja īpašums un nodota Uzņēmējam uz Darbu izpildes laiku. Pēc Darbu izpildes Uzņēmējam ir pienākums šādu Dokumentāciju atdot Pasūtītājam. Uzņēmējam ir pienākums Līguma izpildes ietvaros izstrādāt/iesniegt/saskaņot ar Pasūtītāju Līguma saistību izpildei nepieciešamo, derīgo un vēlamo Dokumentāciju, kā arī tādu Dokumentāciju, kuras izstrādi pieprasa Pasūtītājs. Dokumentāciju, kuras izstrādi veic Uzņēmējs, Uzņēmējs pienācīgi noformē, saskaņo un apstiprina atbilstoši Normatīvajiem Aktiem un Pasūtītāja prasībām. Par Dokumentāciju Līguma izpratnē netiek uzskatīti Rēķini, Uzņēmēja Atskaites un Uzņēmēja Darbu pieņemšanas – nodošanas akta eksemplārs;
1.13. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts – Līdzēju apstiprināts apliecinājums Darbu nodošanai Pasūtītājam. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšana neatbrīvo Uzņēmēju no nolīgto saistību pienācīgas izpildes;
1.14. Atskaite – Attiecīgajā mēnesī veikto Darbu, to daļas apjomu un to vērtības uzskaitījums, kuru Uzņēmējs uzskata par pamatotu un kas tiek noteikts tikai un vienīgi, lai veiktu ikmēneša norēķinus starp Līdzējiem. Ar Atskaites apstiprināšanu netiek pieņemti attiecīgie Darbi, to daļa. Atskaitē iekļauto Darbu, to daļas vērtības noteikšanai tiek piemēroti attiecīgajam Darbu, to daļas veidam Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotie izcenojumi;
1.15. Materiāli - Būvizstrādājumi, būvmateriāli, iekārtas, instrumenti un tehnoloģijas, kuras Darbu izpildei izmanto Uzņēmējs. Materiāli nedrīkst saturēt Normatīvajos Aktos uzskaitītās aizliegtās ķīmiskās vielas, kā arī Materiāliem jāatbilst Normatīvajos Aktos noteiktajiem būvizstrādājumu, būvmateriālu, iekārtu, instrumentu un tehnoloģiju drošuma un nekaitīguma standartiem;
1.16. Trūkums/-i – trūkums, defekts, nepilnība, neatbilstība, kas radusies Darbos pirms Garantijas perioda beigu dienas. Darbu kvalitāti apliecina Trūkumu neesamība Darbos;
1.17. Normatīvie akti - Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti;
1.18. Rēķins/-i – Uzņēmēja Pasūtītājam iesniegts maksājuma dokumenta oriģināls, kurš sastādīts un noformēts atbilstoši Normatīvajiem Aktiem;
1.19. Darbu izpildes termiņš - Darbu pabeigšanas diena, līdz kurai Uzņēmējam jānodrošina Darbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši Līguma noteikumiem. Plānojot Darbus, Darbu izpildes starptermiņus, Darbu izpildes termiņu, Uzņēmējam jāņem vērā klimatisko apstākļu ietekme uz veicamajiem Darbiem un šādu iemeslu dēļ noteiktie Darbu izpildes termiņi, starptermiņi nevar tikt pagarināti;
1.20. Nolikums – Būvobjekta / Darbu iepirkuma (konkursa) nolikums, pamatojoties uz kura noteikumiem Uzņēmējs ir izvēlēts Darbu izpildei. 
1.21. Uzņēmēja Piedāvājums – Detalizēts Uzņēmēja piedāvājums/tāme Darbu izpildei, kas izstrādāts pamatojoties uz Nolikumu un kurā detalizēti atspoguļots Darbu apjoms, specifikācija (t.sk., arī Neparedzēto darbu izmaksas)..
1.22. Neparedzētie darbi – Darbu apjomā ietverti arī tādi neparedzēti, papildus darbi un darbības, kuru kopējās izmaksas noteiktas atbilstoši Nolikumam un Uzņēmēja Piedāvājumam un kas kopumā nepārsniedz 5% (piecus procentus) no Cenas. Jebkurā gadījumā Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt Neparedzēto darbu izpildi tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir iesniedzis Uzņēmējam attiecīgu Izmaiņu rīkojumu, ja vien Pasūtītājs nav noteicis citādikad ir veikti Līguma grozījumi, saskaņā ar Līguma 13.10. punktu.. Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt atlīdzību par Neparedzēto darbu izpildi tikai tad, ja Uzņēmējs ir pieprasījis šādu atlīdzību ne vēlāk kā desmit dienas pēc attiecīgā Pasūtītāja Izmaiņu rīkojuma saņemšanas un ar nosacījumu, ka Neparedzētie darbi nav radušies Uzņēmēja nepienācīgas saistību izpildes, saistību neizpildes, nokavējuma rezultātā. 

2. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi.
2.1. Pasūtītājs veic Būvobjekta kopumā nodošanu ekspluatācijā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs sniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju, Dokumentāciju (t.i., pienācīgi noformētu un pilnīgu izpilddokumentāciju un Uzņēmēja apliecinājumu būves gatavībai ekspluatācijai, kā arī atzinumus no kompetentajām iestādēm/organizācijām, kas saistītas ar būvniecības procesu), kas nepieciešama Būvobjekta nodošanai (pieņemšanai) ekspluatācijā Normatīvajos Aktos noteiktajā kārtībā. 
2.2. Uzņēmējam ir jāizpilda, jāpabeidz Darbi saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja rīkojumiem un Normatīvo Aktu prasībām, pielietojamo Materiālu ražotāju/piegādātāju rekomendācijām.
2.3. Uzņēmējam ir jānodrošina darbaspēks, personāls, Materiāli, mehānismi, priekšdarbi, pagaidu aprīkojums, jāveic nepieciešamie uzmērījumi un jānodrošina viss pārējais, kas ir nepieciešams Darbu pienācīgai izpildei. Uzņēmējs uz sava rēķina veic visas Pasūtītāja rīkojumos, Normatīvajos Aktos noteiktās, pirms Darbu uzsākšanas un Darbu izpildes laikā veicamās Materiālu, Darbu, Darbu izpildes vietas, Būvobjekta pārbaudes (t.sk., kvalitātes pārbaudes), un iesniedz Pasūtītājam atskaites (protokolus, aktus u.c. dokumentāciju) par visām šādām pārbaudēm.
2.4. Uzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē. Personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus. Uzņēmējs  šajā līgumā noteikto darbu veikšanai apņemas izmantot tikai piedāvājumā norādītos speciālistus. Speciālistu aizvietošana ar citu konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu speciālistu var notikt tikai ar pasūtītāja rakstisku atļauju Uzņēmēja personāla nomaiņa tiek veikta, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteikto. Pasūtītājam nav jāsedz / jāveic Uzņēmējam jebkādu kompensāciju, zaudējumu atlīdzību, papildus samaksu saistībā ar personāla, personu nomaiņu, aizvietošanu. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.
2.5. Par šķēršļiem Darbu pienācīgai un savlaicīgai izpildei, kā arī par Darbu pārtraukumiem, kas ilgst ilgāk kā viena darba diena, Uzņēmējam ir jāpaziņo Pasūtītājam arī tad, ja šādi šķēršļi, pārtraukumi ir vispārzināmi.
2.6. Sadarbojoties ar citām personām Būvobjektā, Uzņēmējam jāizvairās no savstarpējiem kavēkļiem. Neizbēgami, Darbiem tipiski traucējumi nedod tiesības pretendēt uz noteikto termiņu izmaiņām, zaudējumu atlīdzību.
2.7. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs ir iepazinies ar visiem Darbu izpildei nozīmīgiem apstākļiem, kā arī Uzņēmējs ir pārliecinājies par komunālo pakalpojumu pieejamību un to pietiekamību Darbu pienācīgai un savlaicīgai izpildei. Uzņēmējs ir iepazinies dabā ar Darbu izpildes vietu, Būvlaukumu un Būvobjektu un šajā sakarā atsakās celt pretenzijas pret Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs uz sava rēķina nodrošina būvlaukumu, Būvobjektu ar Darbu izpildei nepieciešamajām komunikācijām. 
2.8. Uzņēmējam, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, tiks atļauts pievienoties Pasūtītāja ēku elektrosadales tīklam abpusēji saskaņotā vietā Būvobjekta teritorijā vai netālu no tā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs Būvobjektā nodrošina neatkarīgu elektroenerģijas uzskaiti(-es), un tiek fiksēts uzskaites sākuma nolasījums. Katra mēneša pēdējā datumā tiek veikts uzskaites nolasījums, un abpusēji tiek noformēts akts par patērēto elektroenerģiju, un Uzņēmējs veic samaksu par izmantotajiem resursiem Pasūtītājam saskaņā ar tarifiem, ko Pasūtītājs maksā elektroenerģijas ražotājam un piegādātājam.
2.9. Uzņēmējs ar Pasūtītāju saskaņotā vietā Būvobjektā uzstāda aukstā ūdens skaitītāju(-us), saskaņojot pieslēguma vietas un skaitu ar Pasūtītāju un pēc Pasūtītāja pieprasījuma veicot patēriņa uzskaiti un saskaņojot ar Pasūtītāju mērījumus. Katra mēneša pēdējā datumā tiek veikts uzskaites nolasījums, un abpusēji tiek noformēts akts par patērēto ūdeni, un Uzņēmējs veic samaksu par izmantotajiem resursiem Pasūtītājam saskaņā ar tarifiem, ko Pasūtītājs maksā saskaņā ar tarifiem, ko Pasūtītājs maksā par ūdens padevi un kanalizāciju.
2.10. Visi plānotie inženierkomunikāciju atslēgumi un pieslēgumi (ūdens, kanalizācija, elektropadeve, telekomunikācijas, ugunsdzēsības signalizācija, datortīkli, skābekļa padeve, saspiestā gaisa padeve, u.c.), Uzņēmējam ir savlaicīgi atsevišķi rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju (un pēc Pasūtītāja pieprasījuma aizvietojot attiecīgās inženierkomunikācijas ar pagaidu tīkliem).
2.11. Uzņēmējs visā Līguma darbības laikā nodrošina Pasūtītājam, Būvobjekta būvuzraugam vai to pilnvarotām personām pieeju Darbu izpildes vietai, Materiālu izgatavošanas, uzglabāšanas vietai gan Būvobjektā, gan ārpus tā, kā arī nodrošina Pasūtītājam, Būvobjekta būvuzraugam vai to pilnvarotām personām iespēju iepazīties ar Darbiem, Materiāliem gan Būvobjektā, gan ārpus tā. Uzņēmējs Darbu vietām, kur tas nepieciešams, nodrošina segto darbu aktu sastādīšanu.
2.12. Ja tiek atklātas kļūdas, nepilnības, trūkumi un neatbilstības Būvprojektā, kas attiecas uz Darbiem, tad Uzņēmējs nevilcinoties par to paziņo Pasūtītājam.
2.13. Uzņēmēja pienākums ir veikt visu nepieciešamo atļauju, saskaņojumu, sertifikātu (t.sk., būvatļauju) saņemšanu Darbiem un Materiāliem, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai. Ja šādu saskaņojumu, atļauju saņemšanai ir nepieciešama kāda dokumentācija, piekrišana, apstiprinājums no Pasūtītāja puses, personu, kas attiecināmas uz Pasūtītāju, puses, tad Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma nodrošina šādas dokumentācijas, piekrišanas, apstiprinājuma sniegšanu Uzņēmējam un sedz ar to saistītās izmaksas. Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi pieprasīt Pasūtītājam attiecīgo dokumentāciju, piekrišanu, apstiprinājumu. Uzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences, sertifikāti Darbu izpildei (ja tādas ir nepieciešamas saskaņā ar Normatīvajiem Aktiem). Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā šādas Darbu izpildei nepieciešamās speciālās atļaujas, licences, sertifikātus visā Darbu izpildes laikā.
2.14. Darbu izpildes procesā Uzņēmējam jāievēro drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumi, t.sk., Uzņēmēja, tā nozīmētās atbildīgās personas pienākums ir uzstādīt nepieciešamās drošības zīmes un nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu, kā arī Uzņēmējs apņemas nodarbināt Būvobjektā, Darbos tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī kas ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem. Uzņēmējs nodrošina, lai, veicot Darbus, netiktu bojātas esošās konstrukcijas, izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas būves, zemes gabali, kā arī nodrošina, lai netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi Būvobjekta apkārtnē esošo būvju, biroju, kā arī zemes īpašumu izmantošanai, un ka nekādā veidā netiek traucēta sabiedriskā kārtība. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par šajā punktā noteikto saistību neievērošanas sekām Būvobjektā un apņemas segt visus izdevumus, zaudējumus, kas Pasūtītājam, citām personām varētu rasties, ja Uzņēmējs nav nodrošinājis minēto saistību ievērošanu.
2.15. Gadījumā, ja rodas apstākļi, Uzņēmējs uzzina (kā arī, ja tam vajadzēja zināt) par apstākļiem (arī kuri nav radušies sakarā ar Uzņēmēja pieļautiem pārkāpumiem), kas tiešā veidā ietekmē Darbu pienācīgu izpildi, tad Uzņēmējam nevilcinoties rakstveidā jāziņo Pasūtītājam par šiem apstākļiem.
2.16. Eiropas Savienības publicitātes pasākumu nodrošināšana - Darbu izpildes ietvaros Uzņēmējs nodrošina Būvobjekta informācijas stenda (būvtāfeles) sagatavošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu atbilstoši Pasūtītāja prasībām.
2.17. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti Būvsapulces protokolā un tie ir obligāti Līdzējiem un pārējām Būvobjekta būvniecībā iesaistītajām personām. Līdzējiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas/Līdzēja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi, traucējumi, par tiem atbild Līdzējs, kura pārstāvis nav ieradies attiecīgajā būvsapulcē. Par būvsapulču protokolēšanu Līdzēji vienojas pirmajā būvsapulcē, vienojoties kurš no Līdzējiem nodrošina būvsapulču turpmāku protokolēšanu.
2.18. Uzņēmējs ievēro un izpilda visus Pasūtītāja rīkojumus, pieprasījumus, norādījumus, instrukcijas, kuras ir vērstas uz Līguma saistību izpildi. Instrukcijas, rīkojumus, pieprasījumus, norādījumus Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam rakstveidā, tomēr Pasūtītājam ir tiesības sniegt Uzņēmējam mutiskus norādījumus, instrukcijas, rīkojumus, pieprasījumus. Pasūtītāja instrukcijas, norādījumi, rīkojumi, pieprasījumi ir Uzņēmējam saistoši un izpildāmi. Ja gadījumā Uzņēmējs uzskata šādas Pasūtītāja instrukcijas, norādījumus, rīkojumus, pieprasījumus par prettiesiskiem, tad Uzņēmējam ir jāiesniedz rakstiska pretenzija par šādu instrukciju, norādījumu, rīkojumu, pieprasījumu ne vēlāk kā trīs dienu laikā, skaitot no instrukcijas, norādījuma, rīkojuma, pieprasījuma sniegšanas dienas.
2.19. Uzņēmējam jānodrošina nožogojums teritorijai ap Būvobjektu. Nožogojuma vizuālajam skatam jābūt labā kārtībā un pēc vispārpieņemtiem standartiem.
2.20. Darbu izpildes ietvaros līdz Darbu izpildes termiņam Uzņēmējs atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem nodrošina un iesniedz Pasūtītājam sertificēta energoauditora atzinumu par būves siltumtehnisko rādītāju atbilstību būvprojektam, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2.21. Uzņēmējs apņemas veikt saskaņā ar Normatīvajiem Aktiem noteikto nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu savlaicīgu nomaksu un apliecina, ka tam Darbu izpildes laikā nebūs nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu parādu. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pieprasījuma iesniegšanas dienas, Uzņēmējs, nodrošina attiecīgu VID izdotu izziņu iesniegšanu Pasūtītājam, kas apliecina no šī punkta izrietošo saistību izpildi.

3. Atskaites, Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
3.1. Gadījumā, ja pēc Atskaites apstiprināšanas, Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs atklāj Darbus, kuri Būvobjektā nav izpildīti, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Uzņēmēju, ir tiesības līdz saistību pienācīgai izpildei ieturēt summu, kas atbilst neveikto, nepabeigto Darbu vērtībai. 
3.2. Pasūtītājs pēc Atskaites saņemšanas iesniedz Uzņēmējam parakstītu attiecīgo Atskaiti vai arī motivētu atteikumu parakstīt attiecīgo Atskaiti. Saņemot motivētu atteikumu, Uzņēmējam jānovērš atklātie Trūkumi Līgumā noteiktajā kārtībā. 
3.2.1. Pasūtītājs izskata iesniegto Atskaiti, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un nepieciešamības gadījumā sniedz atbildes, dod saskaņojumus, noraidījumus 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no attiecīgās Atskaites, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas.
3.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs attiecīgo Atskaiti iesniedz pēc noteiktā termiņa, tad Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt līdz nākamās Atskaites izskatīšanas termiņam.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Uzņēmējam ir pienākums nevilcinoties labot neatbilstošu, kļūdainu Atskaiti arī pēc attiecīgās Atskaites abpusējas apstiprināšanas.
3.5. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Atskaiti gan drukātā formātā (vismaz divos eksemplāros), gan arī elektroniskā *xls vai citā Pasūtītāja norādītā formātā.
3.6. Pasūtītājam ir tiesības atteikties pieņemt, apstiprināt Atskaiti, ja attiecīgajā Atskaitē uzrādītos Darbus nav apstiprinājis būvuzraugs.
3.7. Gadījumā, ja ir izpildīti visi Līgumā noteiktie priekšnosacījumi attiecīgās Atskaites, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanai un gadījumā, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā attiecīgo Uzņēmēja parakstīto Atskaiti, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu neapstiprina un neiesniedz motivētu atteikumu apstiprināt Atskaiti, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgo Atskaiti, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

4. Termiņi, darba laiks un temps.
4.1. Termiņi ir būtiski Līguma izpildē. Saskaņā ar līgumam pievienoto kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.__, kas bija pretendenta tehniskā piedāvājuma sastāvdaļa) centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegādes darbu izpildes termiņš ir __ (_________) nedēļas no līguma parakstīšanas un visu būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, t.sk. pēc būvdarbu vietas pārņemšanas. Desmit kalendāro dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas abas līguma slēdzējas Puses precizē kalendāro grafiku norādot tajā konkrētus darbu izpildes datumus, ņemot vērā savā piedāvājumā konkursam norādītos darbu izpildes termiņus un darbu uzsākšanas datumu. Uzņēmējam ir pienākums ievērot katru noteikto termiņu un starptermiņu. Uzņēmējs rēķinās, ka nosakot termiņus tiek pieņemts, ka Darbu izpildei nepieciešamais darba laiks/darba stundas nepārsniedz astoņas stundas diennaktī un četrdesmit stundas nedēļā, ja vien Pasūtītājs nenosaka citādi. Atļautais Darbu veikšanas laiks ir no plkst. 8.00 līdz 20.00. Laikā no plkst. 17.00 līdz 20.00 Uzņēmējs Būvobjektā Darbu veikšanas procesā nedrīkst radīt strukturāla rakstura un skaļus trokšņus (piemēram, bet ne tikai, kalšana un/vai urbšana nesošajās konstrukcijās, konstrukciju demontāža, u.c.). No plkst. 20.00 līdz 08.00, t.i. vēla vakara, nakts un agra rīta stundās un pacientu naktsmiera laikā, Darbus veikt nav atļauts, ja vien Pasūtītājs nenosaka citādi.
4.2. Ja Uzņēmējs kavē noteikto termiņu, starptermiņu tādu Darbu, termiņu izmaiņu dēļ, par kuru rīkojumu Uzņēmējam ir devis Pasūtītājs, tad, lai varētu pārcelt noteikto termiņu, starptermiņu, ir jāizpilda priekšnosacījums, ka Uzņēmējam ir jāsniedz Pasūtītājam rakstisks paziņojums par gadījumu, kas kavē Uzņēmēju trīs darba dienu laikā pēc tam, kad šāds gadījums ir noticis. Uzņēmēja iesniegto rakstveida paziņojumu Pasūtītājs izskata un to rakstveidā apstiprina vai motivēti noraida ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. 
4.3. Noteikto termiņu, starptermiņu var pagarināt tikai Līdzējiem rakstiski vienojoties.
4.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro noteiktos laika termiņus, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Cenas par katru kavējuma dienu.
4.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē noteiktos saistību izpildes termiņus vairāk kā par 20 (divdesmit) darba dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs nodot Darbu, to attiecīgas daļas izpildi trešajām personām, t.sk., uz Uzņēmēja rēķina.
4.6. Uzņēmējs ievēro Pasūtītāja norādījumus attiecībā uz Darbu izpildes tempa palēnināšanu, paātrināšanu. Uzņēmējam, saņemot šādus Pasūtītāja norādījumus, nav tiesības pieprasīt kompensāciju, atlīdzību, izdevumus kas tieši, netieši attiektos uz Darbu izpildes tempa izmaiņām, ja vien Pasūtītājs nav noteicis citādi. Pasūtītājam, ja tas devis norādījumus attiecībā uz Darbu izpildes tempa palēnināšanu, nav tiesību piemērot Uzņēmējam līgumsodu par šo Darbu izpildes termiņa kavējumu vai nodot šos Darbus trešajām personām.
4.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro noteiktos maksājuma termiņus, tad Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kārtējā/pēdējā maksājuma par katru kavējuma dienu.

5. Līdzēju pārstāvji.
5.1. Līdz Darbu uzsākšanai Uzņēmējam ir jānozīmē kompetents pārstāvis, kurš ir jāapstiprina Pasūtītājam (pie kam šis apstiprinājums var tikt atcelts 2 (divas) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Uzņēmēju) un kuram būs tiesības rīkoties Uzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz Līgumu. 
5.2. Ne vēlāk kā līdz pirmajai būvsapulcei Pasūtītājs norāda kontaktpersonu, kas ir Pasūtītāja pārstāvis. Pasūtītāja pārstāvis veic jautājumu risināšanu, kas izriet no Līguma. 
5.3. Uzņēmēja pārstāvim jāsadarbojas ar Pasūtītāja nozīmēto pārstāvi. Līdzēju pārstāvji risina Darbu organizatoriskos jautājumus Būvobjektā. 
5.4. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt atbildīgā pārstāvja (būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka) atrašanos Darbu izpildes vietā visā darba dienas garumā. Par darba dienu Līguma izpratnē tiek atzīts jebkurš diennakts laiks un jebkura diena, ja šajā laikā Darbu izpildes vietā tiek veikti Darbi. Uzņēmēja atbildīgajam pārstāvim (būvdarbu vadītājam vai viņa vietniekam) ir pienākums nodrošināt Darbu kontroli.

6. Personu, transporta kustība Būvobjektā. Būvobjekta apsardze.
6.1. Uzņēmējs, uzsākot Darbu Būvobjektā, iesniedz Pasūtītājam sarakstu (un attiecīgi Darbu izpildes laikā visas izmaiņas) par Uzņēmēja pilnvarotajām personām Līguma, Darbu izpildē, kā arī par personām, kuras veiks Darbus Būvobjektā un nodrošinās Materiālu piegādi Būvobjektā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmēja pienākums ir nevilcinoties iesniegt Pasūtītājam to personu, kuras tiks nodarbinātas Būvobjektā, fotogrāfijas caurlaižu izgatavošanai.
6.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai ar transportu uz Būvobjektu tiktu nogādāti un no Būvobjekta tiktu izvesti Materiāli un citas lietas tikai ar attiecīgiem pavaddokumentiem, kas apliecina šo Materiālu un lietu piederību Uzņēmējam. Neievērojot šā punkta noteikumus līdz neskaidrību atrisināšanai, Pasūtītājam vai personām, kas nodrošina Būvobjekta apsardzes funkcijas, par to informējot Uzņēmēju, ir tiesības bez jebkādām sankcijām aizturēt Būvobjektā Materiālus un citas lietas, kurām netiek uzrādīti piederību apliecinoši pavaddokumenti.
6.3. Uzņēmējs ar Darbu uzsākšanas brīdi līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējai apstiprināšanai par saviem līdzekļiem nodrošina Būvobjekta, Darbu un citu materiālo vērtību apsardzi Būvobjektā. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Uzņēmēja un citu personu, kas attiecināmas uz Uzņēmēju, Būvobjektā nogādātajām materiālajām vērtībām, un ir atbildīgs par šo lietu, materiālo vērtību uzglabāšanu, saglabāšanu, uzņemoties visu risku un atbildību (izņemot nejaušības risku) par lietas/lietu pazušanu, bojāšanu, bojāeju.

7. Materiālu izvēle, izvietošana Būvobjektā.
7.1. Darbu veikšanas procesā Uzņēmējam ir tiesības izmantot tikai tādus Materiālus, kuru pielietošana noteikta Būvprojekta dokumentācijā, Līgumā vai ekvivalentu tai un kuru pielietošanu pieļauj Normatīvie Akti, un kuri funkcionāli pilnībā atbilst un ir derīgi Darbu izpildei un Būvobjekta pienācīgai ekspluatēšanai. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma (ja šāds pieprasījums ir iesniegts Uzņēmējam pirms Materiālu iebūvēšanas/montāžas/iestrādes) Materiālu paraugi un to atbilstības dokumentācija ir jāuzrāda Pasūtītājam. Ar Materiālu iebūvēšanas/montāžas/iestrādes brīdi uzskatāms, ka Uzņēmējs ir apliecinājis Pasūtītājam Materiālu atbilstību un piemērotību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu Būvlaukumā esošo, iebūvēto/iestrādāto Materiālu atbilstības deklarācijas, sertifikātus. Uzņēmējs nav tiesīgs Būvprojekta dokumentācijā, Līgumā paredzētos Materiālus aizstāt ar citiem bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 
7.2. Uzņēmējs patstāvīgi nodrošina un veic Materiālu piegādi, uzstādīšanu, komplektēšanu un organizē nepieciešamās pārbaudes un testus, regulēšanu un visu citu, kas nepieciešams Darbu nodošanai ekspluatācijā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs veic Pasūtītāja, tā norādīto personu, personāla apmācību attiecībā uz Darbu, Materiālu kopšanu un ekspluatāciju.
7.3. Ja Uzņēmējs neievēro noteikumus attiecībā uz Materiāliem un/vai ja Pasūtītājam ir radušās šaubas par iebūvēto/iestrādāto Materiālu, Darbu piemērotību, atbilstību Līguma noteikumiem, Darbu ekspluatācijas mērķiem, apstākļiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam izpildīto Darbu, iebūvēto/iestrādāto Materiālu atsegšanu/uzrādīšanu. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas/uzrādīšanas atklājas Līguma pārkāpumi, Trūkumi, tad Uzņēmējs sedz visus šādas atsegšanas/uzrādīšanas un konstatēto Trūkumu novēršanas izmaksas, kā arī nevilcinoties novērš konstatētos pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7.4. Materiālu izvietošanas vietas, Uzņēmēja darbinieku ģērbtuves, tualetes vai cita veida novietnes, kas nepieciešamas Darbu izpildei, savlaicīgi jāsaskaņo ar Pasūtītāju rakstveidā.

8. Atbildība un zaudējumu atlīdzības pienākums.
8.1. Uzņēmējs atbild par Pasūtītājam, trešajām personām nodarīto kaitējumu, zaudējumu, kuru izraisījusi Uzņēmēja darbība, bezdarbība, jebkāda neuzmanība, ļauns nolūks. Uzņēmējs ir atbildīgs par Pasūtītāja īpašumā būvdarbu tuvumā esošo materiālo vērtību (piem., medicīnas iekārtas) saglabāšanu, uzņemoties visu risku un atbildību par lietas/lietu pazušanu, bojāšanu, bojāeju.
8.2. Ja uz Uzņēmēju attiecināmu iemeslu dēļ tiek kavēti noteiktie termiņi, tad Uzņēmējs ir arī atbildīgs par Pasūtītāja papildus izdevumiem būvlaukuma un Būvobjekta uzturēšanai, kā arī ir atbildīgs par izdevumiem, kas rodas Pasūtītājam nodrošinot Darbu uzraudzīšanu un vadību, t.sk., arī par izdevumiem Pasūtītāja iesaistītā personāla uzturēšanai.
8.3. Ja gadījumā Uzņēmējam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, tad Pasūtītājam ir pienākums atlīdzināt Uzņēmējam tiešos zaudējumus. Pasūtītājs ne pie kādiem apstākļiem neatlīdzina Uzņēmējam negūto (atrauto) peļņu.

9. Apdrošināšana, nodrošinājumi un galvojumi.
9.1. Uzņēmēja pienākums ir veikt un uzturēt spēkā Līgumā pieprasītās apdrošināšanas, nodrošinājumus, galvojumus visā laika posmā līdz pat sešpadsmitajai darba dienai pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kā arī Garantijas darbu izpildes laikā. Garantijas saistību izpildes nodrošinājumam jādarbojas visā Garantijas periodā līdz pat desmitajai darba dienai pēc Garantijas perioda izbeigšanās dienas. Katras šādas polises, nodrošinājuma, galvojuma apdrošinājuma/nodrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka, kā noteikts Līgumā. Uzņēmēja apdrošināšanas, nodrošinājumu, galvojumu dokumentu oriģinālu, kā arī apdrošinātāja izsniegtu apliecinājumu (par attiecīgās polises spēkā esamību) iesniegšanas termiņš Pasūtītājam ir 10 (desmit) darba dienas no Līguma noslēgšanas dienas, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi. Līgumā noteiktos nodrošinājumus, apdrošināšanas, garantijas, galvojumus ir tiesīgas izsniegt Pasūtītāja akceptētas un Latvijas Republikā reģistrētas un darbojošās bankas, apdrošināšanas sabiedrības.
9.2.  Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polisi, galvojumu, nodrošinājumu ar Pasūtītāju saskaņotā formā, kurā kā atlīdzības saņēmējs, labuma guvējs ir norādīts Pasūtītājs vai cita Pasūtītāja noteikta persona. 
9.3. Uzņēmējam nav tiesību izdarīt būtiskas izmaiņas jebkuras apdrošināšanas līguma, garantijas, galvojuma noteikumos bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Ja apdrošināšanas sabiedrība, banka veic vai mēģina veikt jebkādas izmaiņas, tad Uzņēmējs par to nekavējoties ziņo Pasūtītājam.
9.4. Ja gadījumā Pasūtītājs neveic attiecīgo apdrošināšanu, neizņem nodrošinājumus, galvojumus, neuztur to/tos spēkā, tad Pasūtītājam ir tiesības, par to rakstiski informējot Uzņēmēju, kā nodrošinājumu aizturēt jebkuras Uzņēmējam pienākošās summas ekvivalentas apdrošināšanas, nodrošinājuma, galvojuma summām.
9.5. Garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir nodrošinājums, galvojums Darbu Garantijas perioda saistību izpildes nodrošināšanai.
9.6. Uzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā Garantijas perioda uzsākšanās dienā iesniegt Pasūtītājam ar Pasūtītāju saskaņotu Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu atbilstošu Līguma noteikumiem.
9.7. Ja Uzņēmējs pēc Darbu izpildes Garantijas periodā neiesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, tad Pasūtītājs neatmaksā iepriekš ieturēto garantijas nodrošinājumu. 
9.8. Ja Uzņēmējs pēc Darbu izpildes Garantijas periodā iesniedz Pasūtītājam Līgumam atbilstošu, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, tad Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu. Garantijas saistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis Uzņēmēja Rēķinu, apstiprinājis un saņēmis Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu.
9.9. Jebkurā gadījumā Garantijas saistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts tikai tādā apmērā, kas netika izmantots Trūkumu novēršanai.
9.10. Ja Uzņēmējs neuzsāk, nepabeidz Darbus, kā arī, ja Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu noteiktajos laika termiņos atsakās novērst, nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos Trūkumus, tad Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu zaudējumu, izdevumu segšanai tādā apmērā kāds ir nepieciešams, lai segtu šādus Pasūtītāja izdevumus, zaudējumus.


10. Atbildība par Trūkumiem un Trūkumu novēršana.
10.1. Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja sastādītajā pārbaudes aktā konstatētos Trūkumus, kuri radušies, kuru cēlonis radies (pat ja vienlaicīgi nerodas Trūkumu izpausmes) Darbos laika posmā līdz Garantijas perioda beigām Uzņēmēja darbības, bezdarbības dēļ, katras neuzmanības, ar nolūku veiktas rīcības dēļ, par termiņu Līdzējiem vienojoties katrā atsevišķā gadījumā. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma Uzņēmējs apņemas ierasties Būvobjektā un apsekot Trūkumus Darbos. Saņemot paziņojumu par ārkārtas Trūkumiem, t.i., tādi Trūkumi Darbos, kas izraisījuši, var izraisīt avārijas situācijas, apdraud Būvobjekta drošību, cilvēku dzīvību, veselību vai traucē Būvobjekta ekspluatāciju (izņemot maznozīmīgus traucējumus), sadārdzina Būvobjekta ekspluatāciju vai izraisa jaunu Trūkumu rašanos, Uzņēmējs vienas darba dienas laikā no paziņojuma saņemšanas dienas ierodas Būvobjektā un uzsāk šādu Trūkumu novēršanu, pēc iespējas novēršot šādas avārijas. Pārējos gadījumos divu darba dienu laikā no Trūkumu atklāšanas/paziņošanas dienas Līdzēji vienojas par Trūkumu novēršanas termiņu. Ja Līdzēji nevienojas par Trūkumu novēršanas termiņu, tad Uzņēmējs Trūkumus Darbos pilnībā novērš Pasūtītāja norādītā termiņā, kas nepieciešams šāda apjoma un rakstura Trūkumu novēršanai Darbos, ievērojot pareizu šādu darbu veikšanas tehnoloģiju. Uzņēmējam ir pienākums Trūkumu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā. Uzņēmējs apzinās, ka Darbi ir paaugstinātas bīstamības avots un uzņemas visu risku un pilnu atbildību šajā sakarā.
10.2. Gadījumā, ja Uzņēmējs uzskata, ka Trūkumu rašanās nav Uzņēmēja atbildība, Uzņēmējs par to nevilcinoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu. Jebkurā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā saskaņā ar Līgumu noteiktajos laika termiņos novērst tādus Trūkumus, par kuriem Pasūtītājs ir paziņojis Uzņēmējam. Par atteikumu uzsākt, veikt Trūkumu novēršanu ir uzskatāms arī gadījums, ja Uzņēmējs nesniedz atbildi uz Pasūtītāja rakstisku paziņojumu par Trūkumu novēršanu piecu darba dienu laikā no šāda paziņojuma iesniegšanas brīža.
10.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nodot Trūkumu novēršanu trešajām personām uz Uzņēmēja rēķina, ja Uzņēmējs nenovērš Pasūtītāja konstatētos Trūkumus termiņā, kas noteikts atbilstoši Līgumam.
10.4. Ja Trūkumu novēršana tiek nodota izpildei trešajai personai vai ja to veic Pasūtītājs ar saviem spēkiem, Pasūtītājs apņemas dokumentāli pamatot šādu darbu izmaksas, iesniedzot Uzņēmējam attiecīgas tāmes/kalkulācijas/preču pavadzīmes-rēķinus, un Uzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas apmaksāt/atlīdzināt šādus Pasūtītāja izdevumus, zaudējumus.

11. Cenas maksājuma vispārīgie noteikumi.
11.1. Pasūtītājs Cenas maksājumus Uzņēmējam veic, pārskaitot naudu Uzņēmēja bankas kontā. Jebkurš maksājums tiek uzskatīts par izpildītu ar dienu, kad banka uz maksājuma uzdevuma ir apstiprinājusi Līdzēja naudas iemaksu vai Līdzējs ir veicis bezskaidras naudas iemaksu otra attiecīgā Līdzēja norādītajā bankas norēķinu kontā. Pirms naudas samaksas veikšanas Līdzēji rakstiski var vienoties par citādāku naudas apmaksas kārtību.
11.2. Ja tiek konstatēts, ka Pasūtītājs ir pārmaksājis Uzņēmējam, tad Uzņēmējam nevilcinoties šādas pārmaksātās summas jāatlīdzina Pasūtītājam pilnā apmērā un Uzņēmējam nav tiesību atsaukties uz mantisku pametumu.
11.3. Gadījumā, ja Uzņēmēja kāda iesniegtā rēķinā uzrādītā summa neatbilst Līgumam, veikto Darbu vērtībai, tiek sastādīts Līguma ietvaros izpildīto Darbu apjomu salīdzināšanas akts. Ja gadījumā saskaņā ar attiecīgu/-ām Atskaiti/-ēm, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Darbu apjomu salīdzināšanas aktu Uzņēmējs ir izpildījis mazāku Darbu apjomu kā nolīgts, tad Pasūtītājam ir pienākums maksāt tikai faktiski izpildīto Darbu apjoma vērtības summu.
11.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt maksājumus, ja Uzņēmējs nav iesniedzis pienācīgi noformētu, pilnīgu, atbilstošu un saskaņotu Dokumentāciju, kā arī gadījumā, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam nepienācīgi noformētu, nepilnīgu, neatbilstošu, kļūdainu, nesaskaņotu dokumentāciju, kuru iesniegt ir Uzņēmēja pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem, t.sk., Darbu izpilddokumentāciju, kā arī Rēķinu un citu tādu dokumentāciju, kuru iesniegt ir Uzņēmēja pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī gadījumos, kad Līdzējiem rodas strīds par veikto Darbu apjomu, vērtību. Iestājoties kādam no šiem gadījumiem/apstākļiem apstājas attiecīgais apmaksas termiņa tecējums un attiecīgais maksājums tiek veikts pēc nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas un konstatēto trūkumu, neatbilstību novēršanas trīsdesmit dienu laikā.
11.5. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam maksājamām summām ieturēt izmaksas, summas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā zaudējumus, līgumsodus saskaņā ar Līgumu. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam maksājamām atlīdzības summām ieturēt summas, kas atbilst Uzņēmēja veikto Darbu, piegādāto, pielietoto, uzstādīto Materiālu summām, ja šādi Darbi, piegādātie, pielietotie, uzstādītie Materiāli satur Trūkumus, kurus Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu nenovērš vai atsakās novērst.
11.6. Jebkādi maksājumi tiek veikti saskaņā ar Līgumu noteiktajos laika termiņos, bet jebkurā gadījumā tikai pēc tam, kad atbilstoši Līgumam saņemti un saskaņoti/ieturēti Līgumā noteiktie galvojumi, apdrošināšanas polises. Ja gadījumā atbilstoši Līgumam nav saņemti un saskaņoti Līgumā noteiktie galvojumi, apdrošināšanas polises, kā arī ja gadījumā Pasūtītājs izmanto savas tiesības aizturēt maksājumus par labu Uzņēmējam, tad šādā gadījumā apstājas attiecīgais apmaksas termiņa tecējums un attiecīgais maksājums tiek veikts pēc attiecīgās dokumentācijas, galvojuma, apdrošināšanas polises saskaņošanas un saņemšanas saskaņā ar Līgumu noteiktā laikā.

12. Nodokļi, nodevas, maksājumi.
12.1. Visas nodevas, nepieciešamos maksājumus, izdevumus, kas izriet vai ir pamatā Līgumam un Darbu izpildei, maksā attiecīgais Līdzējs saskaņā ar Normatīvajiem Aktiem.

13. Darbu apturēšana, pārtraukšana un Līguma grozīšana un  izbeigšana.
13.1. Ārkārtas gadījumā, konstatētu pārkāpumu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt/apturēt Darbu veikšanu Būvobjektā, vai atsevišķās tā daļās. Citos gadījumos, brīdinot Uzņēmēju piecas darba dienas iepriekš, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt/apturēt Darbu veikšanu Būvobjektā, vai atsevišķās tā daļās. Ja Darbu pārtraukums ir radies no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad pēc Uzņēmēja pieprasījuma Līdzēji rakstiski vienojas par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu par tādu dienu skaitu par kādu Pasūtītājs bija pārtraucis Darbu izpildi. Darbu apturēšanas, pārtraukšanas gadījumā Uzņēmējam nav tiesības pieprasīt un saņemt jebkādu kompensāciju, izdevumus, atlīdzību attiecībā uz dīkstāvi, Darbu apturēšanu, pārtraukšanu, ja vien Pasūtītājs rakstveidā nav noteicis citādi. Ja Darbi, to daļa ir bijuši apturēti, pārtraukti, tad Uzņēmējs atsāk Darbu, to attiecīgās daļas izpildi ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas.
13.2. Līdzējiem ir tiesības atkāpties no Līguma tikai Līgumā atrunātajos gadījumos un Līgumā noteiktajā kārtībā.
13.3. Ja Uzņēmējs nav izpildījis jebkuras no savām saistībām saskaņā ar Līgumu un nenovērš šādu pārkāpumu, tā sekas Pasūtītāja noteiktā, saprātīgā laika termiņā, vai arī ir uzsākta Uzņēmēja maksātnespējas, bankrota procedūra, uzsākta Uzņēmēja likvidācija, tad šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski paziņojot to Uzņēmējam, vienpusēji atkāpties no Līguma.
13.4. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski brīdinot Uzņēmēju piecas darba dienas iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma un nodot Darbu izpildi citai personai, ja Uzņēmējs ir nokavējis jebkuru noteikto termiņu ilgāk kā par 20 (divdesmit) darba dienām, kam par iemeslu nav bijuši attaisnotie apstākļi, kas noteikti Līgumā vai Normatīvajos Aktos.
13.5. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski brīdinot Uzņēmēju piecas darba dienas iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, arī, ja Darbi veikti, pārkāpjot Līguma dokumentus (pielikumus) un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav veikta pārkāpumu, Trūkumu novēršana Pasūtītāja noteiktā, saprātīgā laika termiņā:
13.6. Uzņēmējam Darbu apturēšanas, pārtraukšanas gadījumā uz laiku ilgāku kā trīsdesmit darba dienas ir tiesības saņemt samaksu par pareizi paveiktajiem un Pasūtītājam uzrādītajiem Darbiem, kas veikti līdz paziņojumam par Darbu pārtraukšanu/apturēšanu, atskaitot Pasūtītāja pamatotos izdevumus, zaudējumus. 
13.7. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs bez Līgumā noteiktā pamata kavē kādu no Uzņēmējam paredzētajiem maksājumiem un arī pēc Uzņēmēja rakstveida pretenzijas saņemšanas ilgāk par desmit darba dienām neveic attiecīgo maksājumu, kam iestājies termiņš, kā arī gadījumā, ja Pasūtītājs ar tiesas nolēmumu tiek atzīts par maksātnespējīgu.
13.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs bez Līgumā noteiktā atkāpšanās pamata, vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam radušos zaudējumus. Par šādu vienpusēju atkāpšanos no Līguma izpildes bez Līgumā noteiktā atkāpšanās pamata, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu divdesmit procentu apmērā no Cenas. 
13.9. Līguma izbeigšanas, Darbu apturēšanas/pārtraukšanas gadījumā Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties apturēt Darbu izpildi, nodrošināt nepabeigto Darbu iekonservēšanu, veikt visus nepieciešamos pasākumus veikto Darbu saglabāšanai, izvest no Būvobjekta Uzņēmēja personālu, uz Uzņēmēju attiecināmās personas un Uzņēmējam, uz Uzņēmēju attiecināmām personām piederošās lietas. Materiālus Uzņēmējs drīkst izvest no Būvobjekta tikai ar atsevišķu Pasūtītāja rakstveida atļauju. Pasūtītājs pārņem Materiālus, Dokumentāciju nepieciešamu Darbu izpildei, un pēc saviem ieskatiem nodod šādus Materiālus, Dokumentāciju citu uzņēmēju rīcībā, pabeidz Darbu izpildi, nodod Darbu pabeigšanu citam uzņēmējam. Līguma izbeigšanas, Darbu apturēšanas/pārtraukšanas gadījumā Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot attiecīgi no Darbu pārtraukšanas/apturēšanas līdz Līguma izbeigšanas dienai, sastāda Atskaiti par Darbiem, kas pienācīgi veikti Būvobjektā līdz Darbu pārtraukšanai/apturēšanai, Līguma izbeigšanai.
13.10. Šo Līgumu var grozīt (neparedzētu darbu –papildus darbi un darbības, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 5% (piecus procentus) no Cenas, gadījumā vai citu nebūtisku grozījumu gadījumā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta (3) daļu) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri šī Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma sastāvdaļu. 

14. Citi noteikumi.
14.1. Līgumā noteikto līgumsodu samaksa, zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību izpildes un attiecīgajam Līdzējam ir tiesības prasīt un saņemt gan visu līgumsoda/-u samaksu, gan Līguma saistību izpildi. 
14.2. Jebkuru apdrošināšanas polišu, galvojumu iesniegšana no Uzņēmēja puses neierobežo Uzņēmēja saistību apmēru un nemazina Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību, to apmēru. Jebkuru līgumsodu, zaudējumu, maksājumu summu ieturēšana no Uzņēmējam maksājamām summām, ko veic Pasūtītājs, nemazina Pasūtītāja tiesības uz to zaudējumu vai zaudējumu daļas atlīdzību, kas pārsniedz Pasūtītāja ieturētās summas.
14.3. Vārdi “rakstiski” un/vai “rakstveidā” Līguma izpratnē nozīmē – dokuments papīra formātā, atbilstoši noformēts un ko:
14.3.1. parakstījuši abi Līdzēji vai to atbilstoši pilnvarots/-ie pārstāvis/-ji, vai;
14.3.2. ja to pieļauj Līguma noteikumi, attiecīgais Līdzējs vai tā atbilstoši pilnvarots/-ie pārstāvis/-ji.
14.4. Jebkurā gadījumā, ja Uzņēmējs nodarbina citas personas, tad Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālu atbildību par šādu personu darbību, bezdarbību tā it kā Uzņēmējs pats veiktu šādu darbību, bezdarbību. Šādu personu nodarītos zaudējumus Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam.
14.5. Pasūtītājs izskata iesniegtos Dokumentus un nepieciešamības gadījumā sniedz atbildes, dod saskaņojumus, noraidījumus 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no attiecīgā Dokumenta saņemšanas dienas ja vien attiecīgā Dokumenta izskatīšanai Līgumā nav noteikti citādi termiņi.
14.6. Līgumu veidojošā dokumentācija tiek sastādīta latviešu valodā (ja vien Pasūtītājs nav norādījis citādi) trīs identiskos eksemplāros. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
14.7. Punktu virsraksti ievietoti tikai ērtības vai atsauces labad un nenosaka un neietekmē nevienu Līgumā lietoto jēdzienu.
14.8. Gadījumā, ja atsevišķi Līguma noteikumi, nosacījumi zaudē spēku, tas pārējo Līguma daļu neietekmē. Atceltie Līguma noteikumi, nosacījumi jāaizvieto ar tādiem noteikumiem, nosacījumiem, kas visprecīzāk atbilst atceltā noteikuma, nosacījuma jēgai un mērķim. Tas pats attiecas uz neaizpildītām vietām Līgumā.
14.9. Ja vien Līguma tekstā viennozīmīgi nav noteikts savādāk, vārdi vienskaitlī ietver arī vārdus daudzskaitlī un otrādi. 
14.10. Līdzēji vienojas piemērot Līgumam Civillikuma noteikumus attiecībā uz uzņēmuma līgumu (Civillikuma 2212.pants līdz 2229.pantam) tikai tiktāl, ciktāl Līguma noteikumi nenosaka citādi. Līdzēji vienojas savstarpējām saistībām nepiemērot Civillikuma 2225.pantu un 2228.pantu.
14.11. Visos gadījumos, kad Līgums paredz rakstisku brīdinājumu, norādījumu, Pasūtītājam ārkārtas, avārijas situācijās ir tiesības atteikties no rakstveida formas un sniegt Uzņēmējam attiecīgu brīdinājumu, norādījumu mutiski, kuriem ir tāds pat spēks kā rakstveida norādījumam, brīdinājumam.

15. Piemērojamais likums un strīdu izskatīšanas kārtība.
15.1. Līguma iztulkošanai tiek piemēroti Normatīvo Aktu Noteikumi.
15.2. Visus strīdus, kas rodas Līdzējiem, tai skaitā arī par kāda atgadījuma atbilstību nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzēji risina vispirms pārrunu ceļā, to protokolējot, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Ja kompromiss nav iespējams, par strīdīgo jautājumu Līdzējiem pēc iespējas ir jāsastāda strīda protokols. Ja gadījumā Līdzēji nespēj atrisināt strīdus pārrunu ceļā, strīds tiek izšķirts Tiesā atbilstoši Normatīvajos Aktos noteiktajai kārtībai. 

16. Nepārvarama vara. 
16.1. Ja kāds no Līdzējiem nepilda savas nolīgtās saistības nepārvaramas varas dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi.
16.2. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgā Līdzēja gribas neatkarīgi apstākļi (ja tas ir rīkojies tiesiski, saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam Līdzējam, bet arī jebkuram citam būvuzņēmējam, kas darbojas vai darbotos attiecīgā Līdzēja nozarē, ar nosacījumu, ka šos apstākļus nebija iespējams novērst ar tiesiskiem, saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem un ar nosacījumu, ka šādi apstākļi nav iestājušies attiecīgā Līdzēja rīcības rezultātā vai kā tā rīcības tiešās vai netiešās sekas.
16.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tam Līdzējam, kas uz tādiem atsaucas, ir nevilcinoties jāziņo otram Līdzējam rakstiski (pirmais rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami otram Līdzējam ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no pirmā rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas/nodošanas dienas.
16.4. Ja Līdzējs, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojis iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tā apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem.

17. Riska pāreja.
17.1. Viss risks attiecībā uz Darbiem, Darbu izpildi pāriet Uzņēmējam ar Līguma noslēgšanas dienu. Risks attiecībā uz Darbiem saglabājas Uzņēmējam līdz brīdim, kad Līdzēji parakstījuši Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

18. Konfidencialitāte. Publicitāte.
18.1. Visi dokumenti un cita informācija, ko Pasūtītājs nodod un atklāj Uzņēmējam ir konfidenciāla un var tikt izmantota tikai plānotajam mērķim un Līguma saistību izpildei, izņemot Normatīvajos Aktos noteiktos gadījumus un izņemot to dokumentāciju un informāciju, kas atbilstoši Normatīvajiem Aktiem ir tiesiskā kārtā kļuvusi publiski pieejama.
18.2. Uzņēmējam rakstveidā ar Pasūtītāja jāsaskaņo visa sava un ar Uzņēmēju saistīto personu komunikācija ar citām personām, sabiedrību, presi, masu mēdijiem, kas saistīta ar Līguma, Darbu izpildi, darbību Būvobjektā. Uzņēmējs drīkst publiskot informāciju par Līgumu, Darbiem, Būvobjektu tikai ar Pasūtītāja piekrišanu.
18.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildes laikā veic saraksti, pieprasa, saņem informāciju no citām Būvobjekta būvniecībā iesaistītām personām, tad Uzņēmējam ir pienākums vienlaicīgi iesniegt šādas sarakstes, saņemtās, nosūtītās dokumentācijas kopijas Pasūtītājam, kā arī informēt Pasūtītāju rakstveidā par pieprasīto, saņemto informāciju. 

19. Īpašuma tiesības.
19.1. Būvprojekta dokumentācija, kā arī visa Dokumentācija, kura radusies Līguma saistību izpildes gaitā, tiek uzskatīta par Pasūtītāja īpašumu un ir pakļauta Pasūtītāja noteiktiem lietošanas ierobežojumiem.
19.2. Visa Pasūtītājam iesniegtā Dokumentācija t.sk., izpilddokumentācija, kartes, diagrammas, plāni, statistiskā informācija un papildus ziņas, kuras savāktas Darbu veikšanas gaitā, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar tās izveidošanas brīdi un Uzņēmējs bez atlīdzības nodod Pasūtītājam visas mantiskās tiesības uz šādu Uzņēmēja radītu Dokumentāciju, saglabājoties tikai Uzņēmēja personiskajām autora tiesībām.
19.3. Uzņēmējs nedrīkst atklāt trešajām personām Līguma saturu, informāciju par Būvprojektu, Pasūtītāja reglamentējošo dokumentāciju, kā arī Dokumentāciju un citu informāciju saistītu ar Darbu izpildi, Būvprojekta realizāciju. Par trešajām personām šī punkta izpratnē nav uzskatāmi darbu veicēji (Pasūtītāja personāls, Būvobjektā strādājošās personas), tomēr Uzņēmējam ir jānodrošina, ka šīs personas neatklāj trešajām personām Līguma saturu, informāciju par Būvprojektu, Pasūtītāja reglamentējošo dokumentāciju, kā arī Dokumentāciju un citu informāciju saistītu ar Līguma saistību izpildi, Būvprojekta realizāciju.
19.4. Uzņēmējam nav tiesību izmantot citu Būvobjektu ietvaros Būvprojekta, Dokumentāciju bez Pasūtītāja piekrišanas. Bez Pasūtītāja atļaujas šādu informāciju, Dokumentāciju nedrīkst ne pavairot, ne kopēt, ne publicēt, ne arī kādā citā veidā darīt zināmu/padarīt pieejamu trešajām personām.
19.5. Līdz Darbu, Materiālu īpašuma tiesību pienācīgai nodošanai/pārejai Pasūtītājam, Pasūtītāja norādītajai personai, Uzņēmējam nav tiesību izvest, demontēt, nojaukt Darbus, Materiālus, atsavināt tos, apgrūtināt Darbus, Materiālus ar saistību, lietu tiesībām. Iebūvējot, iestrādājot Materiālus Būvobjektā, cieši savienojot Materiālus ar Būvobjektu Uzņēmējam zūd īpašuma tiesības uz Materiāliem, un Uzņēmējam saglabājas vienīgi tiesības uz samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.

20. Vides jautājumi
20.1. Uzņēmējam jāievēro un jāveic Normatīvajos Aktos noteiktie apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Materiālu piegādi un Darbu izpildi. Uzņēmējs veiks Darbu izpildi tādā veidā, lai nepiesārņotu un/vai nebojātu ūdeni, gaisu, augsni, augus. Līdzēji apņemas nekavējoties ziņot viens otram par sūdzībām no trešajām personām attiecībā uz ūdens, gaisa, augu piesārņojumu.
20.2. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā par saviem līdzekļiem veiks visas saprātīgās darbības, lai samazinātu atkritumu, būvgružu rašanos Darbu izpildes vietās, Būvobjektā savas darbības rezultātā.
20.3. Ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi, Uzņēmēja pienākums ir regulāri par saviem līdzekļiem nodrošināt savu atkritumu, būvgružu izvešanu no Būvobjekta, kā arī katru dienu pēc Darbu izpildes Darbu izpildes vietu atstāt tīrā, sakoptā stāvoklī. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmēja Darbu izpildes vieta nav tīrā, sakoptā stāvoklī, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,- (piecdesmit lati) apmērā par katru šādu gadījumu. Pārkāpumus attiecībā uz Darbu izpildes vietas Būvobjektā kārtību, tīrību Pasūtītājs fiksē rakstveidā ar aktu, kā arī veic pārkāpuma foto (vai video) fiksāciju.
20.4. No speciālajiem atkritumiem, būvgružiem Uzņēmējam ir jāatbrīvojas par saviem līdzekļiem un atbilstoši Normatīvajos Aktos noteiktajam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedzot Pasūtītājam atbilstošus pierādījumus, kas apliecina šādu atkritumu, būvgružu, pienācīgu utilizācijas veikšanu. 
20.5. Sadzīves un lietus kanalizācijas notekās aizliegts izliet neatbilstošus šķidrumus (piemēram, krāsas, cementa un būvjavu gatavošanas trauku/tvertņu skalošanas ūdeņus, u.c.). Izdevumi, kas radīsies remontējot un/vai attīrot sadzīves un lietus kanalizācijas tīklus šādu darbību rezultātā, ir pilnā apmērā jāsedz Uzņēmēja.
20.6. Uzņēmējam ir jānodrošina, lai Darbu procesā radušies būvatkritumi kā dubļi, smiltis un putekļi netiktu iznēsāti ārpus Būvobjekta, t.i., ar tiešu būvdarbu veikšanu un Būvobjekta būvniecību nesaistītās telpās un teritorijā. Ja Darbu gaitā tādi rodas, Uzņēmēja pienākums ir tos nekavējoties savākt.


Līguma projekta pielikums nr.1


Līguma Speciālie Noteikumi Nr.     

Šo Līgumu sastāda un paraksta:

[bookmark: Text8][bookmark: Text9]Rīgā, 201...gada [datumā].[mēnesī],

Pasūtītājs: „[nosaukums]”, vienotās reģ. Nr.     , juridiskā adrese: [iela], [pilsēta], LV-[indekss] (turpmāk tekstā – Pasūtītājs)
un
Uzņēmējs: „[nosaukums]”, vienotās reģ. Nr.     , juridiskā adrese: [iela], [pilsēta], LV-[indekss] (turpmāk tekstā – Uzņēmējs).

Pie šī Līguma sastādīšanas piedalās šādas personas:
Pasūtītāju pārstāv:					Uzņēmēju pārstāv:
[bookmark: Text12][bookmark: Text13]1. [Vārds, Uzvārds], [amats, pārstāvības pamats].	1. [Vārds, Uzvārds], [amats, pārstāvības pamats].

Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu līdzfinansētās aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ietvaros” (kadastra Nr. 01000170150001) (turpmāk tekstā – Būvobjekts) un
Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir atzinis Uzņēmēju par uzvarētāju atklātā konkursā, iepirkuma identifikācijas Nr. ____________ (turpmāk tekstā – Konkurss),

Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas, ka:

1. Uzņēmējs izpilda Būvobjekta būvniecības darbus (turpmāk tekstā visi kopā – Darbi), ievērojot Līguma, Konkursa noteikumus un Pasūtītāja rīkojumus. Darbu ietvaros Uzņēmējs veic Būvobjekta būvdarbu izpildi. Darbu specifikācija tiek noteikta atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un atbilstoši Līgumu veidojošajai dokumentācijai. Darbu izpilde jāveic tādā veidā, lai Darbi atbilstu Ēku energoefektivitātes likumam.
1.1. Darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) līdzfinansētās aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”, projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ietvaros ar projekta nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013.
1.2. Darbi jāorganizē un jāveic tādā veidā, lai netiktu kavēta, ietekmēta iestādes „     ” darbība. Darbu veikšanai Uzņēmēja nepieciešamajam transportam ir atļauta piebraukšana Būvobjektam pa      teritoriju, ja Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma ir izdevis attiecīgu caurlaidi.
2. Līgumu veido šāda dokumentācija jeb sastāvdaļas:
2.1. Šie Līguma Speciālie Noteikumi;
2.2. Līguma Vispārīgie Noteikumi; 
2.3. Līguma Vispārīgo Noteikumu Pielikumi:
2.3.1. Tehniskais piedāvājums;
2.3.2. Vispārīgās prasības Darbu veikšanā;
2.3.3. Darbu izpildes grafiks;
2.3.4. Finanšu piedāvājums.
2.3.5. Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts.
2.3.6. Speciālistu saraksts
2.3.7. SIA „REM PRO” izstrādātais tehniskais projekts.

3. Ja rodas neskaidrības, pretrunas Līgumu veidojošo dokumentu starpā, tad Līdzēji ievēro sekojošo:
3.1. Ja kāds no šo Līguma Speciālo Noteikumu noteikumiem ir pretrunā ar kādu no Līguma Vispārīgiem Noteikumiem, Līdzēji vadās no šo Līguma Speciālo Noteikumu noteikumiem un piemēro Līguma Vispārīgos Noteikumus tikai tiktāl, cik šie Līguma Speciālie Noteikumi nenosaka citādi;
3.2. Šo Līguma Speciālo Noteikumu 2.3 punktā minētie Pielikumi ir sarindoti to prioritātes secībā (skaitot no augšas uz leju) un gadījumā, ja rodas neskaidrības, pretrunas šo Pielikumu starpā, Līdzēji piemēro attiecīgā Pielikuma noteikumus tikai tiktāl, ciktāl šī Pielikuma piemērošana nav pretrunā ar prioritārāku dokumentu; 
3.3. Attiecībā uz pārējo šo Līguma Speciālo Noteikumu 2. punktā minēto dokumentāciju – tā ir sarindota prioritārā secībā (skaitot no augšas uz leju) un gadījumā, ja rodas neskaidrības, pretrunas šīs dokumentācijas starpā, Līdzēji piemēro attiecīgā dokumenta noteikumus tikai tiktāl, ciktāl šāda dokumenta piemērošana nav pretrunā ar prioritārāku dokumentu.

4. Uzņēmējs apliecina, ka:
4.1. Pasūtītājs un Uzņēmējs ir apsprieduši visus Līguma būtiskos un blakus noteikumus, strīdu noregulēšanas noteikumus, un, ka Uzņēmējs ir saņēmis un iepazinies ar Līguma dokumentāciju, saprot to un apliecina, ka tā ir pietiekama ar Līgumu uzņemto saistību izpildei, un Līguma noslēgšanas gadījumā apņemas atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības kā krietns un rūpīgs saimnieks.
4.2. Nepastāv neskaidrības attiecībā uz Līguma būtiskajiem un blakus noteikumiem, Darbiem, to apjomu, specifikāciju, Darbu izpildes noteikumiem un kārtību, kā arī citiem Līguma izpildei un Darbu veikšanai nozīmīgiem apstākļiem.
4.3. Jebkuras atkāpes no Līguma tiks rakstveidā saskaņotas ar Pasūtītāju pirms to ieviešanas Būvobjektā, Darbos, ja vien Pasūtītājs rakstveidā nav noteicis citādi.
4.4. Cena satur visas Uzņēmēja izmaksas, kas ir saistītas ar Līgumā noteikto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi un tā ir fiksēta summa, un tā nevar tikt palielināta nekādā gadījumā, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus, ievērojot Līgumā noteikto kārtību. Uzņēmējs apliecina, ka Uzņēmējam iesniegtā/pieejamā informācija, dokumentācija ir pietiekama un Uzņēmējs ir pienācīgi izvērtējis visus riskus un Cenas noteikšanai būtiskos apstākļus, lai veiktu ar Līgumu uzņemto visu saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi.

5. [bookmark: Text48][bookmark: Text49]Darbu izpildi Uzņēmējs uzsāk 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Darbus Uzņēmējs izpilda un nodod Pasūtītājam termiņā, kas noteikts saskaņā ar Darbu izpildes grafiku. 
5.1. Izstrādājot Darbu izpildes grafiku, Uzņēmējam precīzi jānorāda būvdarbu secība, kas dod skaidru priekšstatu par Darbu secīgumu, to savstarpējo mijiedarbību un ietekmi („kritiskā ceļa” faktors) un ar Darbu izpildi saistītajiem apgrūtinājumiem iestādes „     ” darbībai Darbu izpildes laikā;

6. Pasūtītāja pārstāvis.
6.1. Pasūtītājs par savu pārstāvi Līguma izpildei nozīmē: [Vārds, Uzvārds], [amats].

7. Uzņēmēja pārstāvis.
7.1. Uzņēmējs par savu pārstāvi Līguma izpildei nozīmē: [Vārds, Uzvārds], [amats].

8. Garantijas periods Darbiem ir       (     )mēneši. 

9. Cena par Uzņēmēja ar Līgumu uzņemto saistību izpildi sastāda LVL [summa cipariem] ([summa vārdiem] lati un       santīmi), kam pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas tiek piemērots un apmaksāts atbilstoši Normatīvajiem Aktiem. 

10. Ja vien Līdzēji nevienojas citādi rakstveidā, Cenas maksājumi tiek veikti šādā kārtībā:
10.1. Kārtējie maksājumi: Pasūtītājs veic norēķinus ar Uzņēmēju 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc kārtējās Atskaites akceptēšanas un skaitot no dienas, kad ir izpildīti visi Līgumā noteiktie priekšnosacījumi attiecīgā maksājuma veikšanai. Pasūtītājs no katra Uzņēmēja Pasūtītājam iesniegtā Rēķina summas proporcionāli ieturēs Garantijas saistību izpildes galvojums 5% (piecu procentu) apmērā no iesniegtā Rēķina kopējās summas. Pie tam šādi kārtējie maksājumi, kas tiek veikti pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas akceptēšanas, tiek veikti tādā veidā, lai pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas akceptēšanas kārtējo maksājumu kopējā summa nepārsniegtu 95% (deviņdesmit piecus procentus) no Cenas;
10.2. Pēdējais maksājums: Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Uzņēmējs ir izpildījis Darbus, ir izpildīti Līgumā noteiktie apmaksas priekšnosacījumi, Līdzēji ir akceptējuši Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs saņēmis Uzņēmēja apliecinājumu, ka šāds maksājums ir pilnīgs un pēdējais attiecībā uz jebkādām Uzņēmēja prasībām pret Pasūtītāju saistībā ar Līgumu. No pēdējā maksājuma tiek ieturēts Garantijas saistību izpildes galvojums 5% (piecu procentu) apmērā no iesniegtā Rēķina kopējās summas.

11. Apdrošināšana.
11.1. Uzņēmējs veic:
11.1.1. civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā par apdrošinājuma summu ne mazāku kā noteikts Normatīvajos Aktos – tiek piemērots  / netiek piemērots □;
11.1.2. būvniecības visu risku (ietverot Būvobjekta apdrošināšanu) apdrošināšanu par apdrošinājuma summu ne mazāku kā Cena – tiek piemērots  / netiek piemērots □.

12. Galvojumi, garantijas.
12.1. Līguma izpildes galvojums – tiek piemērots  / netiek piemērots □.
12.1.1. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes galvojums par summu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no Cenas. 
12.2. Garantijas saistību izpildes galvojums – tiek piemērots  / netiek piemērots □.
12.2.1. Darbu veikšanas periodā Pasūtītājs no katra Uzņēmēja iesniegtā Rēķina uz visu Garantijas periodu ietur Garantijas saistību izpildes galvojuma 5% (piecu procentu) apmērā no attiecīgā Rēķina summas. Uzņēmējs pēc Garantijas perioda uzsākšanās naudas ieturējumu 10 (desmit) darba dienu laikā aizstāj ar Līgumam atbilstošu Garantijas saistību izpildes galvojumu.

13. Ja vien Pasūtītājs nav noteicis citādi, būvsapulces notiek Pasūtītāja noteiktā laikā un vietā Būvobjektā vai citā Pasūtītāja noteiktā vietā un laikā. Pēc Uzņēmēja ierosinājuma Līdzējiem ir pienākums noturēt būvsapulci ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no Uzņēmēja ierosinājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

14. Par Darbiem, kas tiek veikti ik mēnesi, līdz nākošā mēneša 5. (piektajam) datumam Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Atskaiti (trīs eksemplāros, gan elektroniskā veidā, gan drukātā veidā parakstītu un apzīmogotu), kurā tiek atspoguļoti attiecīgajā iepriekšējā mēnesī veiktie Darbi. 

15. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta Līdzēji.

16. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka no brīvas gribas, bez viltus, maldības vai spaidiem ir iepazinušies ar visiem Līgumā iekļautajiem noteikumiem (t.sk., gan Speciālajiem, gan Vispārīgajiem), savstarpēji apsprieduši šos noteikumus, pilnībā saprot to nozīmi, piekrīt tiem un apņemas tos izpildīt. Persona, kas paraksta Līgumu no Pasūtītāja puses apliecina, ka tai ir atbilstošs Pasūtītāja izdots pilnvarojums, tiesības pārstāvēt Pasūtītāju, un uzņemties saistības Pasūtītāja vārdā. Persona, kas paraksta Līgumu no Uzņēmēja puses apliecina, ka tai ir atbilstošs Uzņēmēja izdots pilnvarojums, tiesības pārstāvēt Uzņēmēju, un uzņemties saistības Uzņēmēja vārdā. 

17. Gadījumā, ja izrādās, ka personai, kas rīkojusies attiecīgi Uzņēmēja vai Pasūtītāja vārdā, nav bijis pilnvarojums pārstāvēt uzskatāms, ka šāda persona ir personīgi uzņēmusies ar Līgumu nolīgto saistību izpildi, ja vien attiecīgais Līdzējs neatzīst savu saistību, kā arī šī persona ir atbildīga par visu izrietošo zaudējumu atlīdzību.

18. Šie Līguma Speciālie Noteikumi ir uzskatāmi par Līguma vienošanos un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgumu veidojošā dokumentācija ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

19. Līgums ir sastādīts latviešu valodā trīs oriģinālos, identiskos eksemplāros dienā, mēnesī un gadā, kā norādīts iepriekš. 

20. Pasūtītāja un Uzņēmēja rekvizīti.
	Pasūtītājs:
	„     ”

	
	vienotās reģistrācijas numurs:      

	
	juridiskā adrese:      

	
	PVN maksātāja numurs: LV     

	
	norēķinu konts:      , banka:       (kods:      )
Tel.:      , Fakss:      
E-pasts:  



	pārstāvis: [Vārds, Uzvārds], [amats]
pārstāvības pamats: [pilnvarojums vai statūti vai abi kopā]



	Uzņēmējs:
	[darbības forma kā, piem., SIA, AS utml] „[nosaukums]”

	
	vienotās reģistrācijas numurs:      

	
	juridiskā adrese: [iela], [pilsēta], LV-[indekss]

	
	PVN maksātāja numurs: LV     

	
	norēķinu konts:      , banka:       (kods:      )
[bookmark: Text56][bookmark: Text57]Tel.:      , Fakss:      
[bookmark: Text58]E-pasts:      

	
	pārstāvis: [Vārds, Uzvārds], [amats]

	
	pārstāvības pamats: [pilnvarojums vai statūti vai abi kopā]



21. Paraksti.
Pasūtītāja vārdā un interesēs:				Uzņēmēja vārdā un interesēs:

_______________________________			____________________________
[Vārds, Uzvārds], [amats] 				[Vārds, Uzvārds], [amats]
[pilnvarojums vai statūti vai abi kopā]			[pilnvarojums vai statūti vai abi kopā]


	

Pielikums nr.8



Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)



APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS


	Apakš-uzņēmēja nosaukums[footnoteRef:1], reģistrācijas numurs, adrese un kontakt-persona [1:  Pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei.] 

	Nodo-damo darbu veids
	Darbu apjoms % un LVL (bez PVN) no kopējā darbu apjoma[footnoteRef:2] [2:  Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību.] 

	Saistītie uzņēmumi[footnoteRef:3] [3:  Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 


	Apakš-uzņēmēja apakš-uzņēmējs[footnoteRef:4]  [4:  Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus citam apakšuzņēmējam.] 

(ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums un reģistrācijas numurs
	

Nodo-damo darbu veids
	Darbu apjoms % un LVL (bez PVN) no apakš-ņēmējam nodotā darbu apjoma5
	Saistītie uzņēmumi6


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas un darbi veidi)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Paraksts:
                   _______________________________________/____________________/
                                  (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāv                    ( vārds, uzvārds)
2013.gada__.__________)


	

Pielikums nr.9



Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)


PĒDĒJOS GADOS UZBŪVĒTO PUBLISKO ĒKU (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA NOLIKUMA 12.6. PUNKTĀ NOTEIKTAJAM) SARAKSTS

	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	Objekta platība m2
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas (ekspluatācijā nodošanas) gads un mēnesis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1.	Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.

2.	Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvniecības darbu sarakstā iesniedz pozitīvas atsauksmes.









Paraksts:
                   _______________________________________/____________________/
                                  (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāv                    ( vārds, uzvārds)
2013.gada___.__________



	

Pielikums nr.10



Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)

SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais
speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
(būvobjektu vai līgumu skaits)
	Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs 
	


	
	
	

	Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks
	
	
	
	

	Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Telekomunikāciju  sistēmu izbūves būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Par ugunsdrošību atbildīgais speciālists
	
	
	
	

	Darba aizsardzības speciālists
	
	
	
	



Paraksts:
                   _______________________________________/____________________/
                                  (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāv                    ( vārds, uzvārds)
2013.gada__.__________

	

Pielikums nr.11



Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)


CV FORMA

[bookmark: Text79]Nominētā pozīcijā līgumā:	     

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:
	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>



4. Valodu prasme:
Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasītprasme
	Runas prasme
	Rakstītprasme

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Citas profesionālas iemaņas un zināšanas: 
(datorprogrammu zināšanas, autovadītāja apliecība, u.c.)
6. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:
7. Profesionālā pieredze (nozīmīgākie projekti):
	Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs
(uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>



8. Profesionālās darbības laikā veiktie līdzīgi projekti:
	Līguma, objekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Līguma izpildes vieta (valsts), 
	Darba devēja vai Pasūtītāja (uzņēmuma līguma gadījumā) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona 
	Līguma, objekta nosaukums
un raksturojoši pamatparametri
	Pozīcija līgumā / objektā;
īss tiešo pienākumu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>



Ar šo es apņemos 
	No
	Līdz

	<…>
	<…>



[bookmark: Text74][bookmark: Text75]saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu       rīkotā atklātā konkursa      veikt <pozīcija> pienākumus, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>




[bookmark: Text76][footnoteRef:5]Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties līguma izpildē, kas saistīti ar       iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. [5:  Šī sadaļa CV formā aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.] 


	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>



	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Personas, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amata nosaukums / pārstāvības pamats, vārds un uzvārds>

	<Personas, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu, paraksts>



Z.v.

Pielikums nr.12

Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)
Materiālu un iekārtu uzlabojumu tabula
	Nr.    p. k.
	Arhitektūras sadaļa (AR, BK, EL..)
	Lapas nr.
	Projektā ietvertā materiāla/ iekārtas nosaukums
	Esošā projekta materiāla/ iekārtas tehniskie rādītāji
	Uzlabotā materiāla nosaukums
	Uzlabotā materiāla/ iekārtas tehniskie rādītāji
	Lpp, kurā redzams materiāla/ iekārtas uzlabošanas pierādījums

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Paraksts:
                   _______________________________________/____________________/
                                  (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāv                    ( vārds, uzvārds)
2013.gada__.__________)

13. pielikums

Atklāta konkursa
„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”
(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. VSIA TOS 2013/1K-ERAF)


[bookmark: _Toc268610219]TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS PAPILDUS VADLĪNIJAS

Tehniskajā piedāvājumā papildus jāietver:
1. Pretendenta parakstīts pieteikums apliecinājums par piedāvāto Garantijas periodu Darbiem. Ja Pretendents Garantijas periodu piedāvā ilgāku par 3 (trīs) gadiem, tad Pretendentam papildus jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule par to, ka, ja gadījumā Pretendents iegūs tiesības veikt Darbus, kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība izsniegs Garantijas laika galvojumu par labu Pasūtītājam 10 (desmit) procentu apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) galvojuma veidā, kurš būs spēkā visu piedāvāto Garantijas periodu.
2. Apliecinājums, ka Pretendentam ir/tiks noslēgts līgums par būvdarbu procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, kā arī apliecinājums, ka Pretendentam ir/tiks noslēgts līgums par būvdarbu procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.
3. Balstoties uz pielikumu Nr.12, Pretendentam ir iespējas uzlabot tehniskajā projektā norādītos materiālus, iekārtas un iestrādāt tos būvobjektā, par ko tiek piešķirti papildus vērtējuma punkti. Papildus vērtējuma punkti tiek piešķirti saskaņā ar aizpildīto tabulu pielikumā Nr.12. Materiālu uzlabojumiem jābūt pamatotiem ar attiecīgu dokumentāciju, kurā tiek pamatoti tehnisko rādītāju uzlabojumi, salīdzinājumā ar esošajā tehniskajā projektā ietilpstošo materiāla tehniskajiem parametriem. Tabulās ailē „Lpp, kurā redzams materiāla/ iekārtas uzlabošanas pierādījums” jānorāda konkrēta vieta (lappuses numuru), kur ir apraksts, kas apliecina materiālu, iekārtu, būvizstrādājumu atbilstību. Finanšu piedāvājumā jāietver tie materiāli, kas nominēti pielikumā Nr.12.
4. Darbu organizācijas apraksts, būvlaukuma iekārtojuma plāns (jāiesniedz skices vai shēmas formā). Jābūt norādītai vai aprakstītai Darbu veikšanas kārtībai, kādas tehnoloģiskās iekārtas tiks izmantotas būvdarbu veikšanai, kā tiks plānoti būvdarbi, jāparedz inženierkomunikāciju darbības nodrošinājums, to nomaiņas un pārslēguma veikšanas iespējas, kā arī secība minēto Darbu veikšanai, radot minimālus traucējumus Būvobjekta normālas darbības nodrošināšanai.
5. Būvdarbu veikšanai nepieciešamo galveno iekārtu un tehniskā aprīkojuma saraksts, pieejamības apliecinājumi (jāpievieno īpašuma tiesības dokumenti, ja nomā, tad nomas līguma vai vienošanās kopija).
6. Būvmateriālu un galveno iekārtu piegāžu provizoriskais grafiks (kalendārajās nedēļās), kā arī materiālu plūsmas apraksts Būvobjektā. Aprakstā jānorāda kā Pretendents plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu Būvobjektā, kur tiks uzglabāti materiāli, radot pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi un nodrošinot racionālu resursu izmantošanu.
7. Noslēgtu līgumu par objekta apsardzi vai nodomu līgumu par objekta apsardzi, vai apliecinājumu no personas, kurai ir tiesības veikt objektu apsardzi, par tāda līguma noslēgšanu gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums. Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā ir jāpievieno šīs personas apsardzes darbības licence.
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Pārsprieguma aizsardzība  C-klase gab.

Ievada svirslēdzis, 3f, 160A, 6kA gab.

Slēdzis, 3f, 20A; 6kA gab.

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=10A;~230V; 6kA (C- tipa)

gab. 3

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=16A;~230V; 6kA  (B- tipa)

gab. 21

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=20A;~400V; 6kA  (C- tipa)

gab. 1

Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=16A ; 6kA (C- tipa) gab. 7

Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,3f,In=16A ; 6kA (C- tipa) gab. 2

Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,3f,In=40A ; 6kA (C- tipa) gab. 3

Kopņu sistēma, DIN standartā kompl. 1

8 AS-2.1  sadale kompl. 1

Sadalnes korpuss z/a, 18mod., IP43 kompl. 1

Ievada svirslēdzis, 3f, 20A; 6kA gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=10A;~230V; 6kA

gab. 12

Kopņu sistēma, DIN standartā kompl. 1

9 VS-1  sadale kompl. 1

Sadalnes kārba v/a,  IP43 kompl. 1

Pārsprieguma aizsardzība  gab. 1

Ievada svirslēdzis, 3f, 200A, 6kA gab. 1

Slēdzis, 3f, 200A; 6kA gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=16A;~230V; 6kA

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=10A;~230V; 6kA

gab. 3

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=16A;~400V; 6kA

gab. 3

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=32A;~400V; 6kA

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=40A;~400V; 6kA

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=160A;~400V; 6kA

gab. 1

Trip relejs slēdža atslēgšanai gab. 1

Kopņu sistēma, DIN standartā kompl. 1

10

Apgaismes ierīces ar spuldzēm 

komplektā:

Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar 

lumin. spuldzēm 4x14; IP65 (" Hermetic" vai 

ekvivalents)

gab. 24


Microsoft_Office_Excel_darblapa42.xlsx
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						Pārsprieguma aizsardzība  C-klase		gab.

						Ievada svirslēdzis, 3f, 160A, 6kA		gab.

						Slēdzis, 3f, 20A; 6kA		gab.

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA (C- tipa)		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; 6kA  (B- tipa)		gab.		21

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=20A;~400V; 6kA  (C- tipa)		gab.		1

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=16A ; 6kA (C- tipa)		gab.		7

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,3f,In=16A ; 6kA (C- tipa)		gab.		2

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,3f,In=40A ; 6kA (C- tipa)		gab.		3

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		8				AS-2.1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss z/a, 18mod., IP43		kompl.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 20A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA		gab.		12

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		9				VS-1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes kārba v/a,  IP43		kompl.		1

						Pārsprieguma aizsardzība 		gab.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 200A, 6kA		gab.		1

						Slēdzis, 3f, 200A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=16A;~400V; 6kA		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A;~400V; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=40A;~400V; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=160A;~400V; 6kA		gab.		1

						Trip relejs slēdža atslēgšanai		gab.		1

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		10				Apgaismes ierīces ar spuldzēm komplektā:

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x14; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents)		gab.		24

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x24; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		52

						Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x14; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		18

						Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar lumin. spuldzēm 4x14; IP20 ("Breeze" vai  ekvivalents gaismeklis)		gab.		4

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzēm 4x14; IP20 ("Breeze" vai līdzvērtīgs gaismeklis)		gab.		35

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzi 2x18W; IP44 ( UX-DOWNLIGHT 202 vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		30
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Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar 

lumin. spuldzēm 4x24; IP65 (" Hermetic" vai 

ekvivalents gaismeklis)

gab. 52

Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar 

pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x14; IP65 (" 

Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)

gab. 18

Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar lumin. 

spuldzēm 4x14; IP20 ("Breeze" vai  

ekvivalents gaismeklis)

gab. 4

Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. 

spuldzēm 4x14; IP20 ("Breeze" vai līdzvērtīgs 

gaismeklis)

gab. 35

Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. 

spuldzi 2x18W; IP44 ( UX-DOWNLIGHT 202 

vai ekvivalents gaismeklis)

gab. 30

Pie sienas stiprināms gaismeklis ar slēdzi ar 

lumin.spuldzi 1x18W; IP44 ("Cimi" vai 

ekvivalents gaismeklis)

gab. 10

Pie sienas stiprināms gaismeklis ar 

lumin.spuldzi 2x35W; IP65 ("Barat" vai 

ekvivalents gaismeklis)

gab. 1

Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar 

lumin.spuldzi 2x35W; IP65 ("Barat" vai 

ekvivalents gaismeklis)

gab. 11

Pie griestiem iekārts (H=2.0m) gaismeklis ar 

lumin.spuldzi 2x35W; IP65 ("Barat" vai 

ekvivalents gaismeklis)

gab. 15

Avārijas gaismeklis ar akumulatoru 1 h., IP44 gab. 10

Gaismekļa avārijas modulis, 1h gab. 12

11 Sienas kontakti, slēdži un kārbas,u.c.

1 fāzes rozete IP20, z/a ; 16 A; ~230V

gab. 19

1 fāzes rozete IP20, v/a ; 16 A; ~230V

gab. 8

1 fāzes rozete IP44 ,z/a ; 16 A; ~230V

gab. 154

1 fāzes rozete IP44, v/a ; 16 A; ~400V

gab. 16

3 f.rozete  IP44, z/a; 16 A; ~400V

gab. 2

Impulsa tipa zemapmetuma slēdzis; ~230V, 

10A, IP20

gab. 12

Vienpolīgs z/a dubultais slēdzis; ~230V, 10A, 

IP44

gab. 42

Vienpolīgs z/a dubultais slēdzis; ~230V, 10A, 

IP44

gab. 15

Kārba slēdžiem, rozetēm

gab. 252

Nozarkārba z/a

gab. 120

Citi izdevumi kompl. 1

12 Kabeļu izstrādājumi

Kabelis ar vara dzīslām 1kV:


Microsoft_Office_Excel_darblapa43.xlsx
Sheet1

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x24; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		52

						Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x14; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		18

						Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar lumin. spuldzēm 4x14; IP20 ("Breeze" vai  ekvivalents gaismeklis)		gab.		4

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzēm 4x14; IP20 ("Breeze" vai līdzvērtīgs gaismeklis)		gab.		35

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzi 2x18W; IP44 ( UX-DOWNLIGHT 202 vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		30

						Pie sienas stiprināms gaismeklis ar slēdzi ar lumin.spuldzi 1x18W; IP44 ("Cimi" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		10

						Pie sienas stiprināms gaismeklis ar lumin.spuldzi 2x35W; IP65 ("Barat" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		1

						Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar lumin.spuldzi 2x35W; IP65 ("Barat" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		11

						Pie griestiem iekārts (H=2.0m) gaismeklis ar lumin.spuldzi 2x35W; IP65 ("Barat" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		15

						Avārijas gaismeklis ar akumulatoru 1 h., IP44		gab.		10

						Gaismekļa avārijas modulis, 1h		gab.		12

		11				Sienas kontakti, slēdži un kārbas,u.c.

						1 fāzes rozete IP20, z/a ; 16 A; ~230V		gab.		19

						1 fāzes rozete IP20, v/a ; 16 A; ~230V		gab.		8

						1 fāzes rozete IP44 ,z/a ; 16 A; ~230V		gab.		154

						1 fāzes rozete IP44, v/a ; 16 A; ~400V		gab.		16

						3 f.rozete  IP44, z/a; 16 A; ~400V		gab.		2

						Impulsa tipa zemapmetuma slēdzis; ~230V, 10A, IP20		gab.		12

						Vienpolīgs z/a dubultais slēdzis; ~230V, 10A, IP44		gab.		42

						Vienpolīgs z/a dubultais slēdzis; ~230V, 10A, IP44		gab.		15

						Kārba slēdžiem, rozetēm		gab.		252

						Nozarkārba z/a		gab.		120

						Citi izdevumi		kompl.		1

		12				Kabeļu izstrādājumi

						Kabelis ar vara dzīslām 1kV:

						(N)HXH-FE 180/E30 3x1,5mm2		t.m		80

						NYM-J 3x1,5mm2		t.m		2400

						4x1,5mm2		t.m		300

						NYM-J 3x2,5mm2		t.m		1500

						NYM-J 5x1.5mm2		t.m		100

						NYM-J 5x2.5mm2		t.m		20

						NYM-J 5x4.0mm2		t.m		60

						NYM-J 5x6.0mm2		t.m		35

						NYM-J 5x10mm2		t.m		90
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(N)HXH-FE 180/E30 3x1,5mm2 t.m 80

NYM-J 3x1,5mm2 t.m 2400

4x1,5mm2 t.m 300

NYM-J 3x2,5mm2 t.m 1500

NYM-J 5x1.5mm2 t.m 100

NYM-J 5x2.5mm2 t.m 20

NYM-J 5x4.0mm2 t.m 60

NYM-J 5x6.0mm2 t.m 35

NYM-J 5x10mm2 t.m 90

NYY-J 5x25mm2 t.m 20

NYY-J 5x35mm2 t.m 50

NYY-J 5x70mm2 t.m 57

5x95mm2 t.m 73

NYY-J 4x120mm2 t.m 80

NYY-O 1x120mm2 t.m 160

Zemējuma kabelis dz/z 1x25mm2 NYY-O t.m 100

Zemējuma kabelis dz/z 1x6mm2 NYY-O t.m 50

caurule PE Ø20mm, t.m 200

caurule PE Ø40mm, t.m 100

caurule PE Ø50mm, t.m 30

Kabeļu gala apdare 4x120mm2 gb. 4

Kabeļu gala apdare 5x95mm2 gb. 2

Kabeļu gala apdare 5x70mm2 gb. 4

Kabeļu gala apdare 5x35mm2 gb. 6

Kabeļu gala apdare 5x25mm2 gb. 2

13 Kabeļu kanāli:

Kabeļu kanāls - 40x40mm

Cable trunking



t.m 20

20x20 t.m 50

14 Montāžas izstrādājumi:

Ugunsdrošas putas, 60min. litri 10

Ugunsdroša tepe Promastop 90 litri 3

Palīgmateriāli kompl. 1

15 Kabeļu trepes

Kabeļu trepes KS-80, 600mm t.m 30

Kabeļu trepes KS-80, 300mm t.m 130

Stūra elements SB-300 gab. 6


Microsoft_Office_Excel_darblapa44.xlsx
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						(N)HXH-FE 180/E30 3x1,5mm2		t.m		80

						NYM-J 3x1,5mm2		t.m		2400

						4x1,5mm2		t.m		300

						NYM-J 3x2,5mm2		t.m		1500

						NYM-J 5x1.5mm2		t.m		100

						NYM-J 5x2.5mm2		t.m		20

						NYM-J 5x4.0mm2		t.m		60

						NYM-J 5x6.0mm2		t.m		35

						NYM-J 5x10mm2		t.m		90

						NYY-J 5x25mm2		t.m		20

						NYY-J 5x35mm2		t.m		50

						NYY-J 5x70mm2		t.m		57

						5x95mm2		t.m		73

						NYY-J 4x120mm2		t.m		80

						NYY-O 1x120mm2		t.m		160

						Zemējuma kabelis dz/z 1x25mm2 NYY-O		t.m		100

						Zemējuma kabelis dz/z 1x6mm2 NYY-O		t.m		50

						caurule PE Ø20mm,		t.m		200

						caurule PE Ø40mm,		t.m		100

						caurule PE Ø50mm,		t.m		30

						Kabeļu gala apdare 4x120mm2		gb.		4

						Kabeļu gala apdare 5x95mm2		gb.		2

						Kabeļu gala apdare 5x70mm2		gb.		4

						Kabeļu gala apdare 5x35mm2		gb.		6

						Kabeļu gala apdare 5x25mm2		gb.		2

		13				Kabeļu kanāli:

						Kabeļu kanāls - 40x40mm
Cable trunking
		t.m		20

						20x20		t.m		50

		14				Montāžas izstrādājumi:

						Ugunsdrošas putas, 60min.		litri		10

						Ugunsdroša tepe Promastop 90		litri		3

						Palīgmateriāli		kompl.		1

		15				Kabeļu trepes

						Kabeļu trepes KS-80, 600mm		t.m		30

						Kabeļu trepes KS-80, 300mm		t.m		130

						Stūra elements SB-300		gab.		6

						Stūra elements SB-600		gab.		2

						Nosegvāks KRL/KS-300		t.m		9

						Nosegvāks KRL/KS-600		t.m		6

						Nosegvāka stūra elements KRL/KS90-300		gab.		1
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Stūra elements SB-600 gab. 2

Nosegvāks KRL/KS-300 t.m 9

Nosegvāks KRL/KS-600 t.m 6

Nosegvāka stūra elements KRL/KS90-300 gab. 1

Traversa HK13-310 gab. 70

Traversa HK13-610 gab. 10

Griestu Skava RTF-10 gab. 80

Vītņstienis GT t.m 120

Sienas balsts VK-600 gab. 10

Skava KK gab. 160

Savienojums SSR gab. 50

Montāžas materiāli kabeļu trepēm kompl. 1

16 Zibensaizsardzība

Pamats uz jumta uztvērējstieņa stiprināšanai gab. 2

Cinkota tērauda uztvērējstienis d16mm, 

L=3000mm

gab. 2

Mērījuma savienojums 237/N gab. 3

Krustojuma savienojums ar plakandzelzi gab. 3

Cinkota tērauda stieple D=8mm t.m 20

Alumīnija stieple D=8mm t.m 120

Izolēta alumīnija stieple D=8mm t.m 30

Krustojuma savienojums stieple/stieple gab. 12

Zemējuma elektrods 219/20 BP2000mm gab. 18

Zibens uztvērējstieples jumta stpirinājums 

RD8

gab. 90

Zibens uztvērējstieples sienas stiprinājums gab. 18

Cinkota plakandzelzs 40x4mm t.m 60

Pretkorozijas lenta L=10m gab. 1

Zemējuma elektroda uzgalis 1819/20BP gab. 6

Zemējuma elektroda savienošanas mufta gab. 12

Zemējuma elektroda dzīšanas uzgalis 

1820/20

gab. 6

Paraksts

Datums

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

Kopā tiešās izmaksas


Microsoft_Office_Excel_darblapa45.xlsx
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						Stūra elements SB-600		gab.		2

						Nosegvāks KRL/KS-300		t.m		9

						Nosegvāks KRL/KS-600		t.m		6

						Nosegvāka stūra elements KRL/KS90-300		gab.		1

						Traversa HK13-310		gab.		70

						Traversa HK13-610		gab.		10

						Griestu Skava RTF-10		gab.		80

						Vītņstienis GT		t.m		120

						Sienas balsts VK-600		gab.		10

						Skava KK		gab.		160

						Savienojums SSR		gab.		50

						Montāžas materiāli kabeļu trepēm		kompl.		1

		16				Zibensaizsardzība

						Pamats uz jumta uztvērējstieņa stiprināšanai		gab.		2

						Cinkota tērauda uztvērējstienis d16mm, L=3000mm		gab.		2

						Mērījuma savienojums 237/N		gab.		3

						Krustojuma savienojums ar plakandzelzi		gab.		3

						Cinkota tērauda stieple D=8mm		t.m		20

						Alumīnija stieple D=8mm		t.m		120

						Izolēta alumīnija stieple D=8mm		t.m		30

						Krustojuma savienojums stieple/stieple		gab.		12

						Zemējuma elektrods 219/20 BP2000mm		gab.		18

						Zibens uztvērējstieples jumta stpirinājums RD8		gab.		90

						Zibens uztvērējstieples sienas stiprinājums		gab.		18

						Cinkota plakandzelzs 40x4mm		t.m		60

						Pretkorozijas lenta L=10m		gab.		1

						Zemējuma elektroda uzgalis 1819/20BP		gab.		6

						Zemējuma elektroda savienošanas mufta		gab.		12

						Zemējuma elektroda dzīšanas uzgalis 1820/20		gab.		6

		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem 0,00

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19-00000 UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMA 

IEKĀRTAS:

1

 2 cilpu paplāšināšanas plāte (priekš 

SMARTLOOP 2080-G) INIM

kompl. 1

2

 Adrešu dūmu detektors VEGA V100  (10% rez.)

gab. 72

3

 Adrešu detektoru montāžas bāze VEGA 

VDBS100

gab. 72

4

 Adrešu trauksmes poga, VEGA VCP100  (10% 

rez.)

gab. 10

5  Caurspīdīgais aizārgvāks VEGA CI100 pogai  gab. 10

6

 Adrešu trauksmes sirēna ar stobrlampu, 

iekšējā VEGA ALS100-AV, 24Vdc 

gab. 9

7  Adrešu 1 x Izejas modulis, VEGA VMC120 gab. 8

8  Starprelejs 24Vdc NO/NC 230V, 5A  SIEMENS gab. 8

9

 Ugunsizsturīgs kabelis 1*2*1+E (E30), JE-

H(St)H

m 1450

10

Caurule Evopipe dn-50mm ar trosi (stāvvadiem) 

m 200

11  PVC caurule Evopipe d20 m 900

12  Savienotājs Evopipe stūrveida Dn20mm gab. 150

13

 Caurules Evopipe stiprināšanas elementi ∅20 

mm (100 gab.)

gab. 6

14

 Ugunsdrošības cauruļu uzmava PROMASTOP 

55mm (kabeļu pārejām)

gab. 7

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese:

Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr. 4212



Lokālā tāme nr. 1 - 8

Vājstrāvas

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta nosaukums:Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 
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		Lokālā tāme nr. 1 - 8

		Vājstrāvas



		Būves nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212







		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:						0.00





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				19-00000		UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMA 

						IEKĀRTAS:

		1				 2 cilpu paplāšināšanas plāte (priekš SMARTLOOP 2080-G) INIM		kompl.		1

		2				 Adrešu dūmu detektors VEGA V100  (10% rez.)		gab.		72

		3				 Adrešu detektoru montāžas bāze VEGA VDBS100		gab.		72

		4				 Adrešu trauksmes poga, VEGA VCP100  (10% rez.)		gab.		10

		5				 Caurspīdīgais aizārgvāks VEGA CI100 pogai 		gab.		10

		6				 Adrešu trauksmes sirēna ar stobrlampu, iekšējā VEGA ALS100-AV, 24Vdc 		gab.		9

		7				 Adrešu 1 x Izejas modulis, VEGA VMC120		gab.		8

		8				 Starprelejs 24Vdc NO/NC 230V, 5A  SIEMENS		gab.		8

		9				 Ugunsizsturīgs kabelis 1*2*1+E (E30), JE-H(St)H		m		1450

		10				Caurule Evopipe dn-50mm ar trosi (stāvvadiem) 		m		200

		11				 PVC caurule Evopipe d20		m		900

		12				 Savienotājs Evopipe stūrveida Dn20mm		gab.		150

		13				 Caurules Evopipe stiprināšanas elementi ∅20 mm (100 gab.)		gab.		6

		14				 Ugunsdrošības cauruļu uzmava PROMASTOP 55mm (kabeļu pārejām)		gab.		7

		15				 Ugunsdroša mastika PROMASEAL (E60) (310 ml) (kabeļu pārejām)		gab.		3

		16				 Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.)		kompl.		1

		17				 Regulēšanas un programmēšanas darbi 		kompl.		1

		18				 Izpilddokumentācijas darbi ar UGD nodošanu (2 eks.)		kompl.		1

						Kopā:

						UGUNSGRĒKA IZZĪŅOŠANAS SISTĒMA 

						IEKĀRTAS:

		1				 Pastiprinātājs BOSCH 240W (pick-360W) (rezerv.) (2U) LBB1935/20		kompl.		1
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 Ugunsdroša mastika PROMASEAL (E60) (310 

ml) (kabeļu pārejām)

gab. 3

16  Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.) kompl. 1

17  Regulēšanas un programmēšanas darbi  kompl. 1

18

 Izpilddokumentācijas darbi ar UGD nodošanu 

(2 eks.)

kompl. 1

Kopā:

UGUNSGRĒKA IZZĪŅOŠANAS SISTĒMA 

IEKĀRTAS:

1

 Pastiprinātājs BOSCH 240W (pick-360W) 

(rezerv.) (2U) LBB1935/20

kompl. 1

2

 Sienas skaļrunis BOSCH  (1.5/3/6 Watt) LB1-

UW06-L

gab. 19

3

Griestu skaļrunis BOSCH (0.75/1.5/3/6 Watt)) 

LBC3951/11

gab. 20

4

EVAC. Savienošais adapteris 1PC (termorelejs) 

LBC1256/00 BOSCH

gab. 38

5

Līnijas kontroles elements (Līnijas galā) PLN-

DMY60 BOSCH

gab. 5

6

 Ugunsizsturīgs kabelis JE-H(St)H 1*2*1+E 

(E30)

m 950

7  PVC caurule Evopipe d20 m 350

8  Gofrēta caurule Evopipe Dn20mm gab. 150

9

Caurules stiprināšanas elementi Evopipe ∅20 

mm (100 gab.)

gab. 3

10

 Ugunsdrošības cauruļu uzmava PROMASTOP 

55mm (kabeļu pārejām)

gab. 2

11

 Ugunsdroša mastika PROMASEAL(E60) (310 

ml) (kabeļu pārejām)

gab. 1

12  Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.) kompl. 1

13  Regulēšanas un programmēšanas darbi  kompl. 1

14

 Izpilddokumentācijas darbi ar UGD nodošanu 

(2 eks.)

kompl. 1

Kopā:

PIEKĻŪVES KONTROLES SISTĒMA

IEKĀRTAS:

1

 Bezvadu karšu nolasītājs iekšējai/ārējai 

uzstādīšanai  (TCP/IP protokols), PoE Suprema 

Xpass

kompl. 6

2

 Audio domofona ārējais panelis ATEUS (iebūv 

sienā)  (telefonu pieslēgšana centrālē ) (3 

progr. pogas)

gab. 3

3  Audio domofona ATEUS met. montāžas kārba  gab. 3

4

Barošanas bloks TS-138N 12V 2A met. korpusā 

ar vietu akumulatoram 205x235x85

gab. 4

5 Akumulātors MARS2000 12V 7As gab. 5

6

Relejs RM01 12V kontaktiem 12V/24V/~220V 

(evak. izēja)

gab. 6
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		15				 Ugunsdroša mastika PROMASEAL (E60) (310 ml) (kabeļu pārejām)		gab.		3

		16				 Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.)		kompl.		1

		17				 Regulēšanas un programmēšanas darbi 		kompl.		1

		18				 Izpilddokumentācijas darbi ar UGD nodošanu (2 eks.)		kompl.		1

						Kopā:

						UGUNSGRĒKA IZZĪŅOŠANAS SISTĒMA 

						IEKĀRTAS:

		1				 Pastiprinātājs BOSCH 240W (pick-360W) (rezerv.) (2U) LBB1935/20		kompl.		1

		2				 Sienas skaļrunis BOSCH  (1.5/3/6 Watt) LB1-UW06-L		gab.		19

		3				Griestu skaļrunis BOSCH (0.75/1.5/3/6 Watt)) LBC3951/11		gab.		20

		4				EVAC. Savienošais adapteris 1PC (termorelejs) LBC1256/00 BOSCH		gab.		38

		5				Līnijas kontroles elements (Līnijas galā) PLN-DMY60 BOSCH		gab.		5

		6				 Ugunsizsturīgs kabelis JE-H(St)H 1*2*1+E (E30)		m		950

		7				 PVC caurule Evopipe d20		m		350

		8				 Gofrēta caurule Evopipe Dn20mm		gab.		150

		9				Caurules stiprināšanas elementi Evopipe ∅20 mm (100 gab.)		gab.		3

		10				 Ugunsdrošības cauruļu uzmava PROMASTOP 55mm (kabeļu pārejām)		gab.		2

		11				 Ugunsdroša mastika PROMASEAL(E60) (310 ml) (kabeļu pārejām)		gab.		1

		12				 Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.)		kompl.		1

		13				 Regulēšanas un programmēšanas darbi 		kompl.		1

		14				 Izpilddokumentācijas darbi ar UGD nodošanu (2 eks.)		kompl.		1

						Kopā:

						PIEKĻŪVES KONTROLES SISTĒMA

						IEKĀRTAS:

		1				 Bezvadu karšu nolasītājs iekšējai/ārējai uzstādīšanai  (TCP/IP protokols), PoE Suprema Xpass		kompl.		6

		2				 Audio domofona ārējais panelis ATEUS (iebūv sienā)  (telefonu pieslēgšana centrālē ) (3 progr. pogas)		gab.		3

		3				 Audio domofona ATEUS met. montāžas kārba 		gab.		3

		4				Barošanas bloks TS-138N 12V 2A met. korpusā ar vietu akumulatoram 205x235x85		gab.		4

		5				Akumulātors MARS2000 12V 7As		gab.		5

		6				Relejs RM01 12V kontaktiem 12V/24V/~220V (evak. izēja)		gab.		6

		7				Solenoīda slēdzene ABLOY EL480 ar roktura kontroli šaurprofila ārdurvīm un iekšdurvīm ABLOY EL480 (EI30-EI60) un 		gab.		6






image49.emf
7

Solenoīda slēdzene ABLOY EL480 ar roktura 

kontroli šaurprofila ārdurvīm un iekšdurvīm 

ABLOY EL480 (EI30-EI60) un 

gab. 6

8  Kabelis EA210 (6m) gab. 6

9 Metāliska plāksne ABLOY priekš EL480 gab. 6

10 Met. kabeļu pārēja durvīm ABLOY EA281  gab. 6

11

Durvju magnētiskais kontakts (herkons) SC-

555AL

gab. 7

12 Apsardzes signalizācijas panelis NX-4 ISECO gab. 1

13 NX4-Korpuss gab. 1

14 Tampers NX-005 gab. 1

15 Slēdzis 600-CL ar atslēgām gab. 1

16

Infrasarkanais kustības detektors OPTEX ar 

kronšteinu RX40

gab. 1

17 Signalizācijas sirēna LD-06 (iekš) gab. 1

18 LED vadības pults 8 zonas (tastatūra) NX-108 gab. 1

19 Ugunsizturīgs kabelis (FE180/E30) 1x2x1+E m. 30

20 Signalizācijas kabelis CQR 6x0.22 m. 50

21 El. barošanas kabelis 3x1.5 (~220V) m. 80

22 El. barošanas kabelis 2x1 (12Vdc) m. 100

23  Kabelis kat5e UTP 4*2*0,5 m. 350

24

Caurule Evopipe dn-50mm ar trosi (stāvvadiem)

m. 20

25  PVC caurule Evopipe d20 m. 80

26  Savienotājs stūrveida Evopipe Dn20mm gab. 20

27

 Caurules stiprināšanas elementi Evopipe ∅20 

mm (100 gab.)

gab. 1

28

 Ugunsdrošības cauruļu uzmava PROMASTOP 

55mm (kabeļu pārejām)

gab. 2

29

 Ugunsdroša mastika PROMASEAL (E60) (310 

ml) (kabeļu pārejām)

gab. 1

30

 Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi 

materiāli)

kompl. 1

31  Regulēšanas un programmēšanas darbi  kompl. 1

32

 Izpilddokumentācijas darbi ar UGD nodošanu 

(2 eks.)

kompl. 1

33  Izpilddokumentācija darbi kompl. 1

Kopā:

DATORU UN TELEFONU TĪKLS

IEKĀRTAS:

1

Grīdas skapis 19' 42U ar stikla durvīm 

h=2000cm 2000x600x800 4 balsti, 4 riteņi, 4 

atslēgas, stiprinājumu kompl. 20 gab. 

kompl. 1
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		7				Solenoīda slēdzene ABLOY EL480 ar roktura kontroli šaurprofila ārdurvīm un iekšdurvīm ABLOY EL480 (EI30-EI60) un 		gab.		6

		8				 Kabelis EA210 (6m)		gab.		6

		9				Metāliska plāksne ABLOY priekš EL480		gab.		6

		10				Met. kabeļu pārēja durvīm ABLOY EA281 		gab.		6

		11				Durvju magnētiskais kontakts (herkons) SC-555AL		gab.		7

		12				Apsardzes signalizācijas panelis NX-4 ISECO		gab.		1

		13				NX4-Korpuss		gab.		1

		14				Tampers NX-005		gab.		1

		15				Slēdzis 600-CL ar atslēgām		gab.		1

		16				Infrasarkanais kustības detektors OPTEX ar kronšteinu RX40		gab.		1

		17				Signalizācijas sirēna LD-06 (iekš)		gab.		1

		18				LED vadības pults 8 zonas (tastatūra) NX-108		gab.		1

		19				Ugunsizturīgs kabelis (FE180/E30) 1x2x1+E		m.		30

		20				Signalizācijas kabelis CQR 6x0.22		m.		50

		21				El. barošanas kabelis 3x1.5 (~220V)		m.		80

		22				El. barošanas kabelis 2x1 (12Vdc)		m.		100

		23				 Kabelis kat5e UTP 4*2*0,5		m.		350

		24				Caurule Evopipe dn-50mm ar trosi (stāvvadiem)		m.		20

		25				 PVC caurule Evopipe d20		m.		80

		26				 Savienotājs stūrveida Evopipe Dn20mm		gab.		20

		27				 Caurules stiprināšanas elementi Evopipe ∅20 mm (100 gab.)		gab.		1

		28				 Ugunsdrošības cauruļu uzmava PROMASTOP 55mm (kabeļu pārejām)		gab.		2

		29				 Ugunsdroša mastika PROMASEAL (E60) (310 ml) (kabeļu pārejām)		gab.		1

		30				 Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi materiāli)		kompl.		1

		31				 Regulēšanas un programmēšanas darbi 		kompl.		1

		32				 Izpilddokumentācijas darbi ar UGD nodošanu (2 eks.)		kompl.		1

		33				 Izpilddokumentācija darbi		kompl.		1

						Kopā:

						DATORU UN TELEFONU TĪKLS

						IEKĀRTAS:

		1				Grīdas skapis 19' 42U ar stikla durvīm h=2000cm 2000x600x800 4 balsti, 4 riteņi, 4 atslēgas, stiprinājumu kompl. 20 gab. 		kompl.		1
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4 Ventilatoru bloks, 220V, grīdas skapjiem 

dziļums 800mm  un termostats

gab. 1

3 Zemējuma kopne, CU, 9xM6 gab. 1

4 19'' barošanas panelis ar 8 rozetēm (~220V) gab. 2

5 Stiprinājuma komplekts 100 gab. gab. 1

6 Komutācijas panelis 24xRJ-45 UTP kat. 5e  gab. 3

7 Komutācijas panelis 50xRJ-11 UTP kat. 3 gab. 1

8

OŠ panelis 24 SC adapteriem 19" 1U SC 

Duplex

gab. 2

9 Adapteris SC SM duplex gab. 8

10 Pigtails SM 9/125 1xSC 0,9 mm 1,0 m gab. 16

11 Kasete optiskajam savienojumam 12 vietām gab. 2

12 Termocaurule optiskajam savienojumam  gab. 16

13

LAN tīkla kommutators  24PORT PoE 

10/100/1000/T  

gab. 1

14

LAN tīkla kommutators  24PORT 10/100/1000/T 

(  2510G-24  HP ProCurve  )

gab. 1

15 OŠ savienošanas vads SC-SC SM (1m) gab. 4

16 Savienošanas vads UTP kat.5e  (1m) gab. 30

17

Wi-Fi piekļuves punkts 300Mbps Enterasys WS-

AP3610 (dual radio) 

gab. 4

18 Datoru un telefona rozete 2xRJ45 kat.5e gab. 10

19 Datoru rozete 1xRJ45 kat.5e gab. 7

20 Reģipša montāžas kārba gab. 17

21 Kabeļu konektors RJ45 kat. 5e  gab. 20

22 Telefonu sadales kaste 100 pāru ietvariem gab. 1

23 LSA + krone 10x2 gab. 10

24

Optiskais kabelis 8 x SM 9/125 (Optīskais tīkls 

LAN)

m. 270

25 Telefonu kabeļis 50x2x0.5 (Telefonu tīkls) m. 250

26 Kabelis UTP kat.5e 4x2x0.5 m. 1900

27 Plastmasas caurule 

∅

50mm m. 50

28 Plastmasas caurule 

∅

20 mm m. 490

29 Gofrēta caurule 

∅

20 mm m. 50

30

Caurules stiprināšanas elementi ∅20 mm (100 

gab.)

gab. 5

31

Ugunsdrošības cauruļu uzmava 55mm (kabeļu 

pārejām)

gab. 5

32

Ugunsdroša mastika (E60) (310 ml) (kabeļu 

pārejām)

gab. 3

33  Caurumu urbšana (d-20-50mm) kompl. 1

34

 Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.)

kompl. 1
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		2				4 Ventilatoru bloks, 220V, grīdas skapjiem dziļums 800mm  un termostats		gab.		1

		3				Zemējuma kopne, CU, 9xM6		gab.		1

		4				19'' barošanas panelis ar 8 rozetēm (~220V)		gab.		2

		5				Stiprinājuma komplekts 100 gab.		gab.		1

		6				Komutācijas panelis 24xRJ-45 UTP kat. 5e 		gab.		3

		7				Komutācijas panelis 50xRJ-11 UTP kat. 3		gab.		1

		8				OŠ panelis 24 SC adapteriem 19" 1U SC Duplex		gab.		2

		9				Adapteris SC SM duplex		gab.		8

		10				Pigtails SM 9/125 1xSC 0,9 mm 1,0 m		gab.		16

		11				Kasete optiskajam savienojumam 12 vietām		gab.		2

		12				Termocaurule optiskajam savienojumam 		gab.		16

		13				LAN tīkla kommutators  24PORT PoE 10/100/1000/T  		gab.		1

		14				LAN tīkla kommutators  24PORT 10/100/1000/T (  2510G-24  HP ProCurve  )		gab.		1

		15				OŠ savienošanas vads SC-SC SM (1m)		gab.		4

		16				Savienošanas vads UTP kat.5e  (1m)		gab.		30

		17				Wi-Fi piekļuves punkts 300Mbps Enterasys WS-AP3610 (dual radio) 		gab.		4

		18				Datoru un telefona rozete 2xRJ45 kat.5e		gab.		10

		19				Datoru rozete 1xRJ45 kat.5e		gab.		7

		20				Reģipša montāžas kārba		gab.		17

		21				Kabeļu konektors RJ45 kat. 5e 		gab.		20

		22				Telefonu sadales kaste 100 pāru ietvariem		gab.		1

		23				LSA + krone 10x2		gab.		10

		24				Optiskais kabelis 8 x SM 9/125 (Optīskais tīkls LAN)		m.		270

		25				Telefonu kabeļis 50x2x0.5 (Telefonu tīkls)		m.		250

		26				Kabelis UTP kat.5e 4x2x0.5		m.		1900

		27				Plastmasas caurule ∅50mm		m.		50

		28				Plastmasas caurule ∅20 mm		m.		490

		29				Gofrēta caurule ∅20 mm		m.		50

		30				Caurules stiprināšanas elementi ∅20 mm (100 gab.)		gab.		5

		31				Ugunsdrošības cauruļu uzmava 55mm (kabeļu pārejām)		gab.		5

		32				Ugunsdroša mastika (E60) (310 ml) (kabeļu pārejām)		gab.		3

		33				 Caurumu urbšana (d-20-50mm)		kompl.		1

		34				 Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.)		kompl.		1

		35				 Izpilddokumentācija darbi		kompl.		1

						Kopā:



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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35

 Izpilddokumentācija darbi

kompl. 1

Kopā:

Paraksts

Datums

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

Kopā tiešās izmaksas
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		35				 Izpilddokumentācija darbi		kompl.		1

						Kopā:



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnoloģisko iekārtu specifikāciju

0,00

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tehnoloģiskās iekārtas

1

Ūdens filtrs un ūdens mīkstināšanas iekārta

2

Smilšu filtrs Mehānisko piemaisījumu 

filtrēšanai līdz 15 mikronu izmēram

gab. 1

3

Mīkstināšanas sistēma ūdens cietības, 

dzelzs amonija jonu noņemšanai

gab. 1

4

Reversās osmozes iekārta

5

Osmozes iekārta, jauda 130 L/stundā, 

izejošā ūdens kvalitāte <20-25  mikrosīmensi

gab.

1

6

Postfiltri konduktivitātes samazināšanai <3 

mikrosīmensi

gab. 2

7

Ro hidrofors 200 Litri sagatavotā ūdens 

uzkrāšanai

gab. 1

8

Boilers mīkstinātā ūdens sildīšanai 150 Litri

gab. 1

9 Sūknis spiediena pacelšanai pēc RO gab. 1

Kombinēts tvaika un formaldehīda 

sterelizators,  ietilpība 6 STU

gab.

10

Sterilizators

gab. 1

11

Ielādes rati

gab. 2

12

Ielādes rāmis

gab. 1



Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese:

Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr. 4212



Lokālā tāme nr. 1 - 9

Tehnoloģiskās iekārtas

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta nosaukums:Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 
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		Lokālā tāme nr. 1 - 9

		Tehnoloģiskās iekārtas



		Būves nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212



		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnoloģisko iekārtu specifikāciju



																										Tāmes tiešās izmaksas Ls:						0.00





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

						Tehnoloģiskās iekārtas

		1				Ūdens filtrs un ūdens mīkstināšanas iekārta

		2				Smilšu filtrs Mehānisko piemaisījumu filtrēšanai līdz 15 mikronu izmēram		gab.		1

		3				Mīkstināšanas sistēma ūdens cietības, dzelzs amonija jonu noņemšanai		gab.		1

		4				Reversās osmozes iekārta

		5				Osmozes iekārta, jauda 130 L/stundā, izejošā ūdens kvalitāte <20-25  mikrosīmensi		gab.		1

		6				Postfiltri konduktivitātes samazināšanai <3 mikrosīmensi		gab.		2

		7				Ro hidrofors 200 Litri sagatavotā ūdens uzkrāšanai		gab.		1

		8				Boilers mīkstinātā ūdens sildīšanai 150 Litri		gab.		1

		9				Sūknis spiediena pacelšanai pēc RO		gab.		1

						Kombinēts tvaika un formaldehīda sterelizators,  ietilpība 6 STU		gab.

		10				Sterilizators		gab.		1

		11				Ielādes rati		gab.		2

		12				Ielādes rāmis		gab.		1

						Tvaika sterelizators, ietilpība 8 STU

		13				Sterilizators		gab.		2

		14				Ielādes rati		gab.		4

		15				Ielādes rāmis		gab.		2

		16				Komplektējošie piederumi (tērauda paneļi starp sterilizātoriem, papildus sterilizācijas programma škirdrumiem)		gab.		1

						Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārta, ietilpība 8 DIN grozi.

		17				Iekārta		gab.		1

		18				Ielādes rāmis		gab.		1

						Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārta, ietilpība 15 DIN grozi.

		19				Iekārta		gab.		1

		20				Ielādes rāmis		gab.		1

		21				Ielādes rati		gab.		2
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Tvaika sterelizators, ietilpība 8 STU

13

Sterilizators

gab. 2

14

Ielādes rati

gab. 4

15

Ielādes rāmis

gab. 2

16

Komplektējošie piederumi (tērauda paneļi 

starp sterilizātoriem, papildus sterilizācijas 

programma škirdrumiem)

gab.

1

Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas 

iekārta, ietilpība 8 DIN grozi.

17

Iekārta

gab. 1

18

Ielādes rāmis

gab. 1

Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas 

iekārta, ietilpība 15 DIN grozi.

19

Iekārta

gab. 1

20

Ielādes rāmis

gab. 1

21

Ielādes rati

gab. 2

22

Komlektējošie piederumi (iekārtas 

nosedzošie tērauda paneļi)

gab. 1

23

Transporta ratu dezinfekcijas iekārta

gab. 1

Centrālā ķīmisko līdzekļu dozēsanas 

sistēma

24

Dozēšanas sūkņi un to piederumi

gab. 3

25

Dozēšanas konsole

gab. 1

26

Pievadi no iekārtas līdz mazgāšanas 

mašīnām

gab. 95,78

27

Drošības paliktņi zem ķīmisko līdzekļu 

tvertnēm

gab. 3

Iebūvējamās mēbeles, mēbeles un 

piederumi:

Mazgāšanas telpa:

 Darba virsma no nerūsējošā tērauda 8840 x 

700 x 40 mm

28

Galda virsma  8840 x 700 x 40 mm.

gab. 3

29

Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 2 

durvīm un vienu plauktu ar maināmu 

augstumu, no nerūsējošā tērauda 1200 x 680 

x 850 mm

gab. 2

30

Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā 

tērauda 500 x 500 x 250 mm

gab. 2

31

Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā 

tērauda 400 x 300 x 200 mm

gab. 1
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						Tvaika sterelizators, ietilpība 8 STU

		13				Sterilizators		gab.		2

		14				Ielādes rati		gab.		4

		15				Ielādes rāmis		gab.		2

		16				Komplektējošie piederumi (tērauda paneļi starp sterilizātoriem, papildus sterilizācijas programma škirdrumiem)		gab.		1

						Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārta, ietilpība 8 DIN grozi.

		17				Iekārta		gab.		1

		18				Ielādes rāmis		gab.		1

						Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārta, ietilpība 15 DIN grozi.

		19				Iekārta		gab.		1

		20				Ielādes rāmis		gab.		1

		21				Ielādes rati		gab.		2

		22				Komlektējošie piederumi (iekārtas nosedzošie tērauda paneļi)		gab.		1

		23				Transporta ratu dezinfekcijas iekārta		gab.		1

						Centrālā ķīmisko līdzekļu dozēsanas sistēma

		24				Dozēšanas sūkņi un to piederumi		gab.		3

		25				Dozēšanas konsole		gab.		1

		26				Pievadi no iekārtas līdz mazgāšanas mašīnām		gab.		95.78

		27				Drošības paliktņi zem ķīmisko līdzekļu tvertnēm		gab.		3

						Iebūvējamās mēbeles, mēbeles un piederumi:

						Mazgāšanas telpa:

						 Darba virsma no nerūsējošā tērauda 8840 x 700 x 40 mm

		28				Galda virsma  8840 x 700 x 40 mm.		gab.		3

		29				Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 2 durvīm un vienu plauktu ar maināmu augstumu, no nerūsējošā tērauda 1200 x 680 x 850 mm		gab.		2

		30				Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 500 x 500 x 250 mm		gab.		2

		31				Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 400 x 300 x 200 mm		gab.		1

		32				Galda virsmā un zem tās iestrādāta instrumentu pirmapstrādes stacija. Koējie izmēri 2100x680x850 mm. Komplektācija: divas izlietnes 500 x 500 x 250 mm, Nerūsējošā tērauda mazgāšanas duša, Aerosola aizsargstikls, Aerosola nosūcējs, divas konsoles ar saspiestā gaisa un ūdens pistolēm dobo instrumentu apstrādei, slēgti skapītši zem galda virsmas ar vaļēju vietu tvaika ģeneratora novietošanai.		gab.		1






image54.emf
32

Galda virsmā un zem tās iestrādāta 

instrumentu pirmapstrādes stacija. Koējie 

izmēri 2100x680x850 mm. Komplektācija: 

divas izlietnes 500 x 500 x 250 mm, 

Nerūsējošā tērauda mazgāšanas duša, 

Aerosola aizsargstikls, Aerosola nosūcējs, 

divas konsoles ar saspiestā gaisa un ūdens 

pistolēm dobo instrumentu apstrādei, slēgti 

skapītši zem galda virsmas ar vaļēju vietu 

tvaika ģeneratora novietošanai.

gab. 1

33

vaļēji iebūvēti nerūsējošā tērauda plaukti 

divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā

gab.

6

34

Aerosola aizsargstikls (iegādāsies paūtītājs)

gab. 0

35

Aerosola nosūcējs (iegādāsies paūtītājs), 

gab. 0

36

Nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs, tai 

skaitā instrumentu tīrīšanas gaisa un ūdens 

spiediena pistoles

gab.

2

37

Nerūsējošā tērauda mazgāšanas duša 

(iegādāsies paūtītājs

)

gab.

0

38

Darba virsma no nerūsējošā tērauda 3000 x 

700 x 40 mm

gab. 1

39

Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 1 

durvīm un vienu plauktu ar maināmu 

augstumu, no nerūsējošā tērauda 600 x 680 

x 850 mm

gab. 1

40

Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā 

tērauda 500 x 500 x 250 mm. 

gab. 1

41

Nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs

gab. 1

42

Vaļēji iebūvēti nerūsējošā tērauda plaukti 

divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā

gab.

5

43

Nerūsējošā tērauda iebūvējamas 

mazgāšanas rāmju pārvietošanas slūžas 

starp pakošanas un mazgāšanas telpām. Ar 

divām vertikāli veramām durvīm, kas 

vienlaicīgi nav atveramas, izņemot servisa 

režīmā.  750-800 x 1800-1900 x 940 mm. 

Slūžu kameras izmēri piemēroti mazgāšanas 

rāmju izmēriem. 

gab. 1

Gaisa kompresors

44

Bezeļļas galvenais kompresors, 8 bar, 6,6 

m

3

/h

gab.

1

45

Bezeļļas rezerves kompresors, 8 bar, 2,2 

m3/h

gab. 1

AUKSTĀ ŪDENS CAURUĻU SISTĒMA
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		32				Galda virsmā un zem tās iestrādāta instrumentu pirmapstrādes stacija. Koējie izmēri 2100x680x850 mm. Komplektācija: divas izlietnes 500 x 500 x 250 mm, Nerūsējošā tērauda mazgāšanas duša, Aerosola aizsargstikls, Aerosola nosūcējs, divas konsoles ar saspiestā gaisa un ūdens pistolēm dobo instrumentu apstrādei, slēgti skapītši zem galda virsmas ar vaļēju vietu tvaika ģeneratora novietošanai.		gab.		1

		33				vaļēji iebūvēti nerūsējošā tērauda plaukti divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā		gab.		6

		34				Aerosola aizsargstikls (iegādāsies paūtītājs)		gab.		0

		35				Aerosola nosūcējs (iegādāsies paūtītājs), 		gab.		0

		36				Nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs, tai skaitā instrumentu tīrīšanas gaisa un ūdens spiediena pistoles		gab.		2

		37				Nerūsējošā tērauda mazgāšanas duša (iegādāsies paūtītājs)		gab.		0

		38				Darba virsma no nerūsējošā tērauda 3000 x 700 x 40 mm		gab.		1

		39				Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 1 durvīm un vienu plauktu ar maināmu augstumu, no nerūsējošā tērauda 600 x 680 x 850 mm		gab.		1

		40				Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 500 x 500 x 250 mm. 		gab.		1

		41				Nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs		gab.		1

		42				Vaļēji iebūvēti nerūsējošā tērauda plaukti divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā		gab.		5

		43				Nerūsējošā tērauda iebūvējamas mazgāšanas rāmju pārvietošanas slūžas starp pakošanas un mazgāšanas telpām. Ar divām vertikāli veramām durvīm, kas vienlaicīgi nav atveramas, izņemot servisa režīmā.  750-800 x 1800-1900 x 940 mm. Slūžu kameras izmēri piemēroti mazgāšanas rāmju izmēriem. 		gab.		1

						Gaisa kompresors

		44				Bezeļļas galvenais kompresors, 8 bar, 6,6 m3/h		gab.		1

		45				Bezeļļas rezerves kompresors, 8 bar, 2,2 m3/h		gab.		1

						AUKSTĀ ŪDENS CAURUĻU SISTĒMA

		46				Daudzslāņu caurule 65x4,5		t.m		22

		47				Daudzslāņu caurule 15x2		t.m		18

		48				Daudzslāņu caurule 20x2,25		t.m		17

		49				Daudzslāņu caurule 25x2,5		t.m		33

		50				Papildus materiāli 		kompl.		1

						KARSTĀ ŪDENS CAURUĻU SISTĒMA

		51				Daudzslāņu caurule 20x2,25		t.m		7

		52				Daudzslāņu caurule 25x2,5		t.m		5

		53				Daudzslāņu caurule 40x4		t.m		1

		54				Daudzslāņu caurule 50x4,5		t.m		13

		55				Montāžas papildmateriāli		kompl.		1

						DEMINARILIZERTA ŪDENS CAURUĻU SISTĒMA

		56				Nerūsējošā tērauda caurule 16x2		t.m		3

		57				Nerūsējošā tērauda caurule 20x2,25		t.m		1

		58				Nerūsējošā tērauda caurule 25,2,5		t.m		5

		59				Nerūsējošā tērauda caurule 40x4		t.m		1

		60				Nerūsējošā tērauda caurule 50x4,5		t.m		23

		61				Montāžas papildmateriāli		kompl.		1

						DOZĒSANS SISTEMAS CAURULES

		62				Nerusējosa tērauda caurule, d=8mm		t.m		97

		63				Montāžas papildmateriāli		kompl.		1

						SASPIESTA GAISA SISTEMAS CAURULES

		64				Nerusējosa tērauda caurule, d=8mm		t.m		58

		65				Montāžas papildmateriāli		kompl.		1



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas
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46

Daudzslāņu caurule 65x4,5

t.m 22

47

Daudzslāņu caurule 15x2

t.m 18

48

Daudzslāņu caurule 20x2,25

t.m 17

49

Daudzslāņu caurule 25x2,5

t.m 33

50

Papildus materiāli 

kompl. 1

KARSTĀ ŪDENS CAURUĻU SISTĒMA

51

Daudzslāņu caurule 20x2,25

t.m 7

52

Daudzslāņu caurule 25x2,5

t.m 5

53

Daudzslāņu caurule 40x4

t.m 1

54

Daudzslāņu caurule 50x4,5

t.m 13

55

Montāžas papildmateriāli

kompl. 1

DEMINARILIZERTA ŪDENS CAURUĻU 

SISTĒMA

56

Nerūsējošā tērauda caurule 16x2

t.m 3

57

Nerūsējošā tērauda caurule 20x2,25

t.m 1

58

Nerūsējošā tērauda caurule 25,2,5

t.m 5

59

Nerūsējošā tērauda caurule 40x4

t.m 1

60

Nerūsējošā tērauda caurule 50x4,5

t.m 23

61

Montāžas papildmateriāli

kompl. 1

DOZĒSANS SISTEMAS CAURULES

62

Nerusējosa tērauda caurule, d=8mm

t.m 97

63

Montāžas papildmateriāli

kompl. 1

SASPIESTA GAISA SISTEMAS 

CAURULES

64

Nerusējosa tērauda caurule, d=8mm

t.m 58

65

Montāžas papildmateriāli

kompl. 1

Paraksts

Datums

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

Kopā tiešās izmaksas
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		46				Daudzslāņu caurule 65x4,5		t.m		22

		47				Daudzslāņu caurule 15x2		t.m		18

		48				Daudzslāņu caurule 20x2,25		t.m		17

		49				Daudzslāņu caurule 25x2,5		t.m		33

		50				Papildus materiāli 		kompl.		1

						KARSTĀ ŪDENS CAURUĻU SISTĒMA

		51				Daudzslāņu caurule 20x2,25		t.m		7

		52				Daudzslāņu caurule 25x2,5		t.m		5

		53				Daudzslāņu caurule 40x4		t.m		1

		54				Daudzslāņu caurule 50x4,5		t.m		13

		55				Montāžas papildmateriāli		kompl.		1

						DEMINARILIZERTA ŪDENS CAURUĻU SISTĒMA

		56				Nerūsējošā tērauda caurule 16x2		t.m		3

		57				Nerūsējošā tērauda caurule 20x2,25		t.m		1

		58				Nerūsējošā tērauda caurule 25,2,5		t.m		5

		59				Nerūsējošā tērauda caurule 40x4		t.m		1

		60				Nerūsējošā tērauda caurule 50x4,5		t.m		23

		61				Montāžas papildmateriāli		kompl.		1

						DOZĒSANS SISTEMAS CAURULES

		62				Nerusējosa tērauda caurule, d=8mm		t.m		97

		63				Montāžas papildmateriāli		kompl.		1

						SASPIESTA GAISA SISTEMAS CAURULES

		64				Nerusējosa tērauda caurule, d=8mm		t.m		58

		65				Montāžas papildmateriāli		kompl.		1



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums








image56.emf
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TS daļas rasējumiem 0,00

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

31-00000

Labiekārtošana

1 Blietēt grunti m2 33,2

2

Iestrādāt vidēji rupju drenējošās smilts kārtu, 

b=100mm

m3 1,9

3 Smilts m3 2

4

Iestrādāt vidēji rupjas frakcijas (16/32mm) 

šķembas, b=150mm

m3 1,88

5 Šķembas m3 1,98

6

Iestrādāt smalkas frakcijas (8/16mm) 

šķembas, b=50mm

m3 0,63

7 Šķembas m3 0,67

8 Iestrādāt vidēji rupjas smilts kārtu, b=30mm m3 0,38

9 Smilts m3 0,4

10 Ieklāt bruģa segumu gājēju celiņiem m2 12,5

11 Betona bruģakmens, pelēks /198x98x60mm/ m2 13,7

12 Montēt apmali ietvēm t.m. 22

13 Vidēji rupju drenējošā smilts, b=100mm m3 0,5

14

 Vidēji rupjas frakcijas (16/32mm) šķembas, 

b=50mm

m3 1,12

15 Betons B15 m3 0,5

16 Apmale 1000x200x80mm t.m. 24

17 Atjaunot zālienu m2 16

18 Melnzeme, b=200mm m3 3,8

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese:

Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr. 4212



Lokālā tāme nr. 1-10

Labiekārtošanas darbi

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta nosaukums:Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 


Microsoft_Office_Excel_darblapa55.xlsx
Sheet1

		Lokālā tāme nr. 1-10

		Labiekārtošanas darbi



		Būves nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212





		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TS daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:						0.00





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				31-00000		Labiekārtošana

		1				Blietēt grunti		m2		33.2

		2				Iestrādāt vidēji rupju drenējošās smilts kārtu, b=100mm		m3		1.9

		3				Smilts		m3		2

		4				Iestrādāt vidēji rupjas frakcijas (16/32mm) šķembas, b=150mm		m3		1.88

		5				Šķembas		m3		1.98

		6				Iestrādāt smalkas frakcijas (8/16mm) šķembas, b=50mm		m3		0.63

		7				Šķembas		m3		0.67

		8				Iestrādāt vidēji rupjas smilts kārtu, b=30mm		m3		0.38

		9				Smilts		m3		0.4

		10				Ieklāt bruģa segumu gājēju celiņiem		m2		12.5

		11				Betona bruģakmens, pelēks /198x98x60mm/		m2		13.7

		12				Montēt apmali ietvēm		t.m.		22

		13				Vidēji rupju drenējošā smilts, b=100mm		m3		0.5

		14				 Vidēji rupjas frakcijas (16/32mm) šķembas, b=50mm		m3		1.12

		15				Betons B15		m3		0.5

		16				Apmale 1000x200x80mm		t.m.		24

		17				Atjaunot zālienu		m2		16

		18				Melnzeme, b=200mm		m3		3.8

		19				Zāliena sēkla		kg		4

		Kopā:

		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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19 Zāliena sēkla kg 4

Paraksts

Datums

Kopā:

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

Kopā tiešās izmaksas
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		19				Zāliena sēkla		kg		4

		Kopā:

		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Būves 

nosaukums:

Būves adrese:Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

4212

Nr.p.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas (Ls)

1

Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 

operāciju blokā

KOPĀ:

Paraksts

Datums

Būvniecības koptāme 

2.daļa

Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

PVN 21%:

 PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:


Microsoft_Office_Excel_darblapa57.xlsx
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		Būvniecības koptāme 



		2.daļa



		Būves nosaukums:		Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Būves adrese:		Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.		4212





		Nr.p.k.		Objekta nosaukums		Objekta izmaksas (Ls)

		1		Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā



				KOPĀ:

		PVN 21%:

		 PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:



				Paraksts

				Datums
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Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

Par kopējo summu:  Ls

Kopējā darbietilpība:  c/h

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2-1 Vispārceltnieciskie darbi

2. 2-2 Ventilācija

3. 2-3 Elektroinstalācija

4. 2-4

Vājstrāvas

Paraksts

Datums

t.sk. darba aizsardzība

Peļņa ( %)

Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %) 

Būvdarbu izmaksas kopā bez PVN :



Darbietil-

pība (c./h)

darba alga   

(Ls)

Materiāli  

(Ls)

mehānismi  

(Ls)

Kopā:

Virsizdevumi ( %) 

4212



Nr.p.k.

Kods, 

tames 

Nr.

Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

(Ls)

Tai skaitā

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Būves  Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

Objekta  Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

Būves adrese:


Microsoft_Office_Excel_darblapa58.xlsx
Sheet1

				Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem



		Būves nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Objekta nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Būves adrese:						Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.						4212

														Par kopējo summu:  Ls



														Kopējā darbietilpība:  c/h





				Nr.p.k.		Kods, tames Nr.		Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums 		Tāmes izmaksas (Ls)		Tai skaitā						Darbietil-pība (c./h)

												darba alga   (Ls)		Materiāli  (Ls)		mehānismi  (Ls)







				1		2		3		4		5		6		7		8



				1.		2-1		Vispārceltnieciskie darbi

				2.		2-2		Ventilācija

				3.		2-3		Elektroinstalācija

				4.		2-4		Vājstrāvas

				Kopā:

				Virsizdevumi ( %) 

				t.sk. darba aizsardzība

				Peļņa ( %)

				Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %) 

				Būvdarbu izmaksas kopā bez PVN :



										Paraksts

										Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz IN daļas rasējumiem

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

03-00000 Objekta norobežošana

1

Izbūvēt norobežojošās starpsienas  

remontējamo telpu norobežošanai un 

aizsardzībai pret būvniecības putekļiem 

m2 147

2 Demontēt pagaidu norobežojošās sienas  m2 147

3 Objekta tīrīšana pēc remonta darbiem kompl. 1

Kopā:

02-00000 Demontāžas darbi

4 Esošo griestu demontāža m2 370,90   

5 Esošo apgaismes ķermeņu demontāža kompl. 1,00        

6 Esošās ventilācijas sistēmas demontāža kompl. 1,00        

7 Iekraut un izvest būvgružus m3 98,00     

Kopā:

10-00000 Apdares darbi

Griesti

8 Pārliekami esošie griesti priekštelpās m2 66,80     

9

Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN 

Gyprex SATINSPAR vai ekvivalents

m2 68,50     

10 Nesošā līste 3600mm gab. 21,00     

11 Šķērslīste 1200mm gab. 90,00     

12 Šķērslīste 600mm gab. 46,00     

13 Perimetra līste 3000mm gab. 19,00     

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese: Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

4212



Lokālā tāme nr. 2 - 1

Vispārceltnieciskie darbi

Būves nosaukums: Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

Objekta  Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā


Microsoft_Office_Excel_darblapa59.xlsx
Sheet1

		Lokālā tāme nr. 2 - 1

		Vispārceltnieciskie darbi



		Būves nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Objekta nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212





		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz IN daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				03-00000		Objekta norobežošana

		1				Izbūvēt norobežojošās starpsienas  remontējamo telpu norobežošanai un aizsardzībai pret būvniecības putekļiem 		m2		147

		2				Demontēt pagaidu norobežojošās sienas 		m2		147

		3				Objekta tīrīšana pēc remonta darbiem		kompl.		1

						Kopā:

				02-00000		Demontāžas darbi

		4				Esošo griestu demontāža		m2		370.90

		5				Esošo apgaismes ķermeņu demontāža		kompl.		1.00

		6				Esošās ventilācijas sistēmas demontāža		kompl.		1.00

		7				Iekraut un izvest būvgružus		m3		98.00

						Kopā:

				10-00000		Apdares darbi

						Griesti

		8				Pārliekami esošie griesti priekštelpās		m2		66.80

		9				Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN Gyprex SATINSPAR vai ekvivalents		m2		68.50

		10				Nesošā līste 3600mm		gab.		21.00

		11				Šķērslīste 1200mm		gab.		90.00

		12				Šķērslīste 600mm		gab.		46.00

		13				Perimetra līste 3000mm		gab.		19.00

		14				Iekares 300-550mm		gab.		57.00

		15				GYPREX SATINSPAR 8x600x600		m2		75.35

		16				Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN Gyprex BIO vai ekvivalents		m2		235.60

		17				Nesošā līste 3600mm		gab.		71.00

		18				Šķērslīste 1200mm		gab.		311.00

		19				Šķērslīste 600mm		gab.		158.00

		20				Perimetra līste 3000mm		gab.		64.00

		21				Iekares 300-550mm		gab.		196.00

		22				GYPREX BIO 8x1200x600		m2		259.00

		23				Pārmontēt trīšu sistēmas ar trosi fizioloģisko šķidrumu pacelšanai  		gab.		6.00

						Sienas

		24				Sienu remonts pēc ventilācijas sistēmas izbūves (paredzēt atjaunot sienu flīzes)		m2		90.00

						Kopā:



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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14 Iekares 300-550mm gab. 57,00     

15 GYPREX SATINSPAR 8x600x600 m2 75,35     

16

Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN 

Gyprex BIO vai ekvivalents

m2 235,60   

17 Nesošā līste 3600mm gab. 71,00     

18 Šķērslīste 1200mm gab. 311,00   

19 Šķērslīste 600mm gab. 158,00   

20 Perimetra līste 3000mm gab. 64,00     

21 Iekares 300-550mm gab. 196,00   

22 GYPREX BIO 8x1200x600 m2 259,00   

23

Pārmontēt trīšu sistēmas ar trosi fizioloģisko 

šķidrumu pacelšanai  

gab. 6,00        

Sienas

24

Sienu remonts pēc ventilācijas sistēmas 

izbūves (paredzēt atjaunot sienu flīzes)

m2 90,00     

Kopā:

Paraksts

Datums

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

Kopā tiešās izmaksas
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		14				Iekares 300-550mm		gab.		57.00

		15				GYPREX SATINSPAR 8x600x600		m2		75.35

		16				Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN Gyprex BIO vai ekvivalents		m2		235.60

		17				Nesošā līste 3600mm		gab.		71.00

		18				Šķērslīste 1200mm		gab.		311.00

		19				Šķērslīste 600mm		gab.		158.00

		20				Perimetra līste 3000mm		gab.		64.00

		21				Iekares 300-550mm		gab.		196.00

		22				GYPREX BIO 8x1200x600		m2		259.00

		23				Pārmontēt trīšu sistēmas ar trosi fizioloģisko šķidrumu pacelšanai  		gab.		6.00

						Sienas

		24				Sienu remonts pēc ventilācijas sistēmas izbūves (paredzēt atjaunot sienu flīzes)		m2		90.00

						Kopā:



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums






image62.emf
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17-00000 Ventilācija

Ventilācijas sistēma P N - 1

1

Gaisa apstrādes iekārta AHU PN-6 ar 

frekvenču parveidotājiem, El. Kalorifers ar 

iebūveto atomātiku 37 kW, Dx - dzesēšanas 

sekcija 27 kW. Plakšņu rekuperators, EU9 

klases filtrs pieplūdē. Pieplūde 5520 m3/h, 

550Pa . Nosūce 5520 m3/h, 500Pa. 

Higeiniska izpildijuma 

kompl. 1

2

Automātika kas kontrolē spiedienu sistēmā 

(ar distances vadības pulti)

kompl. 1

3

Trokšņu slāpētājs Ø630 L=1500

gab. 2

4

Trokšņu slāpētājs 1400x600 L=1500

gab. 2

5

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200

t.m. 86

6

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250

t.m. 38

7

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315

t.m. 5

8

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø400

t.m. 47

9

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø500

t.m. 6

10

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø630

t.m. 30

11

Gaisa vads no cinkotā skārda 800x300

t.m. 4

12

Gaisa vads no cinkotā skārda 1000x400

t.m. 4

13

Gaisa vads no cinkotā skārda 1200x500

t.m. 5

14

Gaisa vads no cinkotā skārda 1500x800

t.m. 3

15

Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø200

gab. 6

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese: Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

4212



Lokālā tāme nr. 2 - 2

Ventilācija

Būves nosaukums: Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

Objekta  Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā


Microsoft_Office_Excel_darblapa61.xlsx
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		Lokālā tāme nr. 2 - 2

		Ventilācija



		Būves nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Objekta nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212





		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				17-00000		Ventilācija

						Ventilācijas sistēma P N - 1

		1				Gaisa apstrādes iekārta AHU PN-6 ar frekvenču parveidotājiem, El. Kalorifers ar iebūveto atomātiku 37 kW, Dx - dzesēšanas sekcija 27 kW. Plakšņu rekuperators, EU9 klases filtrs pieplūdē. Pieplūde 5520 m3/h, 550Pa . Nosūce 5520 m3/h, 500Pa. Higeiniska izpildijuma 		kompl.		1

		2				Automātika kas kontrolē spiedienu sistēmā (ar distances vadības pulti)		kompl.		1

		3				Trokšņu slāpētājs Ø630 L=1500		gab.		2

		4				Trokšņu slāpētājs 1400x600 L=1500		gab.		2

		5				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200		t.m.		86

		6				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250		t.m.		38

		7				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315		t.m.		5

		8				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø400		t.m.		47

		9				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø500		t.m.		6

		10				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø630		t.m.		30

		11				Gaisa vads no cinkotā skārda 800x300		t.m.		4

		12				Gaisa vads no cinkotā skārda 1000x400		t.m.		4

		13				Gaisa vads no cinkotā skārda 1200x500		t.m.		5

		14				Gaisa vads no cinkotā skārda 1500x800		t.m.		3

		15				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø200		gab.		6

		16				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø250		gab.		4

		17				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø400		gab.		2

		18				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø630		gab.		1

		19				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø200		gab.		31

		20				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø250		gab.		4

		21				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø315		gab.		2

		22				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø400		gab.		7

		23				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø630		gab.		2

		24				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø200		gab.		14

		25				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250		gab.		17

		26				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø400		gab.		13

		27				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø630		gab.		5

		28				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 300x800		gab.		1

		29				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x1200		gab.		2

		30				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 800x300		gab.		1

		31				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 1200x500		gab.		1

		32				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/200		gab.		11

		33				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/200		gab.		6

		34				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/250		gab.		3

		35				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/200		gab.		1

		36				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/200		gab.		6

		37				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/250		gab.		7

		38				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/400		gab.		1

		39				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 500/200		gab.		2

		40				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 630/250		gab.		4

		41				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 630/400		gab.		2

		42				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 800x300/1000x400		gab.		1
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16

Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø250

gab. 4

17

Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø400

gab. 2

18

Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø630

gab. 1

19

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø200

gab. 31

20

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø250

gab. 4

21

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø315

gab. 2

22

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø400

gab. 7

23

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø630

gab. 2

24

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø200

gab. 14

25

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250

gab. 17

26

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø400

gab. 13

27

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø630

gab. 5

28

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 300x800

gab. 1

29

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x1200

gab. 2

30

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 800x300

gab. 1

31

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 1200x500

gab. 1

32

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/200

gab. 11

33

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/200

gab. 6

34

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/250

gab. 3

35

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/200

gab. 1

36

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/200

gab. 6

37

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/250

gab. 7

38

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/400

gab. 1

39

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 500/200

gab. 2

40

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 630/250

gab. 4

41

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 630/400

gab. 2

42

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

800x300/1000x400

gab. 1

43

Pāreja no cinkotā skārda 250/200

gab. 13

44

Pāreja no cinkotā skārda 315/250

gab. 1

45

Pāreja no cinkotā skārda 400/200

gab.

1

46

Pāreja no cinkotā skārda 400/250

gab. 4

47

Pāreja no cinkotā skārda  400/315

gab. 1


Microsoft_Office_Excel_darblapa62.xlsx
Sheet1

		16				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø250		gab.		4

		17				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø400		gab.		2

		18				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø630		gab.		1

		19				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø200		gab.		31

		20				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø250		gab.		4

		21				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø315		gab.		2

		22				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø400		gab.		7

		23				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø630		gab.		2

		24				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø200		gab.		14

		25				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250		gab.		17

		26				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø400		gab.		13

		27				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø630		gab.		5

		28				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 300x800		gab.		1

		29				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x1200		gab.		2

		30				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 800x300		gab.		1

		31				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 1200x500		gab.		1

		32				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/200		gab.		11

		33				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/200		gab.		6

		34				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/250		gab.		3

		35				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/200		gab.		1

		36				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/200		gab.		6

		37				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/250		gab.		7

		38				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/400		gab.		1

		39				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 500/200		gab.		2

		40				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 630/250		gab.		4

		41				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 630/400		gab.		2

		42				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 800x300/1000x400		gab.		1

		43				Pāreja no cinkotā skārda 250/200		gab.		13

		44				Pāreja no cinkotā skārda 315/250		gab.		1

		45				Pāreja no cinkotā skārda 400/200		gab.		1

		46				Pāreja no cinkotā skārda 400/250		gab.		4

		47				Pāreja no cinkotā skārda  400/315		gab.		1

		48				Pāreja no cinkotā skārda  630/500		gab.		1

		49				Pāreja no cinkotā skārda 300x800/1500x800		gab.		2

		50				Pāreja no cinkotā skārda 800x300/1000x400		gab.		1
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48

Pāreja no cinkotā skārda  630/500

gab. 1

49

Pāreja no cinkotā skārda 300x800/1500x800

gab. 2

50

Pāreja no cinkotā skārda 800x300/1000x400

gab. 1

51

Pāreja no cinkotā skārda 

1000x400/1200x500

gab. 1

52

Pāreja no cinkotā skārda 1500x800/Ø630

gab. 2

53

Gala Ø400

gab. 4

54

Gala Ø630

gab. 1

55

Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -1

gab. 2

56

Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -2

gab. 18

57

Nosūces difuzors ar kārbu DEK 400

gab. 19

58

Regulējošais vārsts PTS Ø160

gab. 2

59

Regulējošais vārsts PTS Ø200

gab. 35

60

Regulējošāis vārsts VRU Ø400

gab. 6

61

Vārstu vadības automātika kompl. 6

62

Vārstu vadības sienas pults gab. 3

63

Regulējošais vārsts UTT, siltinats 1500x800 gab. 2

64

Ugunsdrošais vārsts Ø250

gab. 12

65

Ugunsdrošais vārsts Ø400

gab. 5

66

Gaisa vadu fasona daļas 

kompl. 1

67

Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 180x80

gab. 1

68

Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 200x100

gab. 18

69

Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 300x200

gab. 15

70

Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 400x300

gab. 3

71

Tīrīšanas lūkas kantainajiem g.v. 500x400

gab. 6

72

Akmens vates izolācija b=30mm  LAM

m² 133

73

Akmens vates izolācija b=100mm LAM

m² 74

74

Gaisa ieņemšanas/izmešanas kārba ar 

jumtiņu 1200x500x1200(h)

kompl. 2

75

Ieņemšanas/izmešanas reste RIS-1000-500

gab. 4

76

Ieņemšanas/izmešanas reste RIS-300-500 gab. 4

Ventilācijas sistēma P N - 2

1

Gaisa apstrādes iekārta AHU PN-6 ar 

frekvenču parveidotājiem El. Kalorifers ar 

iebūveto atomātiku 22,5kW Dx - dzesēšanas 

sekcija 18kW Plakšņu rekuperators EU9 

klases filtrs pieplūdē Pieplūde 3680 m3/h, 

550Pa Nosūce 3680 m3/h, 500Pa Higeiniska 

izpildijuma 

kompl. 1


Microsoft_Office_Excel_darblapa63.xlsx
Sheet1

		48				Pāreja no cinkotā skārda  630/500		gab.		1

		49				Pāreja no cinkotā skārda 300x800/1500x800		gab.		2

		50				Pāreja no cinkotā skārda 800x300/1000x400		gab.		1

		51				Pāreja no cinkotā skārda 1000x400/1200x500		gab.		1

		52				Pāreja no cinkotā skārda 1500x800/Ø630		gab.		2

		53				Gala Ø400		gab.		4

		54				Gala Ø630		gab.		1

		55				Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -1		gab.		2

		56				Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -2		gab.		18

		57				Nosūces difuzors ar kārbu DEK 400		gab.		19

		58				Regulējošais vārsts PTS Ø160		gab.		2

		59				Regulējošais vārsts PTS Ø200		gab.		35

		60				Regulējošāis vārsts VRU Ø400		gab.		6

		61				Vārstu vadības automātika		kompl.		6

		62				Vārstu vadības sienas pults		gab.		3

		63				Regulējošais vārsts UTT, siltinats 1500x800		gab.		2

		64				Ugunsdrošais vārsts Ø250		gab.		12

		65				Ugunsdrošais vārsts Ø400		gab.		5

		66				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1

		67				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 180x80		gab.		1

		68				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 200x100		gab.		18

		69				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 300x200		gab.		15

		70				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 400x300		gab.		3

		71				Tīrīšanas lūkas kantainajiem g.v. 500x400		gab.		6

		72				Akmens vates izolācija b=30mm  LAM		m²		133

		73				Akmens vates izolācija b=100mm LAM		m²		74

		74				Gaisa ieņemšanas/izmešanas kārba ar jumtiņu 1200x500x1200(h)		kompl.		2

		75				Ieņemšanas/izmešanas reste RIS-1000-500		gab.		4

		76				Ieņemšanas/izmešanas reste RIS-300-500		gab.		4

						Ventilācijas sistēma P N - 2

		1				Gaisa apstrādes iekārta AHU PN-6 ar frekvenču parveidotājiem El. Kalorifers ar iebūveto atomātiku 22,5kW Dx - dzesēšanas sekcija 18kW Plakšņu rekuperators EU9 klases filtrs pieplūdē Pieplūde 3680 m3/h, 550Pa Nosūce 3680 m3/h, 500Pa Higeiniska izpildijuma 		kompl.		1

		2				Automātika kas kontrolē spiedienu sistēmā (ar distances vadības pulti)		kompl.		1

		3				Trokšņu slāpētājs Ø500 L=1500		gab.		2

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø160		t.m.		5

		5				Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø200		t.m.		41

		6				Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø250		t.m.		53
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2

Automātika kas kontrolē spiedienu sistēmā 

(ar distances vadības pulti)

kompl. 1

3

Trokšņu slāpētājs Ø500 L=1500

gab. 2

4

Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø160

t.m. 5

5

Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø200

t.m. 41

6

Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø250

t.m. 53

7

Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø400

t.m. 13

8

Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø500

t.m. 68

9

Gaisa vads no cinkotā skārda, 500x250

t.m. 36

10

Gaisa vads no cinkotā skārda, 600x350

t.m. 15

11

Gaisa vads no cinkotā skārda, 1100x500

t.m. 4

12

Gaisa vads no cinkotā skārda, 1200x500

t.m. 7

13

Cinkotā skārda līkums 30 grādi, 500x250

gab. 1

14

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø160

gab. 4

15

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø200

gab. 9

16

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø250

gab. 16

17

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø500

gab. 4

18

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, 250x500

gab. 2

19

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, 500x250

gab. 6

20

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø200

gab. 13

21

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250

gab. 12

22

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø500

gab. 10

23

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 350x600

gab. 4

24

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x250

gab. 3

25

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 1100x500

gab. 2

26

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/200

gab. 4

27

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/200

gab. 10

28

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/250

gab. 2

29

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/250

gab. 3

30

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 500/250

gab. 2

31

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 500/400

gab. 1

32

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

500x250/1200x500

gab. 2

33

Pāreja no cinkotā skārda  200/160

gab. 1

34

Pāreja no cinkotā skārda 250/160

gab. 1

35

Pāreja no cinkotā skārda 250/200

gab. 9

36

Pāreja no cinkotā skārda 400/250

gab. 3


Microsoft_Office_Excel_darblapa64.xlsx
Sheet1

		2				Automātika kas kontrolē spiedienu sistēmā (ar distances vadības pulti)		kompl.		1

		3				Trokšņu slāpētājs Ø500 L=1500		gab.		2

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø160		t.m.		5

		5				Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø200		t.m.		41

		6				Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø250		t.m.		53

		7				Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø400		t.m.		13

		8				Gaisa vads no cinkotā skārda, Ø500		t.m.		68

		9				Gaisa vads no cinkotā skārda, 500x250		t.m.		36

		10				Gaisa vads no cinkotā skārda, 600x350		t.m.		15

		11				Gaisa vads no cinkotā skārda, 1100x500		t.m.		4

		12				Gaisa vads no cinkotā skārda, 1200x500		t.m.		7

		13				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, 500x250		gab.		1

		14				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø160		gab.		4

		15				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø200		gab.		9

		16				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø250		gab.		16

		17				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø500		gab.		4

		18				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, 250x500		gab.		2

		19				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, 500x250		gab.		6

		20				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø200		gab.		13

		21				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250		gab.		12

		22				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø500		gab.		10

		23				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 350x600		gab.		4

		24				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x250		gab.		3

		25				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 1100x500		gab.		2

		26				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/200		gab.		4

		27				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/200		gab.		10

		28				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/250		gab.		2

		29				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/250		gab.		3

		30				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 500/250		gab.		2

		31				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 500/400		gab.		1

		32				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 500x250/1200x500		gab.		2

		33				Pāreja no cinkotā skārda  200/160		gab.		1

		34				Pāreja no cinkotā skārda 250/160		gab.		1

		35				Pāreja no cinkotā skārda 250/200		gab.		9

		36				Pāreja no cinkotā skārda 400/250		gab.		3

		37				Pāreja no cinkotā skārda 500/400		gab.		2

		38				Pāreja no cinkotā skārda 250x500/500x250		gab.		2

		39				Pāreja no cinkotā skārda 600x350/Ø500		gab.		4
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37

Pāreja no cinkotā skārda 500/400

gab. 2

38

Pāreja no cinkotā skārda 250x500/500x250

gab. 2

39

Pāreja no cinkotā skārda 600x350/Ø500

gab. 4

40

Pāreja no cinkotā skārda 1100x500/Ø500

gab. 2

41

Pāreja no cinkotā skārda 1100x500/250x500

gab. 2

42

Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -1

gab. 2

43

Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -2

gab. 12

44

Nosūces difuzors ar karbu AW - P - 6 gab. 12

45

Regulējošais vārsts PTS Ø160 gab. 1

46

Regulējošais vārsts PTS Ø200 gab. 23

47

Regulējošāis vārsts VRU Ø250

gab. 2

48

Regulējošāis vārsts VRU Ø400

gab. 3

49

Vārstu vadības automātika kompl. 6

50

Vārstu vadības sienas pults gab. 3

51

Regulējošāis vārsts SK (KROS) Ø400

gab. 3

52

Regulējošais vārsts UTT, siltinats 1100x500

gab. 2

53

Ugunsdrošais vārsts 600x350

gab. 6

54

Gaisa vadu fasona daļas 

kompl. 1

55

Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 200x100

gab. 14

56

Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 300x200

gab. 11

57

Tīrīšanas lūkas kantainajiem g.v. 500x400

gab. 2

58

Akmens vates izolācija b=30mm  LAM

m² 125

59

Akmens vates izolācija b=100mm LAM

m² 186

Ventilācijas sistēma P N - 3

1

Gaisa apstrādes iekārta AHU PN-3 ar 

frekvenču parveidotājiem El. Kalorifers ar 

iebūveto atomātiku 14kW Dx - dzesēšanas 

sekcija 12kW Plakšņu rekuperators EU9 

klases filtrs pieplūdē Pieplūde 2400 m3/h, 

550Pa Nosūce 2400 m3/h, 500Pa Higeiniska 

izpildijuma 

kompl. 1

2

Automātika kas kontrolē spiedienu sistēmā 

(ar distances vadības pulti)

kompl. 1

3

Trokšņu slāpētājs Ø400 L=1500

gab. 2

4

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160

t.m. 14

5

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200

t.m. 14

6

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250

t.m. 15

7

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315

t.m. 28

8

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø400

t.m. 86

9

Gaisa vads no cinkotā skārda 500x250

t.m. 4

10

Gaisa vads no cinkotā skārda 900x500

t.m. 3

11

Gaisa vads no cinkotā skārda 1000x400

t.m. 5


Microsoft_Office_Excel_darblapa65.xlsx
Sheet1

		37				Pāreja no cinkotā skārda 500/400		gab.		2

		38				Pāreja no cinkotā skārda 250x500/500x250		gab.		2

		39				Pāreja no cinkotā skārda 600x350/Ø500		gab.		4

		40				Pāreja no cinkotā skārda 1100x500/Ø500		gab.		2

		41				Pāreja no cinkotā skārda 1100x500/250x500		gab.		2

		42				Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -1		gab.		2

		43				Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -2		gab.		12

		44				Nosūces difuzors ar karbu AW - P - 6		gab.		12

		45				Regulējošais vārsts PTS Ø160		gab.		1

		46				Regulējošais vārsts PTS Ø200		gab.		23

		47				Regulējošāis vārsts VRU Ø250		gab.		2

		48				Regulējošāis vārsts VRU Ø400		gab.		3

		49				Vārstu vadības automātika		kompl.		6

		50				Vārstu vadības sienas pults		gab.		3

		51				Regulējošāis vārsts SK (KROS) Ø400		gab.		3

		52				Regulējošais vārsts UTT, siltinats 1100x500		gab.		2

		53				Ugunsdrošais vārsts 600x350		gab.		6

		54				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1

		55				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 200x100		gab.		14

		56				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 300x200		gab.		11

		57				Tīrīšanas lūkas kantainajiem g.v. 500x400		gab.		2

		58				Akmens vates izolācija b=30mm  LAM		m²		125

		59				Akmens vates izolācija b=100mm LAM		m²		186

						Ventilācijas sistēma P N - 3

		1				Gaisa apstrādes iekārta AHU PN-3 ar frekvenču parveidotājiem El. Kalorifers ar iebūveto atomātiku 14kW Dx - dzesēšanas sekcija 12kW Plakšņu rekuperators EU9 klases filtrs pieplūdē Pieplūde 2400 m3/h, 550Pa Nosūce 2400 m3/h, 500Pa Higeiniska izpildijuma 		kompl.		1

		2				Automātika kas kontrolē spiedienu sistēmā (ar distances vadības pulti)		kompl.		1

		3				Trokšņu slāpētājs Ø400 L=1500		gab.		2

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160		t.m.		14

		5				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200		t.m.		14

		6				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250		t.m.		15

		7				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315		t.m.		28

		8				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø400		t.m.		86

		9				Gaisa vads no cinkotā skārda 500x250		t.m.		4

		10				Gaisa vads no cinkotā skārda 900x500		t.m.		3

		11				Gaisa vads no cinkotā skārda 1000x400		t.m.		5
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12

Gaisa vads no cinkotā skārda 1200x500

t.m. 3

13

Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø315

gab. 2

14

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø250

gab. 3

15

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø315

gab. 10

16

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø400

gab. 4

17

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø160

gab. 3

18

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø200

gab. 2

19

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250

gab. 2

20

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø315

gab. 4

21

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø400

gab. 12

22

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 250x500

gab. 3

23

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 400x1000

gab. 1

24

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x250

gab. 1

25

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x900 

gab. 2

26

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 1000x400

gab. 1

27

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/200

gab. 1

28

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/160

gab. 1

29

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/200

gab. 5

30

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/250

gab. 1

31

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/160

gab. 1

32

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/200

gab. 1

33

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/315

gab. 3

34

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/250

gab. 1

35

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/315

gab. 1

36

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

500x250/800x300

gab. 1

37

Pāreja no cinkotā skārda  200/160

gab. 5

38

Pāreja no cinkotā skārda 250/160

gab. 1

39

Pāreja no cinkotā skārda 250/200

gab. 4

40

Pāreja no cinkotā skārda 315/200

gab. 1

41

Pāreja no cinkotā skārda 315/250

gab. 5

42

Pāreja no cinkotā skārda 400/315

gab. 2

43

Pāreja no cinkotā skārda 250x500/900x500

gab. 2
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		12				Gaisa vads no cinkotā skārda 1200x500		t.m.		3

		13				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø315		gab.		2

		14				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø250		gab.		3

		15				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø315		gab.		10

		16				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø400		gab.		4

		17				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø160		gab.		3

		18				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø200		gab.		2

		19				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250		gab.		2

		20				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø315		gab.		4

		21				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø400		gab.		12

		22				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 250x500		gab.		3

		23				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 400x1000		gab.		1

		24				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x250		gab.		1

		25				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x900 		gab.		2

		26				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 1000x400		gab.		1

		27				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/200		gab.		1

		28				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/160		gab.		1

		29				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/200		gab.		5

		30				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/250		gab.		1

		31				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/160		gab.		1

		32				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/200		gab.		1

		33				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/315		gab.		3

		34				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/250		gab.		1

		35				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/315		gab.		1

		36				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 500x250/800x300		gab.		1

		37				Pāreja no cinkotā skārda  200/160		gab.		5

		38				Pāreja no cinkotā skārda 250/160		gab.		1

		39				Pāreja no cinkotā skārda 250/200		gab.		4

		40				Pāreja no cinkotā skārda 315/200		gab.		1

		41				Pāreja no cinkotā skārda 315/250		gab.		5

		42				Pāreja no cinkotā skārda 400/315		gab.		2

		43				Pāreja no cinkotā skārda 250x500/900x500		gab.		2

		44				Pāreja no cinkotā skārda 500x250/1000x400		gab.		1

		45				Pāreja no cinkotā skārda 900x500/Ø400		gab.		2

		46				Pāreja no cinkotā skārda 1000x400/1200x500		gab.		1

		47				Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -1		gab.		1

		48				Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -2		gab.		6

		49				Nosūces difuzors ar kārbu AW - P - 4		gab.		1

		50				Nosūces difuzors ar kārbu DEK 400		gab.		7

		51				Regulējošais vārsts PTS Ø160		gab.		5

		52				Regulējošais vārsts PTS Ø200		gab.		10

		53				Regulējošāis vārsts VRU Ø400		gab.		2

		54				Vārstu vadības automātika		kompl.		2

		55				Vārstu vadības sienas pults		gab.		1

		56				Regulējošais vārsts UTT, siltinats 900x500		gab.		2

		57				Ugunsdrošais vārsts Ø400		gab.		2

		58				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1

		59				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 180x80		gab.		2

		60				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 200x100		gab.		7

		61				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 300x200		gab.		9

		62				Tīrīšanas lūkas kantainajiem g.v. 400x200		gab.		3
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44

Pāreja no cinkotā skārda 500x250/1000x400

gab. 1

45

Pāreja no cinkotā skārda 900x500/Ø400

gab. 2

46

Pāreja no cinkotā skārda 

1000x400/1200x500

gab. 1

47

Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -1

gab. 1

48

Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -2

gab. 6

49

Nosūces difuzors ar kārbu AW - P - 4

gab. 1

50

Nosūces difuzors ar kārbu DEK 400

gab. 7

51

Regulējošais vārsts PTS Ø160 gab. 5

52

Regulējošais vārsts PTS Ø200 gab. 10

53

Regulējošāis vārsts VRU Ø400 gab. 2

54

Vārstu vadības automātika kompl. 2

55

Vārstu vadības sienas pults gab. 1

56

Regulējošais vārsts UTT, siltinats 900x500

gab. 2

57

Ugunsdrošais vārsts Ø400

gab. 2

58

Gaisa vadu fasona daļas 

kompl. 1

59

Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 180x80

gab.

2

60

Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 200x100

gab.

7

61

Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 300x200

gab.

9

62

Tīrīšanas lūkas kantainajiem g.v. 400x200

gab.

3

63

Akmens vates izolācija b=30mm LAM

m² 133

64

Akmens vates izolācija b=100mm  LAM

m² 60

Dzesēšana

1

Kondensācijas bloks ANL100C

kompl. 1

2

Kondensācijas bloks ANL070C

kompl. 1

3

Kondensācijas bloks ANL050C

kompl. 1

4

Inspekcijas stikliņš

kompl. 3

5

Mitruma filtrs

kompl. 3

6

TRV vārsts

kompl. 3

7

Solenoida vārsts

kompl. 3

8

Lodveida vārsts

gab. 6

9

Freona caurule d15x1,0

t.m. 80

10

Freona caurule d22x1,0

t.m. 55

11

Freona caurule d28x1,0

t.m. 25

12

Freona caurules fasondaļas

kompl. 1

13

Kaučuka izolācija, Kaiflex EF 015x13

t.m. 90

14

Kaučuka izolācija, Kaiflex EF 022x13

t.m. 70

15

Kaučuka izolācija, Kaiflex EF 028x13

t.m. 30

16

Izolētie cauruļu stiprinajumi ar kronšteinem 

Armafix FX-2-15/18

gab. 55
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Sheet1

		44				Pāreja no cinkotā skārda 500x250/1000x400		gab.		1

		45				Pāreja no cinkotā skārda 900x500/Ø400		gab.		2

		46				Pāreja no cinkotā skārda 1000x400/1200x500		gab.		1

		47				Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -1		gab.		1

		48				Pieplūdes difuzors NFA/BO - AN -2		gab.		6

		49				Nosūces difuzors ar kārbu AW - P - 4		gab.		1

		50				Nosūces difuzors ar kārbu DEK 400		gab.		7

		51				Regulējošais vārsts PTS Ø160		gab.		5

		52				Regulējošais vārsts PTS Ø200		gab.		10

		53				Regulējošāis vārsts VRU Ø400		gab.		2

		54				Vārstu vadības automātika		kompl.		2

		55				Vārstu vadības sienas pults		gab.		1

		56				Regulējošais vārsts UTT, siltinats 900x500		gab.		2

		57				Ugunsdrošais vārsts Ø400		gab.		2

		58				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1

		59				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 180x80		gab.		2

		60				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 200x100		gab.		7

		61				Tīrīšanas lūkas apaļajiem g.v. 300x200		gab.		9

		62				Tīrīšanas lūkas kantainajiem g.v. 400x200		gab.		3

		63				Akmens vates izolācija b=30mm LAM		m²		133

		64				Akmens vates izolācija b=100mm  LAM		m²		60

						Dzesēšana

		1				Kondensācijas bloks ANL100C		kompl.		1

		2				Kondensācijas bloks ANL070C		kompl.		1

		3				Kondensācijas bloks ANL050C		kompl.		1

		4				Inspekcijas stikliņš		kompl.		3

		5				Mitruma filtrs		kompl.		3

		6				TRV vārsts		kompl.		3

		7				Solenoida vārsts		kompl.		3

		8				Lodveida vārsts		gab.		6

		9				Freona caurule d15x1,0		t.m.		80

		10				Freona caurule d22x1,0		t.m.		55

		11				Freona caurule d28x1,0		t.m.		25

		12				Freona caurules fasondaļas		kompl.		1

		13				Kaučuka izolācija, Kaiflex EF 015x13		t.m.		90

		14				Kaučuka izolācija, Kaiflex EF 022x13		t.m.		70

		15				Kaučuka izolācija, Kaiflex EF 028x13		t.m.		30

		16				Izolētie cauruļu stiprinajumi ar kronšteinem Armafix FX-2-15/18		gab.		55
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17

Izolētie cauruļu stiprinajumi ar kronšteinem 

Armafix FX-2-22/25

gab. 35

18

Izolētie cauruļu stiprinajumi ar kronšteinem 

Armafix FX-2-28/30

gab. 20

19

Cinkota skārda aizsargčaula

kompl. 1

20

Freons R410a

kompl. 1

21 Kondensacijas bloku pamati

kompl. 3

Kondensāta novadīšana

1

Kondensāta sūknis

kompl. 3

2

Kanalizācijas caurule 50mm

t.m. 75

3

Kanalizācijas caurules fasondaļas

kompl. 3

4

Čuguna kanalizācijas treigabals 200x50

kompl. 3

5

Kanalizācijas pretvārsts 50mm

kompl. 3

6

Montāžas materiāli ventilācijas sistēmai

kompl. 1

7

Ieregulēšana, izpilddokumentācija

kompl. 1

Paraksts

Datums

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

Kopā tiešās izmaksas
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		17				Izolētie cauruļu stiprinajumi ar kronšteinem Armafix FX-2-22/25		gab.		35

		18				Izolētie cauruļu stiprinajumi ar kronšteinem Armafix FX-2-28/30		gab.		20

		19				Cinkota skārda aizsargčaula		kompl.		1

		20				Freons R410a		kompl.		1

		21				Kondensacijas bloku pamati		kompl.		3

						Kondensāta novadīšana

		1				Kondensāta sūknis		kompl.		3

		2				Kanalizācijas caurule 50mm		t.m.		75

		3				Kanalizācijas caurules fasondaļas		kompl.		3

		4				Čuguna kanalizācijas treigabals 200x50		kompl.		3

		5				Kanalizācijas pretvārsts 50mm		kompl.		3

		6				Montāžas materiāli ventilācijas sistēmai		kompl.		1

		7				Ieregulēšana, izpilddokumentācija		kompl.		1



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Elektroinstalācija

1 18-00000

GS  sadale (komplektējošie materiāli 

saskaņā ar izmaiņām)

kompl. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=160A;~4000V; 10kA

gab. 1

Citi izdevumi kompl. 1

2 VS-OB  sadale kompl. 1

Sadalnes kārba v/a, IP43 kompl. 1

Pārsprieguma aizsardzība   C-klase gab. 1

Ievada svirslēdzis, 3f, 200A; 6kA gab. 1

Slēdzis, 3f, 160A; 6kA gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=10A;~230V; 6kA (C- tipa)

gab. 4

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=100A;~400V; 6kA (C- tipa)

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=63A;~400V; 6kA (C- tipa)

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=50A;~400V; 6kA (C- tipa)

gab. 1

Trip relejs slēdža atslēgšanai gab. 1

Kopņu sistēma, DIN standartā kompl. 1

3

Apgaismes ierīces ar spuldzēm 

komplektā:

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese: Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

4212



Lokālā tāme nr. 2 - 3

Elektroinstalācija

Būves nosaukums: Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

Objekta  Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā


Microsoft_Office_Excel_darblapa69.xlsx
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		Lokālā tāme nr. 2 - 3

		Elektroinstalācija



		Būves nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Objekta nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212





		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

						Elektroinstalācija

		1		18-00000		GS  sadale (komplektējošie materiāli saskaņā ar izmaiņām)		kompl.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=160A;~4000V; 10kA		gab.		1

						Citi izdevumi		kompl.		1

		2				VS-OB  sadale		kompl.		1

						Sadalnes kārba v/a, IP43		kompl.		1

						Pārsprieguma aizsardzība   C-klase		gab.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 200A; 6kA		gab.		1

						Slēdzis, 3f, 160A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA (C- tipa)		gab.		4

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=100A;~400V; 6kA (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=63A;~400V; 6kA (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=50A;~400V; 6kA (C- tipa)		gab.		1

						Trip relejs slēdža atslēgšanai		gab.		1

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		3				Apgaismes ierīces ar spuldzēm komplektā:

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x14W; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)
		gab.		16

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x24W, ar elektronisku droseli HF; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)
		gab.		58

						Avārijas gaismeklis ar akumulatoru 1 h., IP44		gab.		6

		4				Kabeļu izstrādājumi

						Kabelis ar vara dzīslām 1kV:

						NYY-J 5x70mm2		t.m		85

						NYY-J 5x35mm2		t.m		20

						NYY-J 5x16mm2		t.m		40

						 ar ekrānu 2x1,5/1,5mm2 NYCY		t.m		400

						ar ekrānu 3x1,5/1,5mm2 NYCY		t.m		50

						Zemējuma kabelis dz/z 1x25mm2 NYY-O		t.m		25

						caurule PE Ø50mm,		t.m		20

						caurule PE Ø40mm,		t.m		40

						caurule PE Ø20mm,		t.m		20

						Kabeļu gala apdare 5x70mm2		gb.		2

						Kabeļu gala apdare 5x35mm2		gb.		2

						Kabeļu gala apdare 5x16mm2		gb.		4

		5				Montāžas izstrādājumi:

						Ugunsdrošas putas, 60min.		litri		2

						Nozarkārba v/a		gab.		20

						Palīgmateriāli		kompl.		1

		6				Kabeļu trepes

						Kabeļu trepes KS-80, 300mm		t.m		10

						Traversa HK13-310		gab.		4

						Greistu Skava RTF-10		gab.		4

						Vītņstienis  GT		t.m		6

						Skava KK		gab.		8

						Savienojums SSR		gab.		2

						Montāžas materiāli kabeļu trepēm		kompl.		1

		7				Esošie tīkli

						Esošu gaismekļu pārlikšana piekārtajos griestos		gab.		16
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Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar 

lumin. spuldzēm 4x14W; IP65 (" Hermetic" 

vai ekvivalents gaismeklis)



gab. 16

Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar 

lumin. spuldzēm 4x24W, ar elektronisku 

droseli HF; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents 

gaismeklis)



gab. 58

Avārijas gaismeklis ar akumulatoru 1 h., IP44 gab. 6

4 Kabeļu izstrādājumi

Kabelis ar vara dzīslām 1kV:

NYY-J 5x70mm2 t.m 85

NYY-J 5x35mm2 t.m 20

NYY-J 5x16mm2 t.m 40

 ar ekrānu 2x1,5/1,5mm2 NYCY t.m 400

ar ekrānu 3x1,5/1,5mm2 NYCY t.m 50

Zemējuma kabelis dz/z 1x25mm2 NYY-O t.m 25

caurule PE Ø50mm, t.m 20

caurule PE Ø40mm, t.m 40

caurule PE Ø20mm, t.m 20

Kabeļu gala apdare 5x70mm2 gb. 2

Kabeļu gala apdare 5x35mm2 gb. 2

Kabeļu gala apdare 5x16mm2 gb. 4

5 Montāžas izstrādājumi:

Ugunsdrošas putas, 60min. litri 2

Nozarkārba v/a

gab. 20

Palīgmateriāli kompl. 1

6 Kabeļu trepes

Kabeļu trepes KS-80, 300mm t.m 10

Traversa HK13-310 gab. 4

Greistu Skava RTF-10 gab. 4

Vītņstienis  GT t.m 6

Skava KK gab. 8

Savienojums SSR gab. 2

Montāžas materiāli kabeļu trepēm kompl. 1

7 Esošie tīkli

Esošu gaismekļu pārlikšana piekārtajos 

griestos

gab. 16
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						Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x14W; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)
		gab.		16

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x24W, ar elektronisku droseli HF; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)
		gab.		58

						Avārijas gaismeklis ar akumulatoru 1 h., IP44		gab.		6

		4				Kabeļu izstrādājumi

						Kabelis ar vara dzīslām 1kV:

						NYY-J 5x70mm2		t.m		85

						NYY-J 5x35mm2		t.m		20

						NYY-J 5x16mm2		t.m		40

						 ar ekrānu 2x1,5/1,5mm2 NYCY		t.m		400

						ar ekrānu 3x1,5/1,5mm2 NYCY		t.m		50

						Zemējuma kabelis dz/z 1x25mm2 NYY-O		t.m		25

						caurule PE Ø50mm,		t.m		20

						caurule PE Ø40mm,		t.m		40

						caurule PE Ø20mm,		t.m		20

						Kabeļu gala apdare 5x70mm2		gb.		2

						Kabeļu gala apdare 5x35mm2		gb.		2

						Kabeļu gala apdare 5x16mm2		gb.		4

		5				Montāžas izstrādājumi:

						Ugunsdrošas putas, 60min.		litri		2

						Nozarkārba v/a		gab.		20

						Palīgmateriāli		kompl.		1

		6				Kabeļu trepes

						Kabeļu trepes KS-80, 300mm		t.m		10

						Traversa HK13-310		gab.		4

						Greistu Skava RTF-10		gab.		4

						Vītņstienis  GT		t.m		6

						Skava KK		gab.		8

						Savienojums SSR		gab.		2

						Montāžas materiāli kabeļu trepēm		kompl.		1

		7				Esošie tīkli

						Esošu gaismekļu pārlikšana piekārtajos griestos		gab.		16



		Kopā:

		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Paraksts

Datums

Kopā:

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

Kopā tiešās izmaksas
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		Kopā:

		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19-00000

UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS 

SISTĒMA 

IEKĀRTAS:

1

 Adrešu dūmu detektors VEGA V100  (10% 

rez.)

kompl. 116

2

 Adrešu detektoru montāžas bāze VEGA 

VDBS100

gab. 116

3

 Adrešu trauksmes poga, VEGA VCP100  

(10% rez.)

gab. 5

4  Caurspīdīgais aizārgvāks VEGA CI100 pogai  gab. 5

5

 Adrešu trauksmes sirēna VEGA ar 

srobrlampu, iekšējā VEGA ALS100-AV, 

24Vdc 

gab. 9

6 Adrešu 1 x Izejas modulis, VEGA VMC120 gab. 3

7

Starprelejs SIEMENS 24Vdc NO/NC 230V, 

5A 

gab. 3

8  Ugunsizsturīgs kabelis 1*2*1+E (E30) m 950

9

Caurule Evopipe dn-50mm ar trosi 

(stāvvadiem)

m 50

10  PVC Evopipe caurule d20 m 450

11  Savienotājs Evopipe stūrveida Dn20mm gab. 80

12

 Caurules stiprināšanas elementi Evopipe  ∅

20 mm (100 gab.)

gab. 4

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese: Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

4212



Lokālā tāme nr. 2 - 4

Vājstrāvas

Būves nosaukums: Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

Objekta  Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā
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		Lokālā tāme nr. 2 - 4

		Vājstrāvas



		Būves nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Objekta nosaukums:				Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212





		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				19-00000		UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMA 

						IEKĀRTAS:

		1				 Adrešu dūmu detektors VEGA V100  (10% rez.)		kompl.		116

		2				 Adrešu detektoru montāžas bāze VEGA VDBS100		gab.		116

		3				 Adrešu trauksmes poga, VEGA VCP100  (10% rez.)		gab.		5

		4				 Caurspīdīgais aizārgvāks VEGA CI100 pogai 		gab.		5

		5				 Adrešu trauksmes sirēna VEGA ar srobrlampu, iekšējā VEGA ALS100-AV, 24Vdc 		gab.		9

		6				Adrešu 1 x Izejas modulis, VEGA VMC120		gab.		3

		7				Starprelejs SIEMENS 24Vdc NO/NC 230V, 5A 		gab.		3

		8				 Ugunsizsturīgs kabelis 1*2*1+E (E30)		m		950

		9				Caurule Evopipe dn-50mm ar trosi (stāvvadiem)		m		50

		10				 PVC Evopipe caurule d20		m		450

		11				 Savienotājs Evopipe stūrveida Dn20mm		gab.		80

		12				 Caurules stiprināšanas elementi Evopipe ∅20 mm (100 gab.)		gab.		4

		13				 Ugunsdrošības cauruļu uzmava PROMASTOP 55mm (kabeļu pārejām)		gab.		7

		14				 Ugunsdroša mastika PROMASEAL (E60) (310 ml) (kabeļu pārejām)		gab.		3

		15				 Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.)		kompl.		1

		16				 Regulēšanas un programmēšanas darbi 		kompl.		1

		17				 Izpilddokumentācija darbi ar UGD nodošanu (2 eks.)		kompl.		1

		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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13

 Ugunsdrošības cauruļu uzmava 

PROMASTOP 55mm (kabeļu pārejām)

gab. 7

14

 Ugunsdroša mastika PROMASEAL (E60) 

(310 ml) (kabeļu pārejām)

gab. 3

15  Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.) kompl. 1

16  Regulēšanas un programmēšanas darbi  kompl. 1

17

 Izpilddokumentācija darbi ar UGD nodošanu 

(2 eks.)

kompl. 1

Paraksts

Datums

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

Kopā tiešās izmaksas
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		13				 Ugunsdrošības cauruļu uzmava PROMASTOP 55mm (kabeļu pārejām)		gab.		7

		14				 Ugunsdroša mastika PROMASEAL (E60) (310 ml) (kabeļu pārejām)		gab.		3

		15				 Pārējie izdevumi (dībeļi, skavas un citi mat.)		kompl.		1

		16				 Regulēšanas un programmēšanas darbi 		kompl.		1

		17				 Izpilddokumentācija darbi ar UGD nodošanu (2 eks.)		kompl.		1

		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Būves 

nosaukums:

Būves adrese: Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

Nr.p.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas (Ls)

1 Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija

2

Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 

operāciju blokā

KOPĀ:

Paraksts

Datums

Būvniecības koptāme 

Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija un ventilācijas un 

kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

4212

PVN 21%:

 PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:


Microsoft_Office_Excel_darblapa1.xlsx
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		Būvniecības koptāme 







		Būves nosaukums:		Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija un ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā

		Būves adrese:		Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.		4212





		Nr.p.k.		Objekta nosaukums		Objekta izmaksas (Ls)

		1		Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija

		2		Ventilācijas un kondicionēšanas izbūve slimnīcas ēkas lit.001 operāciju blokā



				KOPĀ:

		PVN 21%:

		 PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:



				Paraksts

				Datums








image3.emf
Būves 

nosaukums:

Būves adrese: Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

Nr.p.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas (Ls)

1 Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija

KOPĀ:

Paraksts

Datums



Būvniecības koptāme 

Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

4212

PVN 21%:

 PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:
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		Būvniecības koptāme 







		Būves nosaukums:		Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Būves adrese:		Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.		4212





		Nr.p.k.		Objekta nosaukums		Objekta izmaksas (Ls)

		1		Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija



				KOPĀ:

		PVN 21%:

		 PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:



				Paraksts

				Datums
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Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

Kopējā darbietilpība, c/h

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1-1

Būvlaukuma sagatavošanas

darbi

2. 1-2 Vispārceltnieciskie darbi

3. 1-3 Ūdensvads un kanalizācija

4. 1-4

Kanalizācijas sistēmas ārējie

tīkli

5. 1-5 Apkure

6. 1-6 Ventilācija

7. 1-7 Elektroinstalācija

8. 1-8 Vājstrāvas

9. 1-9 Tehnoloģiskās iekārtas



Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta 

nosaukums:

Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Būves adrese:

4212



Par kopējo summu, Ls



Tai skaitā

Darbietil-pība 

(c./h)

darba alga   

(Ls)

Materiāli  

(Ls)

mehānismi  

(Ls)

Nr.p.k.

Kods, 

tames 

Nr.

Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums 

Tāmes 

izmaksas (Ls)
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				Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem



		Būves nosaukums:						Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:						Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Būves adrese:						Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.						4212



														Par kopējo summu, Ls



														Kopējā darbietilpība, c/h





				Nr.p.k.		Kods, tames Nr.		Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums 		Tāmes izmaksas (Ls)		Tai skaitā						Darbietil-pība (c./h)

												darba alga   (Ls)		Materiāli  (Ls)		mehānismi  (Ls)







				1		2		3		4		5		6		7		8



				1.		1-1		Būvlaukuma sagatavošanas darbi

				2.		1-2		Vispārceltnieciskie darbi

				3.		1-3		Ūdensvads un kanalizācija

				4.		1-4		Kanalizācijas sistēmas ārējie tīkli

				5.		1-5		Apkure

				6.		1-6		Ventilācija

				7.		1-7		Elektroinstalācija

				8.		1-8		Vājstrāvas

				9.		1-9		Tehnoloģiskās iekārtas

				10.		1-10		Labiekārtošanas darbi

				Kopā:

				Virsizdevumi (%) 

				t.sk. darba aizsardzība

				Peļņa ( %)

				Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %) 

				Būvdarbu izmaksas kopā bez PVN :



								Paraksts

								Datums
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10. 1-10

Labiekārtošanas darbi

Paraksts

Datums

Būvdarbu izmaksas kopā bez PVN :

Kopā:

Virsizdevumi (%) 

t.sk. darba aizsardzība

Peļņa ( %)

Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %) 
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		10.		1-10		Labiekārtošanas darbi

		Kopā:

		Virsizdevumi (%) 

		t.sk. darba aizsardzība

		Peļņa ( %)

		Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %) 

		Būvdarbu izmaksas kopā bez PVN :



						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

03-00000 Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana

1 Būvtāfele kmpl.

1

2 Būvsētas montāža un demontāža t.m.

60

3 Izbūvēt gājēju tuneli kmpl.

1

4 Ugunsdzēsības stends kmpl.

2

5 Pagaidu ūdens un elektrības pieslēgums kmpl.

1

6 Maksa par patērēto elektrību mēn.

9

7 Maksa par patērēto ūdeni mēn.

9

8 Sildīšanas izmaksas ziemas periodā mēn.

4

9 Ofisa vagons  mēn.

9

10 Strādnieku vagons mēn.

9

11 Noliktavas vagons mēn.

9

12 Apsardzes vagoniņš mēn.

9

13 BIO WC (2gb) mēn.

9

14 Apsardze mēn.

9

15 Termogrāfiskie mērijumi kmpl.

1

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese:

Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr. 4212



Lokālā tāme nr. 1 - 1

Būvlaukuma sagatavošanas darbi

Būves nosaukums:Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta 

nosaukums:

Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 
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		Lokālā tāme nr. 1 - 1

		Būvlaukuma sagatavošanas darbi



		Būves nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212



		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem

																										Tāmes tiešās izmaksas Ls:





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				03-00000		Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana

		1				Būvtāfele		kmpl.		1

		2				Būvsētas montāža un demontāža		t.m.		60

		3				Izbūvēt gājēju tuneli		kmpl.		1

		4				Ugunsdzēsības stends		kmpl.		2

		5				Pagaidu ūdens un elektrības pieslēgums		kmpl.		1

		6				Maksa par patērēto elektrību		mēn.		9

		7				Maksa par patērēto ūdeni		mēn.		9

		8				Sildīšanas izmaksas ziemas periodā		mēn.		4

		9				Ofisa vagons 		mēn.		9

		10				Strādnieku vagons		mēn.		9

		11				Noliktavas vagons		mēn.		9

		12				Apsardzes vagoniņš		mēn.		9

		13				BIO WC (2gb)		mēn.		9

		14				Apsardze		mēn.		9

		15				Termogrāfiskie mērijumi		kmpl.		1

		16				Citi ar mobilizāciju, būvlaukuma uzturēšanu un darbu nodrošināšanu saistīti darbi un izmaksas, tai skaitā darbi, kas objektīvi nepieciešami Darba izpildei ( būvgružu konteineri,  mitruma savācēji, u.c.)		mēn.		9
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16

Citi ar mobilizāciju, būvlaukuma uzturēšanu 

un darbu nodrošināšanu saistīti darbi un 

izmaksas, tai skaitā darbi, kas objektīvi 

nepieciešami Darba izpildei ( būvgružu 

konteineri,  mitruma savācēji, u.c.)

mēn.

9

17

Objekta sagatavošana nodošanai-

pieņemšanai ekspluatācijā 

(Izpilddokumentācijas sagatavošana, 

inspekciju atzinumi  un citi ar objekta  

nodošanu ekspluatācijā saistītie izdevumi)

kmpl.

1

18 01-00000 Būvtehnika

19 Pacēlāju īre kmpl. 1

20 Auto celtņa noma mēn. 3

Paraksts __________

Datums __________

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

Kopā tiešās izmaksas
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		16				Citi ar mobilizāciju, būvlaukuma uzturēšanu un darbu nodrošināšanu saistīti darbi un izmaksas, tai skaitā darbi, kas objektīvi nepieciešami Darba izpildei ( būvgružu konteineri,  mitruma savācēji, u.c.)		mēn.		9

		17				Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā (Izpilddokumentācijas sagatavošana, inspekciju atzinumi  un citi ar objekta  nodošanu ekspluatācijā saistītie izdevumi)		kmpl.		1



		18		01-00000		Būvtehnika

		19				Pacēlāju īre		kmpl.		1

		20				Auto celtņa noma		mēn.		3



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas





						Paraksts __________

						Datums __________
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK, AR un ARD daļas rasējumiem 0,00

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5,00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

02-00000 Demontāžas darbi

1 Demontēt esošās konstrukcijas m3 76,50       

2 Izkalt logu un durvju ailas m3 41,00       

3 Demontēt esošo jumta segumu m2 420,00     

4 Demontēt pagrabstāva grīdu m3 59,20       

5 Demontēt dekoratīvo sienu gar D ASI m3 5,94         

6

Demontēt (saglabājot) dz.betona plātnes 

esošajam pandusam

m2 18,00       

7 Demontēt asfalta segumu m2 57,56       

8 Demontēt esošo elektroinstalāciju kompl. 1,00         

9

Demontēt esošo ūdensvadu un kanalizācijas 

sitēmu

kompl. 1,00         

10 Demontēt esošo apkures sistēmu kompl. 1,00         

11 Demontēt esošo ventilācijas sistēmu kompl. 1,00         

12 Iekraut un izvest būvgružus m3 506,00     

Kopā:

03-00000 Zemes darbi

13 Atrakt ēkas pamatus m3 163,20

14 Izvest grunti m3 163,20

15

Jaunas grunts pievešana, piebēršana un 

blietēšana pēc pamatu pastiprināšanas

m3 65,30

Kopā:



Lokālā tāme nr. 1 - 2

Vispārceltnieciskie darbi

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta nosaukums:Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta adrese:

Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr. 4212



Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu
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		Lokālā tāme nr. 1 - 2

		Vispārceltnieciskie darbi



		Būves nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212





		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK, AR un ARD daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:						0.00





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5.00		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				02-00000		Demontāžas darbi

		1				Demontēt esošās konstrukcijas		m3		76.50

		2				Izkalt logu un durvju ailas		m3		41.00

		3				Demontēt esošo jumta segumu		m2		420.00

		4				Demontēt pagrabstāva grīdu		m3		59.20

		5				Demontēt dekoratīvo sienu gar D ASI		m3		5.94

		6				Demontēt (saglabājot) dz.betona plātnes esošajam pandusam		m2		18.00

		7				Demontēt asfalta segumu		m2		57.56

		8				Demontēt esošo elektroinstalāciju		kompl.		1.00

		9				Demontēt esošo ūdensvadu un kanalizācijas sitēmu		kompl.		1.00

		10				Demontēt esošo apkures sistēmu		kompl.		1.00

		11				Demontēt esošo ventilācijas sistēmu		kompl.		1.00

		12				Iekraut un izvest būvgružus		m3		506.00

						Kopā:

				03-00000		Zemes darbi

		13				Atrakt ēkas pamatus		m3		163.20

		14				Izvest grunti		m3		163.20

		15				Jaunas grunts pievešana, piebēršana un blietēšana pēc pamatu pastiprināšanas		m3		65.30

						Kopā:

				05-00000		Pamati

		16				Montēt un demontēt veidņus		m2		71.40

		17				Izbūvēt blietētu šķembu kārtu		m3		45.00

		18				Šķembas		m3		49.50

		19				Caurumu urbšana pamatos, d=350mm		gab.		70.00
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05-00000 Pamati

16 Montēt un demontēt veidņus m2 71,40

17 Izbūvēt blietētu šķembu kārtu m3 45,00

18 Šķembas m3 49,50

19 Caurumu urbšana pamatos, d=350mm gab. 70,00

20 Montēt terauda dubultā T profilus t 4,22

21 Tērauda profili HEA 240 t 4,65

22 Montēt stiegrojumu t 2,80

23 Armatūra d= 12AIII t 3,00

24 Betonēt pamatus m3 95,00

25 Betons C30/37 W2 m3 101,00

26 Bituma izolācija 2 kārtas m2 118,00

27 Bituma mastika kg 136,00

28

Siltināt pamatus ar ekstrudētu putupolistirolu, 

b=70mm 

m2 32,00

29 Ekstrudēts putupolistirols m2 33,60

30 Līmjava kg 160,00

05-00000 Plātne uz grunts

31 Izbūvēt betona sagataves kārtu, b=50mm m3 10,00

32 Betons C12/15 m3 10,70

33 Ieklāt bituma ruļļu materiāla hidroizolāciju m2 448,00

34 Bituma ruļļu materiāls m2 515,00

35 Gāze m2 448,00

36 Betonēt stiegrotu grīdas plātni m3 100,00

37 Betons C30/37 W2 m3 107,00

38 Montēt stiegrojumu t 8,70

39 Armatūra d= 12AIII t 3,99

40 Armatūra d= 20AIII t 5,15

41 Armatūra d= 8AIII t 0,00

42 Armatūras izvadi d=12AIII t 0,04

43 Armatūras izvadi d=8AIII t 0,07

Kopā:

05-00000 Pārsegumi 

44 Pārseguma veidņu uzstādīšana  m2 698,60

45 Veidņu īre m2 698,60

46 Pārseguma stiegrošana t 23,92
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				05-00000		Pamati

		16				Montēt un demontēt veidņus		m2		71.40

		17				Izbūvēt blietētu šķembu kārtu		m3		45.00

		18				Šķembas		m3		49.50

		19				Caurumu urbšana pamatos, d=350mm		gab.		70.00

		20				Montēt terauda dubultā T profilus		t		4.22

		21				Tērauda profili HEA 240		t		4.65

		22				Montēt stiegrojumu		t		2.80

		23				Armatūra d= 12AIII		t		3.00

		24				Betonēt pamatus		m3		95.00

		25				Betons C30/37 W2		m3		101.00

		26				Bituma izolācija 2 kārtas		m2		118.00

		27				Bituma mastika		kg		136.00

		28				Siltināt pamatus ar ekstrudētu putupolistirolu, b=70mm 		m2		32.00

		29				Ekstrudēts putupolistirols		m2		33.60

		30				Līmjava		kg		160.00

				05-00000		Plātne uz grunts

		31				Izbūvēt betona sagataves kārtu, b=50mm		m3		10.00

		32				Betons C12/15		m3		10.70

		33				Ieklāt bituma ruļļu materiāla hidroizolāciju		m2		448.00

		34				Bituma ruļļu materiāls		m2		515.00

		35				Gāze		m2		448.00

		36				Betonēt stiegrotu grīdas plātni		m3		100.00

		37				Betons C30/37 W2		m3		107.00

		38				Montēt stiegrojumu		t		8.70

		39				Armatūra d= 12AIII		t		3.99

		40				Armatūra d= 20AIII		t		5.15

		41				Armatūra d= 8AIII		t		0.00

		42				Armatūras izvadi d=12AIII		t		0.04

		43				Armatūras izvadi d=8AIII		t		0.07

						Kopā:

				05-00000		Pārsegumi 

		44				Pārseguma veidņu uzstādīšana 		m2		698.60

		45				Veidņu īre		m2		698.60

		46				Pārseguma stiegrošana		t		23.92
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47 Armatūra d= 8AIII; 10AIII; 12AIII t 25,00

48 Pārseguma betonēšana, b=200 m3 149,50

49 Betons B30 m3 157,00

50 Deformācijas šuve m 164,70

Kopā:

05-00000 Ēkas dz.b kolonnu un sienu betonēšana

51

Montēt un demontēt veidņus sienām un 

kolonnām

m2 232,80

52 Veidņu īre m2 232,80

53 Sienu un kolonnu stiegrošana t 3,49

54 Armatūra d= 8AIII t 0,85

55 Armatūra d= 12AIII t 1,89

56 Armatūra d= 16AIII t 0,04

57 Armatūra d= 20AIII t 1,06

58 Sienu un kolonnu betonēšana m3 29,10

59 Betons C30/37 m3 26,60

Tērauda elementi

60 Izgatavot un montēt tērauda konstrukcijas t 1,85

61 Dubult-T profils HEA 340 t 1,53

62 U-profils UPE 300 t 0,30

63 U-profils UPE 240 t 0,17

64 Loksne t=6mm m2 0,50

65 Vītņstienis M16 kg 13,60

Kopā:

06-00000 Mūrētas sienas

66 Mūrēt keramzītbloku ārsienas b=300mm m3 109,00

67 FIBO bloki m3 114,45

68 Mūrjava m3 13,00

69 FIBO armatūra m 272,00

70 Mūrēt ķieģeļu  sienas 1.stāvā m3 9,00

71 Celtniecības ķieģeļi m3 9,45

72 Mūrjava m3 1,10

Kopā:

05-00000 Grīdu konstrukcijas

G-1

73 Ieklāt izolāciju m2 17,20

74 Ekstrudēts putupolistirols, b=100mm m2 18,00

75 Ieklāt tvaika izolāciju m2 17,20

76 Tvaika plēve 200mk m2 19,80
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		47				Armatūra d= 8AIII; 10AIII; 12AIII		t		25.00

		48				Pārseguma betonēšana, b=200		m3		149.50

		49				Betons B30		m3		157.00

		50				Deformācijas šuve		m		164.70

						Kopā:

				05-00000		Ēkas dz.b kolonnu un sienu betonēšana

		51				Montēt un demontēt veidņus sienām un kolonnām		m2		232.80

		52				Veidņu īre		m2		232.80

		53				Sienu un kolonnu stiegrošana		t		3.49

		54				Armatūra d= 8AIII		t		0.85

		55				Armatūra d= 12AIII		t		1.89

		56				Armatūra d= 16AIII		t		0.04

		57				Armatūra d= 20AIII		t		1.06

		58				Sienu un kolonnu betonēšana		m3		29.10

		59				Betons C30/37		m3		26.60

						Tērauda elementi

		60				Izgatavot un montēt tērauda konstrukcijas		t		1.85

		61				Dubult-T profils HEA 340		t		1.53

		62				U-profils UPE 300		t		0.30

		63				U-profils UPE 240		t		0.17

		64				Loksne t=6mm		m2		0.50

		65				Vītņstienis M16		kg		13.60

						Kopā:

				06-00000		Mūrētas sienas

		66				Mūrēt keramzītbloku ārsienas b=300mm		m3		109.00

		67				FIBO bloki		m3		114.45

		68				Mūrjava		m3		13.00

		69				FIBO armatūra		m		272.00

		70				Mūrēt ķieģeļu  sienas 1.stāvā		m3		9.00

		71				Celtniecības ķieģeļi		m3		9.45

		72				Mūrjava		m3		1.10

						Kopā:

				05-00000		Grīdu konstrukcijas

						G-1

		73				Ieklāt izolāciju		m2		17.20

		74				Ekstrudēts putupolistirols, b=100mm		m2		18.00

		75				Ieklāt tvaika izolāciju		m2		17.20

		76				Tvaika plēve 200mk		m2		19.80

		77				Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, b=45mm		m2		17.20

						G-2

		78				Ieklāt izolāciju		m2		560.20

		79				izolācijaSSB1, b=30mm		m2		588.20

		80				Ieklāt tvaika izolāciju		m2		560.20

		81				Tvaika plēve 200mk		m2		644.20

		82				Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, b=75mm		m2		560.20

						G-2m

		83				Ieklāt izolāciju		m2		46.70

		84				izolācijaSSB1, b=30mm		m2		49.00

		85				Ieklāt tvaika izolāciju		m2		46.70

		86				Tvaika plēve 200mk		m2		53.70

		87				Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, b=70mm		m2		46.70

		88				Ieklāt hidroizolācijas membrānu		m2		46.70

		89				Hidroizolācijas membrāna "VINCENTS POLYLINE HIDROPLAST" vai ekvivalents		kg		70.00

						G-3
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77

Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, 

b=45mm

m2 17,20

G-2

78 Ieklāt izolāciju m2 560,20

79 izolācijaSSB1, b=30mm m2 588,20

80 Ieklāt tvaika izolāciju m2 560,20

81 Tvaika plēve 200mk m2 644,20

82

Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, 

b=75mm

m2 560,20

G-2m

83 Ieklāt izolāciju m2 46,70

84 izolācijaSSB1, b=30mm m2 49,00

85 Ieklāt tvaika izolāciju m2 46,70

86 Tvaika plēve 200mk m2 53,70

87

Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, 

b=70mm

m2 46,70

88 Ieklāt hidroizolācijas membrānu m2 46,70

89

Hidroizolācijas membrāna "VINCENTS 

POLYLINE HIDROPLAST" vai ekvivalents

kg 70,00

G-3

90 Ieklāt izolāciju m2 30,40

91 izolācijaSSB1, b=60mm m2 31,90

92 Ieklāt tvaika izolāciju m2 30,40

93 Tvaika plēve 200mk m2 35,00

94

Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, 

b=85mm

m2 30,40

95 Ieklāt hidroizolācijas membrānu m2 9,00

96

Hidroizolācijas membrāna "VINCENTS 

POLYLINE HIDROPLAST" vai ekvivalents

kg 13,50

G-4

97

Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, 

b=75mm

m2 25,60

G-5

98 Ieklāt izolāciju m2 38,40

99 izolācijaSSB1, b=30mm m2 40,32

100 Ieklāt bituma ruļļu materiāla hidroizolāciju m2 38,40

101 Bituma ruļļu materiāls m2 44,16

102 Gāze m2 38,40

G-6

103 Ieklāt hidroizolācijas membrānu m2 3,78

104

Hidroizolācijas membrāna "VINCENTS 

POLYLINE HIDROPLAST" vai ekvivalents

kg 5,67
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		77				Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, b=45mm		m2		17.20

						G-2

		78				Ieklāt izolāciju		m2		560.20

		79				izolācijaSSB1, b=30mm		m2		588.20

		80				Ieklāt tvaika izolāciju		m2		560.20

		81				Tvaika plēve 200mk		m2		644.20

		82				Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, b=75mm		m2		560.20

						G-2m

		83				Ieklāt izolāciju		m2		46.70

		84				izolācijaSSB1, b=30mm		m2		49.00

		85				Ieklāt tvaika izolāciju		m2		46.70

		86				Tvaika plēve 200mk		m2		53.70

		87				Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, b=70mm		m2		46.70

		88				Ieklāt hidroizolācijas membrānu		m2		46.70

		89				Hidroizolācijas membrāna "VINCENTS POLYLINE HIDROPLAST" vai ekvivalents		kg		70.00

						G-3

		90				Ieklāt izolāciju		m2		30.40

		91				izolācijaSSB1, b=60mm		m2		31.90

		92				Ieklāt tvaika izolāciju		m2		30.40

		93				Tvaika plēve 200mk		m2		35.00

		94				Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, b=85mm		m2		30.40

		95				Ieklāt hidroizolācijas membrānu		m2		9.00

		96				Hidroizolācijas membrāna "VINCENTS POLYLINE HIDROPLAST" vai ekvivalents		kg		13.50

						G-4

		97				Stiegrotas klona grīdas seguma ieklāšana, b=75mm		m2		25.60

						G-5

		98				Ieklāt izolāciju		m2		38.40

		99				izolācijaSSB1, b=30mm		m2		40.32

		100				Ieklāt bituma ruļļu materiāla hidroizolāciju		m2		38.40

		101				Bituma ruļļu materiāls		m2		44.16

		102				Gāze		m2		38.40

						G-6

		103				Ieklāt hidroizolācijas membrānu		m2		3.78

		104				Hidroizolācijas membrāna "VINCENTS POLYLINE HIDROPLAST" vai ekvivalents		kg		5.67

		105				Izbūvēt betona slāni ar kritumu 0.5%		m2		3.78

						G-7

		106				Izbūvēt betona izlīdzinošo slāni, b=15mm		m2		9.20

						Kopā:

				05-00000		Kāpnes

		107				Ārējās vertikālās kāpnes piekļuvei tehniskā stāva jumtam		kompl.		1.00

		108				Kāpņu laidu montāža		kompl.		4.00

		109				Monolītā dz.betona kāpņu laukuma konstrukcija		kompl.		1.00

		110				Betons C30/37		m3		5.00

		111				Armatūra d= 8mm		t		0.05

		112				Armatūra d= 12mm		t		0.91

		113				L-profils 125x80x8		t		0.12






image12.emf
105 Izbūvēt betona slāni ar kritumu 0.5% m2 3,78

G-7

106 Izbūvēt betona izlīdzinošo slāni, b=15mm m2 9,20

Kopā:

05-00000 Kāpnes

107

Ārējās vertikālās kāpnes piekļuvei tehniskā 

stāva jumtam

kompl. 1,00

108 Kāpņu laidu montāža kompl. 4,00

109

Monolītā dz.betona kāpņu laukuma 

konstrukcija

kompl. 1,00

110 Betons C30/37 m3 5,00

111 Armatūra d= 8mm t 0,05

112 Armatūra d= 12mm t 0,91

113 L-profils 125x80x8 t 0,12

114 Ieklāt hidroizolāciju m2 16,20

115 Bituma ruļļu materiāls m2 18,00

116

Izbūvēt betona slāni ar kritumu 0.5% un 

trapu, b=55mm

m2 16,20

117 Izbūvēt izlīdzinošo slāni, b=67mm m2 16,20

118 Izgatavot un montēt margas t.m 12,00

119 Montēt veidņus ārējām ieejas kāpnēm m2 25,50

120 Betonēt kāpnes kompl. 1,00

121 Betons C30/37W2 m3 3,00

122 Armatūra d= 8mm t 0,10

123 Betons C12/15 m3 1,00

124 Šķembas  m3 1,00

125 Smits m3 10,00

126

Izbūvēt bruģa segumu uz cementa javas 

kārtas

m2 14,40

127 Montēt margas t.m 6,80

Kopā:

Apmetuma un riģipša konstrukciju 

ierīkošana darbi

128 08-00000

Izbūvēt Knauf sistēmas starpsienas ar 2 

kārtām ģipškartonu un 100mm siltinājuma

m2 563,00

129 Metāla karkass m2 563,00

130 Ģipškartons  m2 2477,00

131 Reģipša skrūves( 1000gb) pakas 37,00

132 Akmens vate 80mm m2 591,00

133 Šuvju lenta m 1126,00

134 Palīgmateriāli m2 563,00
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		105				Izbūvēt betona slāni ar kritumu 0.5%		m2		3.78

						G-7

		106				Izbūvēt betona izlīdzinošo slāni, b=15mm		m2		9.20

						Kopā:

				05-00000		Kāpnes

		107				Ārējās vertikālās kāpnes piekļuvei tehniskā stāva jumtam		kompl.		1.00

		108				Kāpņu laidu montāža		kompl.		4.00

		109				Monolītā dz.betona kāpņu laukuma konstrukcija		kompl.		1.00

		110				Betons C30/37		m3		5.00

		111				Armatūra d= 8mm		t		0.05

		112				Armatūra d= 12mm		t		0.91

		113				L-profils 125x80x8		t		0.12

		114				Ieklāt hidroizolāciju		m2		16.20

		115				Bituma ruļļu materiāls		m2		18.00

		116				Izbūvēt betona slāni ar kritumu 0.5% un trapu, b=55mm		m2		16.20

		117				Izbūvēt izlīdzinošo slāni, b=67mm		m2		16.20

		118				Izgatavot un montēt margas		t.m		12.00

		119				Montēt veidņus ārējām ieejas kāpnēm		m2		25.50

		120				Betonēt kāpnes		kompl.		1.00

		121				Betons C30/37W2		m3		3.00

		122				Armatūra d= 8mm		t		0.10

		123				Betons C12/15		m3		1.00

		124				Šķembas 		m3		1.00

		125				Smits		m3		10.00

		126				Izbūvēt bruģa segumu uz cementa javas kārtas		m2		14.40

		127				Montēt margas		t.m		6.80

						Kopā:

						Apmetuma un riģipša konstrukciju ierīkošana darbi

		128		08-00000		Izbūvēt Knauf sistēmas starpsienas ar 2 kārtām ģipškartonu un 100mm siltinājuma		m2		563.00

		129				Metāla karkass		m2		563.00

		130				Ģipškartons 		m2		2477.00

		131				Reģipša skrūves( 1000gb)		pakas		37.00

		132				Akmens vate 80mm		m2		591.00

		133				Šuvju lenta		m		1126.00

		134				Palīgmateriāli		m2		563.00

		135				Laminēta skaidu plāksne anodēta alumīnija rāmjos		m2		8.40

		136				Apmest sienas		m2		712.90

		137				Apmetuma java		kg		14970.00
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135

Laminēta skaidu plāksne anodēta alumīnija 

rāmjos

m2 8,40

136 Apmest sienas m2 712,90

137 Apmetuma java kg 14970,00

138 Apmest sienas kāpņu telpā m2 39,40

139 Apmetuma java kg 828,00

Kopā:

10-00000 Apdares darbi

Grīdas

140 Ieklāt linoleja grīdas segumu m2 658,30

141 Hidroizolācija m2 25,50

142

Linolejs"FORBO" SURESTEP vai ekvivalents  

m2 343,64

143

Linolejs"FORBO" SAFESTEP GRIP vai 

ekvivalents  

m2 42,57

144

Linolejs"FORBO" COLOREX SD vai ekvivalents  

m2 250,58

145

Linolejs"FORBO" SARLON TECH SPARKLING 

vai ekvivalents  

m2 87,34

146

Linoleja līme pvc

m2 658,30

147 Grunts m2 658,30

148 Kausējamā aukla t.m 341,00

149 Palīgmateriāli m2 658,30

150

Montēt grīdlīstes (linoleja)

t.m 1974,90

151

Grīdlīstes

t.m 2174,00

152 Flīzēt grīdas  m2 14,50

153 Flīzes "PAVIGRES"  vai ekvivalents  m2 16,00

154 Flīžu līme kg 65,00

155 Šuvju materiāls kg 24,00

156 Flīžu krustiņi paka 1,00

157

Apstrādāt betona grīdu ar Aqua Stone 

Hardener cietinājju vai ekvivalentu

m2 38,40

Kāpņu telpa

158 Flīzēt kāpņu telpas m2 22,70

159 Flīzes "PAVIGRES"  vai ekvivalents  m2 25,00

160 Flīžu līme kg 102,00

161 Šuvju materiāls kg 26,30

162 Flīžu krustiņi paka 1,00

163

Montēt kājslauķi "FORBO" NUWAY 

TUFTIGUARD CLASSIC

m2 13,55

Kopā:
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		135				Laminēta skaidu plāksne anodēta alumīnija rāmjos		m2		8.40

		136				Apmest sienas		m2		712.90

		137				Apmetuma java		kg		14970.00

		138				Apmest sienas kāpņu telpā		m2		39.40

		139				Apmetuma java		kg		828.00

						Kopā:

				10-00000		Apdares darbi

						Grīdas

		140				Ieklāt linoleja grīdas segumu		m2		658.30

		141				Hidroizolācija		m2		25.50

		142				Linolejs"FORBO" SURESTEP vai ekvivalents  		m2		343.64

		143				Linolejs"FORBO" SAFESTEP GRIP vai ekvivalents  		m2		42.57

		144				Linolejs"FORBO" COLOREX SD vai ekvivalents  		m2		250.58

		145				Linolejs"FORBO" SARLON TECH SPARKLING vai ekvivalents  		m2		87.34

		146				Linoleja līme pvc		m2		658.30

		147				Grunts		m2		658.30

		148				Kausējamā aukla		t.m		341.00

		149				Palīgmateriāli		m2		658.30

		150				Montēt grīdlīstes (linoleja)		t.m		1974.90

		151				Grīdlīstes		t.m		2174.00

		152				Flīzēt grīdas 		m2		14.50

		153				Flīzes "PAVIGRES"  vai ekvivalents 		m2		16.00

		154				Flīžu līme		kg		65.00

		155				Šuvju materiāls		kg		24.00

		156				Flīžu krustiņi		paka		1.00

		157				Apstrādāt betona grīdu ar Aqua Stone Hardener cietinājju vai ekvivalentu		m2		38.40

						Kāpņu telpa

		158				Flīzēt kāpņu telpas		m2		22.70

		159				Flīzes "PAVIGRES"  vai ekvivalents 		m2		25.00

		160				Flīžu līme		kg		102.00

		161				Šuvju materiāls		kg		26.30

		162				Flīžu krustiņi		paka		1.00

		163				Montēt kājslauķi "FORBO" NUWAY TUFTIGUARD CLASSIC		m2		13.55

						Kopā:

				10-00000		Sienas

		164				Sagatavot krāsošanai apmestās sienas		m2		792.90

		165				Špaktele		kg		1665.00

		166				Smilšpapīrs		m2		85.55

		167				Sagatavot krāsošanai ģipškartona sienas		m2		852.26

		168				Špaktele		kg		938.00

		169				Smilšpapīrs		m2		60.00

		170				Gruntēt un krāsot sienas		m2		1387.20

		171				Grunts		l		208.00

		172				Krāsa "Vivacolor 7" vai ekvivalents  		l		301.00

		173				Krāsa "Vivacolor Interior Extra" vai ekvivalents  		l		157.00

		174				Flīzēt sienas sanmezglos, h=1.8m		m2		54.20

		175				Hidroizolācija		m2		54.20

		176				Flīzes "PAVIGRES"  vai ekvivalents 		m2		60.00

		177				Flīžu līme		kg		244.00

		178				Šuvju materiāls		kg		87.00

		179				Flīžu krustiņi		paka		2.00
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10-00000 Sienas

164 Sagatavot krāsošanai apmestās sienas m2 792,90     

165 Špaktele kg 1665,00   

166 Smilšpapīrs m2 85,55       

167 Sagatavot krāsošanai ģipškartona sienas m2 852,26     

168 Špaktele kg 938,00     

169 Smilšpapīrs m2 60,00       

170 Gruntēt un krāsot sienas m2 1387,20   

171 Grunts l 208,00     

172 Krāsa "Vivacolor 7" vai ekvivalents   l 301,00     

173 Krāsa "Vivacolor Interior Extra" vai ekvivalents   l 157,00     

174 Flīzēt sienas sanmezglos, h=1.8m m2 54,20       

175 Hidroizolācija m2 54,20       

176 Flīzes "PAVIGRES"  vai ekvivalents  m2 60,00       

177 Flīžu līme kg 244,00     

178 Šuvju materiāls kg 87,00       

179 Flīžu krustiņi paka 2,00         

180 Gruntēt un krāsot sienas kāpņu telpā m2 110,90     

181 Grunts l 16,60       

182 Krāsa "Vivacolor 7" vai ekvivalents   l 36,60       

183 Montēt starpsienas sanmezglos kmpl 1,00         

184

Horizontālais PVC sienas aizsargs, 

H=350mm 

t.m 96,00       

185

PVC stūru aizsargi  50x50mm, H=800mm 

(no 100mm līdz 900mm augstumam no 

grīdas)

gab. 20,00       

Kopā:

10-00000 Griesti

186

Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN 

Gyprex SATINSPAR vai ekvivalents

m2 201,00     

187 Piekārto griestu nesošā līste 3600mm gab. 60,30       

188 Piekārto griestu šķērslīste 1200mm gab. 261,30     

189 Piekārto griestu šķērslīste 600mm gab. 134,00     

190 Piekārto griestu perimetra līste 3000mm gab. 54,00       

191 Piekārto griestu iekares 300-550mm gab. 174,00     

192 GYPREX SATINSPAR 8x600x600 m2 221,00     

193

Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN 

Gyprex BIO vai  ekvivalents

m2 164,40     

194 Piekārto griestu nesošā līste 3600mm gab. 50,00       

195 Piekārto griestu šķērslīste 1200mm gab. 214,00     

196 Piekārto griestu šķērslīste 600mm gab. 110,00     
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				10-00000		Sienas

		164				Sagatavot krāsošanai apmestās sienas		m2		792.90

		165				Špaktele		kg		1665.00

		166				Smilšpapīrs		m2		85.55

		167				Sagatavot krāsošanai ģipškartona sienas		m2		852.26

		168				Špaktele		kg		938.00

		169				Smilšpapīrs		m2		60.00

		170				Gruntēt un krāsot sienas		m2		1387.20

		171				Grunts		l		208.00

		172				Krāsa "Vivacolor 7" vai ekvivalents  		l		301.00

		173				Krāsa "Vivacolor Interior Extra" vai ekvivalents  		l		157.00

		174				Flīzēt sienas sanmezglos, h=1.8m		m2		54.20

		175				Hidroizolācija		m2		54.20

		176				Flīzes "PAVIGRES"  vai ekvivalents 		m2		60.00

		177				Flīžu līme		kg		244.00

		178				Šuvju materiāls		kg		87.00

		179				Flīžu krustiņi		paka		2.00

		180				Gruntēt un krāsot sienas kāpņu telpā		m2		110.90

		181				Grunts		l		16.60

		182				Krāsa "Vivacolor 7" vai ekvivalents  		l		36.60

		183				Montēt starpsienas sanmezglos		kmpl		1.00

		184				Horizontālais PVC sienas aizsargs, H=350mm 		t.m		96.00

		185				PVC stūru aizsargi  50x50mm, H=800mm (no 100mm līdz 900mm augstumam no grīdas)		gab.		20.00

						Kopā:

				10-00000		Griesti

		186				Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN Gyprex SATINSPAR vai ekvivalents		m2		201.00

		187				Piekārto griestu nesošā līste 3600mm		gab.		60.30

		188				Piekārto griestu šķērslīste 1200mm		gab.		261.30

		189				Piekārto griestu šķērslīste 600mm		gab.		134.00

		190				Piekārto griestu perimetra līste 3000mm		gab.		54.00

		191				Piekārto griestu iekares 300-550mm		gab.		174.00

		192				GYPREX SATINSPAR 8x600x600		m2		221.00

		193				Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN Gyprex BIO vai  ekvivalents		m2		164.40

		194				Piekārto griestu nesošā līste 3600mm		gab.		50.00

		195				Piekārto griestu šķērslīste 1200mm		gab.		214.00

		196				Piekārto griestu šķērslīste 600mm		gab.		110.00

		197				Piekārto griestu perimetra līste 3000mm		gab.		44.00

		198				Piekārto griestu iekares 300-550mm		gab.		132.00

		199				GYPREX BIO 8x1200x600		m2		180.80

		200				Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN Casaroc vai ekvivalents		m2		99.90

		201				Piekārto griestu nesošā līste 3600mm		gab.		30.00

		202				Piekārto griestu šķērslīste 1200mm		gab.		130.00

		203				Piekārto griestu šķērslīste 600mm		gab.		67.00

		204				Piekārto griestu perimetra līste 3000mm		gab.		27.00

		205				Piekārto griestu iekares 300-550mm		gab.		80.00

		206				GYPREX BIO 8x1200x600		m2		110.00

		207				Piekārto griestu montāža "Saint Gobain" Ecophon Hygiene Meditec A vai ekvivalents		m2		89.10

		208				Piekārto griestu nesošā līste 3600mm		gab.		27.00

		209				Piekārto griestu šķērslīste 1200mm		gab.		116.00

		210				Piekārto griestu šķērslīste 600mm		gab.		60.00

		211				Piekārto griestu perimetra līste 3000mm		gab.		24.00

		212				Piekārto griestu iekares 300-550mm		gab.		72.00

		213				Griestu plātnes Ecophon Hygiene Meditec A 8x1200x600		m2		98.00

		214				Piekaramo griestu ierīkošana no  ģipškartona pa metāla karkasu		m2		91.30

		215				Knauf metāla karkasa konstrukcija		m2		91.30

		216				Knauf ģipškartons		m2		100.40

		217				Sagatavot griestus krāsošanai		m2		91.30

		218				Špaktele		kg		100.00

		219				Smilšpapīrs		m2		6.40

		220				Gruntēt un krāsot griestus		m2		91.30
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197 Piekārto griestu perimetra līste 3000mm gab. 44,00       

198 Piekārto griestu iekares 300-550mm gab. 132,00     

199 GYPREX BIO 8x1200x600 m2 180,80     

200

Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN 

Casaroc vai ekvivalents

m2 99,90       

201 Piekārto griestu nesošā līste 3600mm gab. 30,00       

202 Piekārto griestu šķērslīste 1200mm gab. 130,00     

203 Piekārto griestu šķērslīste 600mm gab. 67,00       

204 Piekārto griestu perimetra līste 3000mm gab. 27,00       

205 Piekārto griestu iekares 300-550mm gab. 80,00       

206 GYPREX BIO 8x1200x600 m2 110,00     

207

Piekārto griestu montāža "Saint Gobain" 

Ecophon Hygiene Meditec A vai ekvivalents

m2 89,10

208 Piekārto griestu nesošā līste 3600mm gab. 27,00

209 Piekārto griestu šķērslīste 1200mm gab. 116,00

210 Piekārto griestu šķērslīste 600mm gab. 60,00

211 Piekārto griestu perimetra līste 3000mm gab. 24,00

212 Piekārto griestu iekares 300-550mm gab. 72,00

213

Griestu plātnes Ecophon Hygiene Meditec A 

8x1200x600

m2 98,00

214

Piekaramo griestu ierīkošana no  

ģipškartona pa metāla karkasu

m2 91,30

215 Knauf metāla karkasa konstrukcija m2 91,30

216 Knauf ģipškartons m2 100,40

217 Sagatavot griestus krāsošanai m2 91,30

218 Špaktele kg 100,00

219 Smilšpapīrs m2 6,40

220 Gruntēt un krāsot griestus m2 91,30

221 Grunts l 13,70

222 Krāsa "Vivacolor 7" vai ekvivalents   l 30,00

Kopā:

09-00000 Jumti

Bituma ruļļu materiāla segums

223 Ieklāt tvaika izolāciju m2 374,17

224 Tvaika plēve 200mk m2 437,80

225

Izbūvēt slīpumu veidojošo slāni no 

keramzītbetona, b=0-160mm

m2 374,17

226 Keramzitbetons m3 39,30

227 Ieklāt siltumizolāciju, b=210mm m2 374,17

228

Akmens vate Paroc ROS 30g vai ekvivalents, 

b=190mm 

m2 392,90
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		197				Piekārto griestu perimetra līste 3000mm		gab.		44.00

		198				Piekārto griestu iekares 300-550mm		gab.		132.00

		199				GYPREX BIO 8x1200x600		m2		180.80

		200				Montēt piekārtos griestus SAINT GOBAIN Casaroc vai ekvivalents		m2		99.90

		201				Piekārto griestu nesošā līste 3600mm		gab.		30.00

		202				Piekārto griestu šķērslīste 1200mm		gab.		130.00

		203				Piekārto griestu šķērslīste 600mm		gab.		67.00

		204				Piekārto griestu perimetra līste 3000mm		gab.		27.00

		205				Piekārto griestu iekares 300-550mm		gab.		80.00

		206				GYPREX BIO 8x1200x600		m2		110.00

		207				Piekārto griestu montāža "Saint Gobain" Ecophon Hygiene Meditec A vai ekvivalents		m2		89.10

		208				Piekārto griestu nesošā līste 3600mm		gab.		27.00

		209				Piekārto griestu šķērslīste 1200mm		gab.		116.00

		210				Piekārto griestu šķērslīste 600mm		gab.		60.00

		211				Piekārto griestu perimetra līste 3000mm		gab.		24.00

		212				Piekārto griestu iekares 300-550mm		gab.		72.00

		213				Griestu plātnes Ecophon Hygiene Meditec A 8x1200x600		m2		98.00

		214				Piekaramo griestu ierīkošana no  ģipškartona pa metāla karkasu		m2		91.30

		215				Knauf metāla karkasa konstrukcija		m2		91.30

		216				Knauf ģipškartons		m2		100.40

		217				Sagatavot griestus krāsošanai		m2		91.30

		218				Špaktele		kg		100.00

		219				Smilšpapīrs		m2		6.40

		220				Gruntēt un krāsot griestus		m2		91.30

		221				Grunts		l		13.70

		222				Krāsa "Vivacolor 7" vai ekvivalents  		l		30.00

						Kopā:

				09-00000		Jumti

						Bituma ruļļu materiāla segums

		223				Ieklāt tvaika izolāciju		m2		374.17

		224				Tvaika plēve 200mk		m2		437.80

		225				Izbūvēt slīpumu veidojošo slāni no keramzītbetona, b=0-160mm		m2		374.17

		226				Keramzitbetons		m3		39.30

		227				Ieklāt siltumizolāciju, b=210mm		m2		374.17

		228				Akmens vate Paroc ROS 30g vai ekvivalents, b=190mm 		m2		392.90

		229				Akmens vateParoc ROB 80 vai ekvivalents, b=30mm		m2		392.90

		230				Dībeļi		gab.		1872.00

		231				Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla apakšklāju		m2		404.15

		232				Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit PF vai ekvivalents  		m2		464.70

		233				Gāze		m2		404.15

		234				Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla virsklāju		m2		404.15

		235				Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit WF vai ekvivalents		m2		464.70

		236				Gāze		m2		404.15

		237				Parapeta pārklāšana ar skārdu		m2		99.94

		238				skārds		m2		119.80

		239				zāģmateriali		m3		1.00

		240				antiseptiķis		l		15.00

		241				stiprinājumi		gab.		600.00
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229

Akmens vateParoc ROB 80 vai ekvivalents, 

b=30mm

m2 392,90

230 Dībeļi gab. 1872,00

231 Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla apakšklāju m2 404,15

232

Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit 

PF vai ekvivalents  

m2 464,70

233 Gāze m2 404,15

234 Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla virsklāju m2 404,15

235

Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit 

WF vai ekvivalents

m2 464,70

236 Gāze m2 404,15

237 Parapeta pārklāšana ar skārdu m2 99,94

238 skārds m2 119,80

239 zāģmateriali m3 1,00

240 antiseptiķis l 15,00

241 stiprinājumi gab. 600,00

242

Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla 3.kārtu 

intensīvākas satigāšanas zonā

m2 18,06

243

Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit 

WF vai ekvivalents

m2 20,80

244 Gāze m2 18,06

245

Deflektoru siltumizolācijas ventilēšanai montāža

gab. 26,00

246

Esošo dzesēšanas bloku demontāža un 

atpakaļ montāža

kompl. 1,00

Kopā:

09-00000

Bituma ruļļu materiāla segums virs 

tehniskā stāva

247 Montēt metāla konstrukcijas t 1,42

248 Tērauda sijas t 1,60

249 Montēt nesošo tērauda profilu m2 45,84

250 Tērauda profils m2 50,40

251 Palīgmateriālikompl. 1,00

252 Ieklāt siltumizolāciju, b=20mm m2 45,84

253

Akmens vateParoc ROB 80 vai ekvivalents, 

b=20mm

m2 48,14

254 Dībeļi gab. 229,00

255 Ieklāt tvaika izolāciju m2 45,84

256 Tvaika plēve 200mk m2 53,60

257 Ieklāt siltumizolāciju, b=160mm m2 45,84

258

Akmens vate Paroc Ros30 vai ekvivalents, 

b=140mm

m2 48,14
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		229				Akmens vateParoc ROB 80 vai ekvivalents, b=30mm		m2		392.90

		230				Dībeļi		gab.		1872.00

		231				Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla apakšklāju		m2		404.15

		232				Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit PF vai ekvivalents  		m2		464.70

		233				Gāze		m2		404.15

		234				Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla virsklāju		m2		404.15

		235				Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit WF vai ekvivalents		m2		464.70

		236				Gāze		m2		404.15

		237				Parapeta pārklāšana ar skārdu		m2		99.94

		238				skārds		m2		119.80

		239				zāģmateriali		m3		1.00

		240				antiseptiķis		l		15.00

		241				stiprinājumi		gab.		600.00

		242				Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla 3.kārtu intensīvākas satigāšanas zonā		m2		18.06

		243				Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit WF vai ekvivalents		m2		20.80

		244				Gāze		m2		18.06

		245				Deflektoru siltumizolācijas ventilēšanai montāža		gab.		26.00

		246				Esošo dzesēšanas bloku demontāža un atpakaļ montāža		kompl.		1.00

						Kopā:

				09-00000		Bituma ruļļu materiāla segums virs tehniskā stāva

		247				Montēt metāla konstrukcijas		t		1.42

		248				Tērauda sijas		t		1.60

		249				Montēt nesošo tērauda profilu		m2		45.84

		250				Tērauda profils		m2		50.40

		251				Palīgmateriāli		kompl.		1.00

		252				Ieklāt siltumizolāciju, b=20mm		m2		45.84

		253				Akmens vateParoc ROB 80 vai ekvivalents, b=20mm		m2		48.14

		254				Dībeļi		gab.		229.00

		255				Ieklāt tvaika izolāciju		m2		45.84

		256				Tvaika plēve 200mk		m2		53.60

		257				Ieklāt siltumizolāciju, b=160mm		m2		45.84

		258				Akmens vate Paroc Ros30 vai ekvivalents, b=140mm		m2		48.14

		259				Akmens vateParoc ROB 80 vai ekvivalents, b=20mm		m2		48.14

		260				Dībeļi		gb		229.00

		261				Izveidot slīpumu no ķīļveida plāksnēm		m2		45.84

		262				Ķīļveida plāksnēm		m2		48.14

		263				Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla apakšklāju		m2		45.84

		264				Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit PF vai ekvivalents  		m2		52.70

		265				Gāze		m2		45.84

		266				Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla virsklāju		m2		45.84

		267				Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit WF vai ekvivalents		m2		55.00

		268				Gāze		m2		45.84

		269				Montēt lietus ūdens noteksistēmu		t.m		30.60

		270				Teknes d=100mm		t.m		24.80

		271				Notekas d=100mm		t.m		5.80

		272				Piltuves		gab.		2.00
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259

Akmens vateParoc ROB 80 vai ekvivalents, 

b=20mm

m2 48,14

260 Dībeļi gb 229,00

261 Izveidot slīpumu no ķīļveida plāksnēm m2 45,84

262 Ķīļveida plāksnēm m2 48,14

263 Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla apakšklāju m2 45,84

264

Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit 

PF vai ekvivalents  

m2 52,70

265 Gāze m2 45,84

266 Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla virsklāju m2 45,84

267

Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit 

WF vai ekvivalents

m2 55,00

268 Gāze m2 45,84

269 Montēt lietus ūdens noteksistēmu t.m 30,60

270 Teknes d=100mm t.m 24,80

271 Notekas d=100mm t.m 5,80

272 Piltuves gab. 2,00

273 Līkumi gab. 4,00

274 Teknes stūris gab. 4,00

275 Tekņu āķi gab. 41,00

276 Noteku āķi gab. 8,00

Kopā:

09-00000 Jumta margas

277

Karsti cinkotu un krāsotu tērauda margu 

montāža

t.m 10,90

Kopā:

08-00000 Logi

278 Izgatavot un montēt PVC logus m2 81,83

279 L-1 PVC logs 1500x1900mm gab. 9,00

280 L-2 PVC logs 1500x1900mm gab. 2,00

281 L-3 PVC logs 1500x1900mm gab. 10,00

282 L-4 PVC logs 1500x1900mm gab. 1,00

283 L-5 PVC logs 1500x1900mm gab. 1,00

284 L-6 PVC logs 1500x1400mm gab. 1,00

285 L-7 PVC logs 1500x1400mm gab. 1,00

286 L-8 PVC logs 1500x1900mm gab. 1,00

287 L-9 PVC logs 1500x1900mm gab. 1,00

288 L-10 PVC logs 2900x1100mm gab. 2,00

289 Celtniecības putas gab. 29,00

290

Iestrādāt blīvēšanas lentas (iekšējās un 

ārējās)

t.m 198,00
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		259				Akmens vateParoc ROB 80 vai ekvivalents, b=20mm		m2		48.14

		260				Dībeļi		gb		229.00

		261				Izveidot slīpumu no ķīļveida plāksnēm		m2		45.84

		262				Ķīļveida plāksnēm		m2		48.14

		263				Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla apakšklāju		m2		45.84

		264				Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit PF vai ekvivalents  		m2		52.70

		265				Gāze		m2		45.84

		266				Ieklāt kausējamā ruļļu materiāla virsklāju		m2		45.84

		267				Kausējamais ruļļveida materiāls Icopal Baltbit WF vai ekvivalents		m2		55.00

		268				Gāze		m2		45.84

		269				Montēt lietus ūdens noteksistēmu		t.m		30.60

		270				Teknes d=100mm		t.m		24.80

		271				Notekas d=100mm		t.m		5.80

		272				Piltuves		gab.		2.00

		273				Līkumi		gab.		4.00

		274				Teknes stūris		gab.		4.00

		275				Tekņu āķi		gab.		41.00

		276				Noteku āķi		gab.		8.00

						Kopā:

				09-00000		Jumta margas

		277				Karsti cinkotu un krāsotu tērauda margu montāža		t.m		10.90

						Kopā:

				08-00000		Logi

		278				Izgatavot un montēt PVC logus		m2		81.83

		279				L-1 PVC logs 1500x1900mm		gab.		9.00

		280				L-2 PVC logs 1500x1900mm		gab.		2.00

		281				L-3 PVC logs 1500x1900mm		gab.		10.00

		282				L-4 PVC logs 1500x1900mm		gab.		1.00

		283				L-5 PVC logs 1500x1900mm		gab.		1.00

		284				L-6 PVC logs 1500x1400mm		gab.		1.00

		285				L-7 PVC logs 1500x1400mm		gab.		1.00

		286				L-8 PVC logs 1500x1900mm		gab.		1.00

		287				L-9 PVC logs 1500x1900mm		gab.		1.00

		288				L-10 PVC logs 2900x1100mm		gab.		2.00

		289				Celtniecības putas		gab.		29.00

		290				Iestrādāt blīvēšanas lentas (iekšējās un ārējās)		t.m		198.00

		291				Montēt iekšējās palodzes		t.m		49.20

		292				Montēt cinkota un krāsota skārda ārējās palodzes		t.m		4.20

						Kopā:

				08-00000		Durvis

		293				Izgatavot un montēt durvis		m2		130.36

		294				D-1 PVC durvis 1500x2250mm		gab.		1.00

		295				D-2 Tērauda durvis 1200x2100mm		gab.		1.00

		296				D-3 PVC durvis 1460x1700mm		gab.		1.00

		297				D-4  WC Koka durvis 1000x2100mm		gab.		4.00

		298				D-5   Koka durvis 1100x2100mm		gab.		8.00

		299				D-6   Koka durvis 1100x2100mm (ar pašaizvērēja mehānismu)		gab.		3.00

		300				D-7   ALU  durvis 1100x2100mm (ar stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)		gab.		2.00
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291 Montēt iekšējās palodzes t.m 49,20

292

Montēt cinkota un krāsota skārda ārējās 

palodzes

t.m 4,20

Kopā:

08-00000 Durvis

293 Izgatavot un montēt durvis m2 130,36

294 D-1 PVC durvis 1500x2250mm gab. 1,00

295 D-2 Tērauda durvis 1200x2100mm gab. 1,00

296 D-3 PVC durvis 1460x1700mm gab. 1,00

297 D-4  WC Koka durvis 1000x2100mm gab. 4,00

298 D-5   Koka durvis 1100x2100mm gab. 8,00

299

D-6   Koka durvis 1100x2100mm (ar 

pašaizvērēja mehānismu)

gab. 3,00

300

D-7   ALU  durvis 1100x2100mm (ar 

stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)

gab. 2,00

301

D-8   ALU  durvis 1100x2100mm (ar 

stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)

gab. 3,00

302

D-9  Tērauda durvis 1100x2100mm (ar 

stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)

gab. 4,00

303 D-10  Koka durvis 1200x2100mm  gab. 7,00

304

D-11   ALU  durvis 1200x2100mm (ar 

stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)

gab. 4,00

305

D-12 Tērauda durvis 1100x2100mm (ar 

stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu) EI-30

gab. 1,00

306

D-13   ALU  durvis 1800x2200mm (ar 

stiklojumu un vēršanas automātikas 

mehānismu)

gab. 3,00

307

D-14   ALU  durvis 1800x2200mm (ar 

stiklojumu un vēršanas automātikas 

mehānismu) EI-30

gab. 1,00

308

D-15 Tērauda durvis 1800x2200mm ( 

vēršanas automātikas mehānismu) EI-30 

gab. 1,00

309

D-16 Tērauda durvis 1000x2100mm (ar 

pašaizvērēja mehānismu) EI-30 

gab. 1,00

310

D-17  ALU  durvis 1800x2350mm (ar 

stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)

gab. 2,00

311

D-18 ALU  durvis 2770x2400mm (ar 

stiklojumu un  vēršanas automātikas 

mehānismu) EI-30

gab. 1,00

312 Celtniecības putas gab. 48,00

Kopā:

08-00000 Stiklotās starpsienas
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		290				Iestrādāt blīvēšanas lentas (iekšējās un ārējās)		t.m		198.00

		291				Montēt iekšējās palodzes		t.m		49.20

		292				Montēt cinkota un krāsota skārda ārējās palodzes		t.m		4.20

						Kopā:

				08-00000		Durvis

		293				Izgatavot un montēt durvis		m2		130.36

		294				D-1 PVC durvis 1500x2250mm		gab.		1.00

		295				D-2 Tērauda durvis 1200x2100mm		gab.		1.00

		296				D-3 PVC durvis 1460x1700mm		gab.		1.00

		297				D-4  WC Koka durvis 1000x2100mm		gab.		4.00

		298				D-5   Koka durvis 1100x2100mm		gab.		8.00

		299				D-6   Koka durvis 1100x2100mm (ar pašaizvērēja mehānismu)		gab.		3.00

		300				D-7   ALU  durvis 1100x2100mm (ar stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)		gab.		2.00

		301				D-8   ALU  durvis 1100x2100mm (ar stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)		gab.		3.00

		302				D-9  Tērauda durvis 1100x2100mm (ar stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)		gab.		4.00

		303				D-10  Koka durvis 1200x2100mm 		gab.		7.00

		304				D-11   ALU  durvis 1200x2100mm (ar stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)		gab.		4.00

		305				D-12 Tērauda durvis 1100x2100mm (ar stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu) EI-30		gab.		1.00

		306				D-13   ALU  durvis 1800x2200mm (ar stiklojumu un vēršanas automātikas mehānismu)		gab.		3.00

		307				D-14   ALU  durvis 1800x2200mm (ar stiklojumu un vēršanas automātikas mehānismu) EI-30		gab.		1.00

		308				D-15 Tērauda durvis 1800x2200mm ( vēršanas automātikas mehānismu) EI-30 		gab.		1.00

		309				D-16 Tērauda durvis 1000x2100mm (ar pašaizvērēja mehānismu) EI-30 		gab.		1.00

		310				D-17  ALU  durvis 1800x2350mm (ar stiklojumu un pašaizvērēja mehānismu)		gab.		2.00

		311				D-18 ALU  durvis 2770x2400mm (ar stiklojumu un  vēršanas automātikas mehānismu) EI-30		gab.		1.00

		312				Celtniecības putas		gab.		48.00

						Kopā:

				08-00000		Stiklotās starpsienas

		313				Stikloto starpsienu montāža		m2		89.46

		314				S-1 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 1300x3000mm 		gab.		1.00

		315				S-2 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 6350x3000mm 		gab.		1.00

		316				S-3 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 3350x3000mm 		gab.		1.00

		317				S-4 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 24050x3000mm 		gab.		1.00

		318				S-5 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2050x3000mm 		gab.		1.00

		319				S-6 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2805x3000mm 		gab.		1.00

		320				S-7 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2500x3000mm 		gab.		1.00

		321				S-8 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2510x3000mm 		gab.		1.00

		322				S-9 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 3245x3000mm 		gab.		1.00

		323				S-9 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 1350x3000mm 		gab.		1.00

		324				S-9 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2000x3000mm 		gab.		1.00

		325				Celtniecības putas		gab.		16.00

						Kopā:

				21-00000		Fasāde
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313 Stikloto starpsienu montāža m2 89,46

314

S-1 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

1300x3000mm 

gab. 1,00

315

S-2 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

6350x3000mm 

gab. 1,00

316

S-3 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

3350x3000mm 

gab. 1,00

317

S-4 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

24050x3000mm 

gab. 1,00

318

S-5 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

2050x3000mm 

gab. 1,00

319

S-6 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

2805x3000mm 

gab. 1,00

320

S-7 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

2500x3000mm 

gab. 1,00

321

S-8 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

2510x3000mm 

gab. 1,00

322

S-9 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

3245x3000mm 

gab. 1,00

323

S-9 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

1350x3000mm 

gab. 1,00

324

S-9 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 

2000x3000mm 

gab. 1,00

325 Celtniecības putas gab. 16,00

Kopā:

21-00000 Fasāde

326

Demontēt un montēt atpakaļ esošo 

dzesēšanas bloku

kompl. 1,00

327 Montēt undemontēt sastatnes m2 636,60

328 Sastatņu īre m2 636,60

329

Fasādes siltināšana līmējot akmens vates 

plāksnes120mm biezumā ar līmjavu

m2 554,77

330 Līmjava  kg 3995,00

331

Fasādes vate Parc FAS 3 vai ekvivalents, 

b=120mm

m2 582,50

332 Dībeļi gb 2774,00

333

Fasādes siltināšana līmējot akmens vates 

plāksnes140mm biezumā ar līmjavu

m2 39,40

334 Līmjava  kg 275,00

335

Fasādes vate Parc FAS 3 vai ekvivalents, 

b=140mm

m2 41,40

336 Dībeļi gb 197,00

337

Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar

līmjavu fasādes sienām

m2 554,77
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		313				Stikloto starpsienu montāža		m2		89.46

		314				S-1 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 1300x3000mm 		gab.		1.00

		315				S-2 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 6350x3000mm 		gab.		1.00

		316				S-3 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 3350x3000mm 		gab.		1.00

		317				S-4 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 24050x3000mm 		gab.		1.00

		318				S-5 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2050x3000mm 		gab.		1.00

		319				S-6 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2805x3000mm 		gab.		1.00

		320				S-7 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2500x3000mm 		gab.		1.00

		321				S-8 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2510x3000mm 		gab.		1.00

		322				S-9 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 3245x3000mm 		gab.		1.00

		323				S-9 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 1350x3000mm 		gab.		1.00

		324				S-9 ALU konstrukcijas stiklota starpsiena 2000x3000mm 		gab.		1.00

		325				Celtniecības putas		gab.		16.00

						Kopā:

				21-00000		Fasāde

		326				Demontēt un montēt atpakaļ esošo dzesēšanas bloku		kompl.		1.00

		327				Montēt undemontēt sastatnes		m2		636.60

		328				Sastatņu īre		m2		636.60

		329				Fasādes siltināšana līmējot akmens vates plāksnes120mm biezumā ar līmjavu		m2		554.77

		330				Līmjava 		kg		3995.00

		331				Fasādes vate Parc FAS 3 vai ekvivalents, b=120mm		m2		582.50

		332				Dībeļi		gb		2774.00

		333				Fasādes siltināšana līmējot akmens vates plāksnes140mm biezumā ar līmjavu		m2		39.40

		334				Līmjava 		kg		275.00

		335				Fasādes vate Parc FAS 3 vai ekvivalents, b=140mm		m2		41.40

		336				Dībeļi		gb		197.00

		337				Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu fasādes sienām		m2		554.77

		338				Līmjava		kg		3051.00

		339				Stikla auduma siets  		m2		610.25

		340				Sienu gruntēšana un apmešana ar faktūrapmetumu		m2		554.77

		341				Grunts		kg		83.00

		342				Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums "Sakret" vai ekvivalents		kg		2330.00

		343				Apmesto sienu virsmu gruntēšana un krāsošana divās kārtās ar tonētu fasādes krāsu dāžādos toņos		m2		554.77

		344				Grunts 		kg		83.00

		345				Fasādes krāsa 'Sakret" vai ekvivalents  		kg		183.00

				21-00000		Logu un durvju ailes

		346				Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 30mm biezumā ar līmjavu		m		191.00
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338 Līmjava kg 3051,00

339 Stikla auduma siets   m2 610,25

340

Sienu gruntēšana un apmešana ar

faktūrapmetumu

m2 554,77

341 Grunts kg 83,00

342

Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums 

"Sakret" vai ekvivalents

kg 2330,00

343

Apmesto sienu virsmu gruntēšana un 

krāsošana divās kārtās ar tonētu fasādes 

krāsu dāžādos toņos

m2 554,77

344 Grunts  kg 83,00

345 Fasādes krāsa 'Sakret" vai ekvivalents   kg 183,00

21-00000 Logu un durvju ailes

346

Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot 

akmens vates plāksnes 30mm biezumā ar 

līmjavu

m 191,00

347 Līmjava  kg 536,00

348

Akmens vate Fab 3 vai ekvivalents  δ=20-30 

mm                                        

m2

60,40

349

Logaundurvjuaiļumalasnostiprināšana

ar zemapmetuma līstītem ar sietu

m 191,00

350 Līmjava  kg 345,30

351 Stūra līstes  m 210,00

352

Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar

līmjavu logu un durvju aiļu sānu malām

m 191,00

353 Līmjava  kg 536,00

354 Stikla auduma siets   m2 63,40

355

Loguundurvjuaiļumalasapmēšanaar

faktūrapmetumu

m 191,00

356 Grunts  kg 8,60

357 Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums kg 242,00

358

Apmesto aiļu malas virsmu krāsošana 

divās kārtās ar   tonētu krāsu

m2 191,00

359 Grunts  kg 8,60

360 Fasādes krāsa 'Sakret" vai ekvivalents   kg 18,00

361

Pandusa atjaunošana un dz.betona 

plākšnu atpakaļ montāža

m2 18,00

Kopā:

Citi darbi
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		338				Līmjava		kg		3051.00

		339				Stikla auduma siets  		m2		610.25

		340				Sienu gruntēšana un apmešana ar faktūrapmetumu		m2		554.77

		341				Grunts		kg		83.00

		342				Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums "Sakret" vai ekvivalents		kg		2330.00

		343				Apmesto sienu virsmu gruntēšana un krāsošana divās kārtās ar tonētu fasādes krāsu dāžādos toņos		m2		554.77

		344				Grunts 		kg		83.00

		345				Fasādes krāsa 'Sakret" vai ekvivalents  		kg		183.00

				21-00000		Logu un durvju ailes

		346				Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 30mm biezumā ar līmjavu		m		191.00

		347				Līmjava 		kg		536.00

		348				Akmens vate Fab 3 vai ekvivalents  δ=20-30 mm                                        		m2		60.40

		349				Loga un durvju aiļu malas nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu		m		191.00

		350				Līmjava 		kg		345.30

		351				Stūra līstes 		m		210.00

		352				Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu logu un durvju aiļu sānu malām		m		191.00

		353				Līmjava 		kg		536.00

		354				Stikla auduma siets  		m2		63.40

		355				Logu un durvju aiļu malas apmēšana ar faktūrapmetumu		m		191.00

		356				Grunts 		kg		8.60

		357				Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums		kg		242.00

		358				Apmesto aiļu malas virsmu krāsošana divās kārtās ar   tonētu krāsu		m2		191.00

		359				Grunts 		kg		8.60

		360				Fasādes krāsa 'Sakret" vai ekvivalents  		kg		18.00

		361				Pandusa atjaunošana un dz.betona plākšnu atpakaļ montāža		m2		18.00

						Kopā:

						Citi darbi

		362				Telpu uzkopšana pēc būvdarbu veikšanas		kompl.		1.00
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362 Telpu uzkopšana pēc būvdarbu veikšanas kompl. 1,00

Kopā:

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

Kopā tiešās izmaksas

Paraksts



Datums
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		362				Telpu uzkopšana pēc būvdarbu veikšanas		kompl.		1.00

						Kopā:



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas





						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem 0,00

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16-00000 Kanalizācija K1

1

Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=160 

mm ar veidgabaliem un stiprinājumiem 

ierīkota slapjā gruntī

m 10

2

Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=110 

mm,  ar skaņas izolāciju 5mm,veidgabaliem 

un stiprinājumiem

m 25

3

Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=110 

mm,  ar veidgabaliem un stiprinājumiem

m 50

4

Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=50 

mm,  ar veidgabaliem un stiprinājumiem

m 50

5 Ugunsdrošības cauruļu lenta 55 mm gab. 10

6 Ugunsdrošības cauruļu lenta 110 mm gab. 10

7 Revīzija ar vāku dn 110 gab. 4

8 Revīzija ar vāku dn 160 gab. 1

9 Noslēgtapa tīrīšanai gab. 2

10

Traps 50 ar smakas bloķēšanas ierīci un 

vienvirziena vārstu

gab. 3

11 Aizsargčaula dn 350 m 1

12 Izvads uz jumta gab. 2

13 Roku mazgātne , sifons , jaucējkrāns kompl. 12

14 Klozetpods ,ventilis DN 15 kompl. 3

15

Mazgātne, sifons , jaucējkrāns(nerūsējošais 

tērauds) ar sensoru vadību

kompl. 5

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese: Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr.

4212



Lokālā tāme nr. 1 - 3

Ūdensvads un kanalizācija

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta  Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 
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		Lokālā tāme nr. 1 - 3

		Ūdensvads un kanalizācija



		Būves nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212





		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:						0.00





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				16-00000		Kanalizācija K1

		1				Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=160 mm ar veidgabaliem un stiprinājumiem ierīkota slapjā gruntī		m		10

		2				Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=110 mm,  ar skaņas izolāciju 5mm,veidgabaliem un stiprinājumiem		m		25

		3				Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=110 mm,  ar veidgabaliem un stiprinājumiem		m		50

		4				Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=50 mm,  ar veidgabaliem un stiprinājumiem		m		50

		5				Ugunsdrošības cauruļu lenta 55 mm		gab.		10

		6				Ugunsdrošības cauruļu lenta 110 mm		gab.		10

		7				Revīzija ar vāku dn 110		gab.		4

		8				Revīzija ar vāku dn 160		gab.		1

		9				Noslēgtapa tīrīšanai		gab.		2

		10				Traps 50 ar smakas bloķēšanas ierīci un vienvirziena vārstu		gab.		3

		11				Aizsargčaula dn 350		m		1

		12				Izvads uz jumta		gab.		2

		13				Roku mazgātne , sifons , jaucējkrāns		kompl.		12

		14				Klozetpods ,ventilis DN 15		kompl.		3

		15				Mazgātne, sifons , jaucējkrāns(nerūsējošais tērauds) ar sensoru vadību		kompl.		5

		16				Dušas vācele ,sifons, jaucējkrāns, kabīne		kompl.		1

		17				"Piltuve" ūdens izliešanai, sifons		gab.		2

		18				Pieslēgums pie esošas akas 		kompl.		1

		19				Caurumu izveidošana konstrukcijā cauruļvada izvadam dn350		vieta		1

				14-00000		Ūdensvads Ū1,Ū2
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16 Dušas vācele ,sifons, jaucējkrāns, kabīne kompl. 1

17 "Piltuve" ūdens izliešanai, sifons gab. 2

18 Pieslēgums pie esošas akas  kompl. 1

19

Caurumu izveidošana konstrukcijā cauruļvada 

izvadam dn350

vieta 1

14-00000 Ūdensvads Ū1,Ū2

20

NT caurule dn114,3X2,0 ar pretkondensāta 

izolāciju 9mm,  ar veidgabaliem un 

stiprinājumiem 

m 53

21

NT caurule dn76,1X2,0 ar pretkondensāta 

izolāciju 9mm,  ar veidgabaliem un 

stiprinājumiem 

m 15

22

NT caurule dn60,3X2,0 ar pretkondensāta 

izolāciju 9mm,  ar veidgabaliem un 

stiprinājumiem 

m 20

23

NT caurule dn21,3X2,0  ar veidgabaliem un 

stiprinājumiem 

m 2,5

24

Daudzslāņu caurule 25x2,25 ar 

pretkondensāta izolāciju 9mmun 

veidgabaliem

m 40

25

Daudzslāņu caurule 20x2,25 ar 

pretkondensāta izolāciju 9mmun 

veidgabaliem

m 40

26

Daudzslāņu caurule 16x2,0ar pretkondensāta 

izolāciju 9mmun veidgabaliem

m 75

27 Sistēmas tukšošanas krāns DN15 gab. 1

28

Atloku aizbīdnis DN100 ar bultskrūvem , 

starplikām utt

kompl. 2

29

Atloku aizbīdnis DN65 ar bultskrūvem , 

starplikām utt

kompl. 2

30 Lodveida ventilis DN50 gab. 1

31 Lodveida ventilis DN20 gab. 5

32 Lodveida krāns DN15 iekārtu pievadam gab. 22

33

Spiediena paaugstināšanas iekārta LOWARA 

GHv20/10SV04 ar frekvenču pārveidotājiem 

un izplēšanastraukiem,tehnoloģijas 

vajadzībām

kompl. 1

34

Laistīšanas krāns ārējais: ventilisDN20 šļūtene 

L=70

kompl. 1

35

Ugunsdzēsības krāns DN50 arL20m šļūteni un 

kasti,stobrs d16

kompl. 2

36 Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (6kg) gab. 8

37 Ugunsdrošības mastika  kg 1


Microsoft_Office_Excel_darblapa22.xlsx
Sheet1

		16				Dušas vācele ,sifons, jaucējkrāns, kabīne		kompl.		1

		17				"Piltuve" ūdens izliešanai, sifons		gab.		2

		18				Pieslēgums pie esošas akas 		kompl.		1

		19				Caurumu izveidošana konstrukcijā cauruļvada izvadam dn350		vieta		1

				14-00000		Ūdensvads Ū1,Ū2

		20				NT caurule dn114,3X2,0 ar pretkondensāta izolāciju 9mm,  ar veidgabaliem un stiprinājumiem 		m		53

		21				NT caurule dn76,1X2,0 ar pretkondensāta izolāciju 9mm,  ar veidgabaliem un stiprinājumiem 		m		15

		22				NT caurule dn60,3X2,0 ar pretkondensāta izolāciju 9mm,  ar veidgabaliem un stiprinājumiem 		m		20

		23				NT caurule dn21,3X2,0  ar veidgabaliem un stiprinājumiem 		m		2.5

		24				Daudzslāņu caurule 25x2,25 ar pretkondensāta izolāciju 9mmun veidgabaliem		m		40

		25				Daudzslāņu caurule 20x2,25 ar pretkondensāta izolāciju 9mmun veidgabaliem		m		40

		26				Daudzslāņu caurule 16x2,0ar pretkondensāta izolāciju 9mmun veidgabaliem		m		75

		27				Sistēmas tukšošanas krāns DN15		gab.		1

		28				Atloku aizbīdnis DN100 ar bultskrūvem , starplikām utt		kompl.		2

		29				Atloku aizbīdnis DN65 ar bultskrūvem , starplikām utt		kompl.		2

		30				Lodveida ventilis DN50		gab.		1

		31				Lodveida ventilis DN20		gab.		5

		32				Lodveida krāns DN15 iekārtu pievadam		gab.		22

		33				Spiediena paaugstināšanas iekārta LOWARA GHv20/10SV04 ar frekvenču pārveidotājiem un izplēšanastraukiem,tehnoloģijas vajadzībām		kompl.		1

		34				Laistīšanas krāns ārējais: ventilisDN20 šļūtene L=70		kompl.		1

		35				Ugunsdzēsības krāns DN50 arL20m šļūteni un kasti,stobrs d16		kompl.		2

		36				Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (6kg)		gab.		8

		37				Ugunsdrošības mastika 		kg		1

				14-00000		Karstajs ūdensvads S3,S4

		38				Daudzslāņu caurule 63x6 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		25

		39				Daudzslāņu caurule 32x3 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		20

		40				Daudzslāņu caurule 25x2,5 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		70

		41				Daudzslāņu caurule 20x2,25 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		75

		42				Daudzslāņu caurule 16x2 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		76

		43				Vienvirziena vārsts DN50		gab.		1

		44				Lodveida ventilis DN50		gab.		3

		45				Vienvirziena vārsts DN20		gab.		1

		46				Lodveida ventilis DN20		gab.		4
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28

Atloku aizbīdnis DN100 ar bultskrūvem , 

starplikām utt

kompl. 2

29

Atloku aizbīdnis DN65 ar bultskrūvem , 

starplikām utt

kompl. 2

30 Lodveida ventilis DN50 gab. 1

31 Lodveida ventilis DN20 gab. 5

32 Lodveida krāns DN15 iekārtu pievadam gab. 22

33

Spiediena paaugstināšanas iekārta LOWARA 

GHv20/10SV04 ar frekvenču pārveidotājiem 

un izplēšanastraukiem,tehnoloģijas 

vajadzībām

kompl. 1

34

Laistīšanas krāns ārējais: ventilisDN20 šļūtene 

L=70

kompl. 1

35

Ugunsdzēsības krāns DN50 arL20m šļūteni un 

kasti,stobrs d16

kompl. 2

36 Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (6kg) gab. 8

37 Ugunsdrošības mastika  kg 1

14-00000 Karstajs ūdensvads S3,S4

38

Daudzslāņu caurule 63x6 ar ''Armafleks"  SH 

19mm porgumijas siltumizolāciju

m 25

39

Daudzslāņu caurule 32x3 ar ''Armafleks"  SH 

19mm porgumijas siltumizolāciju

m 20

40

Daudzslāņu caurule 25x2,5 ar ''Armafleks"  

SH 19mm porgumijas siltumizolāciju

m 70

41

Daudzslāņu caurule 20x2,25 ar ''Armafleks"  

SH 19mm porgumijas siltumizolāciju

m 75

42

Daudzslāņu caurule 16x2 ar ''Armafleks"  SH 

19mm porgumijas siltumizolāciju

m 76

43 Vienvirziena vārsts DN50 gab. 1

44 Lodveida ventilis DN50 gab. 3

45 Vienvirziena vārsts DN20 gab. 1

46 Lodveida ventilis DN20 gab. 4

47 Lodveida ventilis DN15 gab. 6

48 termocirkulācijas balansa vārsts DN15 gab. 3

49 Ugunsdrošības mastika  kg 1

50 Lodveida krāns DN15 iekārtu pievadam gab. 19
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		28				Atloku aizbīdnis DN100 ar bultskrūvem , starplikām utt		kompl.		2

		29				Atloku aizbīdnis DN65 ar bultskrūvem , starplikām utt		kompl.		2

		30				Lodveida ventilis DN50		gab.		1

		31				Lodveida ventilis DN20		gab.		5

		32				Lodveida krāns DN15 iekārtu pievadam		gab.		22

		33				Spiediena paaugstināšanas iekārta LOWARA GHv20/10SV04 ar frekvenču pārveidotājiem un izplēšanastraukiem,tehnoloģijas vajadzībām		kompl.		1

		34				Laistīšanas krāns ārējais: ventilisDN20 šļūtene L=70		kompl.		1

		35				Ugunsdzēsības krāns DN50 arL20m šļūteni un kasti,stobrs d16		kompl.		2

		36				Ugunsdzēsības aparāti PA-6 (6kg)		gab.		8

		37				Ugunsdrošības mastika 		kg		1

				14-00000		Karstajs ūdensvads S3,S4

		38				Daudzslāņu caurule 63x6 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		25

		39				Daudzslāņu caurule 32x3 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		20

		40				Daudzslāņu caurule 25x2,5 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		70

		41				Daudzslāņu caurule 20x2,25 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		75

		42				Daudzslāņu caurule 16x2 ar ''Armafleks"  SH 19mm porgumijas siltumizolāciju		m		76

		43				Vienvirziena vārsts DN50		gab.		1

		44				Lodveida ventilis DN50		gab.		3

		45				Vienvirziena vārsts DN20		gab.		1

		46				Lodveida ventilis DN20		gab.		4

		47				Lodveida ventilis DN15		gab.		6

		48				termocirkulācijas balansa vārsts DN15		gab.		3

		49				Ugunsdrošības mastika 		kg		1

		50				Lodveida krāns DN15 iekārtu pievadam		gab.		19

		51				Spiediena paaugstināšanas iekārta LOWARA GHv20/5SV06 ar frekvenču pārveidotājiem un izplēšanāstraukiem,tehnoloģijas vajadzībām		kompl.		1



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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51

Spiediena paaugstināšanas iekārta LOWARA 

GHv20/5SV06 ar frekvenču pārveidotājiem un 

izplēšanāstraukiem,tehnoloģijas vajadzībām

kompl. 1

Paraksts

Datums

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%:

Kopā tiešās izmaksas
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		51				Spiediena paaugstināšanas iekārta LOWARA GHv20/5SV06 ar frekvenču pārveidotājiem un izplēšanāstraukiem,tehnoloģijas vajadzībām		kompl.		1



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16-00000 Kanalizācija K2

1

Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=160 

mm, to montāža ar skaņas izolāciju 

5mm,vedgabaliem un stiprinājumiem ierīkota 

slapjā gruntī

m 9

2

Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=110 

mm, to montāža ar skaņas izolāciju 

5mm,veidgabaliem un stiprinājumiem

m 25

3

Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=110 

mm,  ar veidgabaliem un stiprinājumiem

m 15

4 Revīzija ar vaku dn 110 gab. 3

5 Revīzija ar vaku dn 160 gab. 1

6 lietusūdeņu uztveršanas piltuve DN 100 gab. 4

7 Kompensācijas uzmava  DN 100 gab. 3

8 Aizsargčaula dn 350 m 1

9 Pieslēgums pie esošas akas  1

10

Caurumu izveidošana konstrukcijā cauruļvada 

izvadam dn350

1



Lokālā tāme nr. 1 - 4

 Kanalizācijas sistēmas ārējie tīkli

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta nosaukums:Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta adrese:

Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr. 4212



Kopā:

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu
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		Lokālā tāme nr. 1 - 4

		 Kanalizācijas sistēmas ārējie tīkli



		Būves nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212





		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



				16-00000		Kanalizācija K2

		1				Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=160 mm, to montāža ar skaņas izolāciju 5mm,vedgabaliem un stiprinājumiem ierīkota slapjā gruntī		m		9

		2				Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=110 mm, to montāža ar skaņas izolāciju 5mm,veidgabaliem un stiprinājumiem		m		25

		3				Plastmasas kanalizācijas caurules, dn=110 mm,  ar veidgabaliem un stiprinājumiem		m		15

		4				Revīzija ar vaku dn 110		gab.		3

		5				Revīzija ar vaku dn 160		gab.		1

		6				lietusūdeņu uztveršanas piltuve DN 100		gab.		4

		7				Kompensācijas uzmava  DN 100		gab.		3

		8				Aizsargčaula dn 350		m		1

		9				Pieslēgums pie esošas akas 				1

		10				Caurumu izveidošana konstrukcijā cauruļvada izvadam dn350				1



		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:																										0.00				0.00

		Kopā tiešās izmaksas																						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





						Paraksts

						Datums
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Paraksts

Datums

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

Kopā tiešās izmaksas
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		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas





						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem 0,00

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17-00000

Ventilācijas sildīšanas šunta apsaiste

1

Sajaukšanas mezgls SUM(X) 4,0

kompl. 1

2

Sajaukšanas mezgls SUM(X) 6,3

kompl. 1

3

Pretaizsalšanas devējs

kompl. 2

4

Lodveida noslēgvārsts DN50

gab. 6

5

Balansējošais vārsts STAD 25 (Kv = 3,0 / 

2,4) DN50

gab. 4

6

Automātiskais atgaisotājs

gab. 2

7

Sistēmas iztukšošanas krāns DN15

gab. 2

8

Manometrs P=0-16bar

gab. 5

9

Termometrs T=0-100C

gab. 4

10

Melnā tērauda caurule DN40

t.m. 10

11

Melnā tērauda caurule DN50

t.m. 50

12

Tērauda cauruļu fasondaļas

kompl. 1

13

Paroc siltuma izolācija, b=30mm, DN40

t.m. 10

14

Paroc siltuma izolācija, b=30mm, DN50

t.m. 50

15

Izolēšanas piederumi

kompl. 1

17-00000

Apkure

1

Tērauda radiators Kermi Plan Hygien   10-

300x600  ar sienas stiprinājumiem un 

atgaisošanas korķi, higeiniska izpildijuma

gab. 5



Lokālā tāme nr. 1 - 5

Apkure

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta nosaukums:Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta adrese:

Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr. 4212



Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu
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		Lokālā tāme nr. 1 - 5

		Apkure



		Būves nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212







		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:						0.00





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				17-00000		Ventilācijas sildīšanas šunta apsaiste

		1				Sajaukšanas mezgls SUM(X) 4,0		kompl.		1

		2				Sajaukšanas mezgls SUM(X) 6,3		kompl.		1

		3				Pretaizsalšanas devējs		kompl.		2

		4				Lodveida noslēgvārsts DN50		gab.		6

		5				Balansējošais vārsts STAD 25 (Kv = 3,0 / 2,4) DN50		gab.		4

		6				Automātiskais atgaisotājs		gab.		2

		7				Sistēmas iztukšošanas krāns DN15		gab.		2

		8				Manometrs P=0-16bar		gab.		5

		9				Termometrs T=0-100C		gab.		4

		10				Melnā tērauda caurule DN40		t.m.		10

		11				Melnā tērauda caurule DN50		t.m.		50

		12				Tērauda cauruļu fasondaļas		kompl.		1

		13				Paroc siltuma izolācija, b=30mm, DN40		t.m.		10

		14				Paroc siltuma izolācija, b=30mm, DN50		t.m.		50

		15				Izolēšanas piederumi		kompl.		1

				17-00000		Apkure

		1				Tērauda radiators Kermi Plan Hygien   10-300x600  ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi, higeiniska izpildijuma		gab.		5

		2				Tērauda radiators  Kermi Plan Hygien   10-300x800 ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi, higeiniska izpildījuma		gab.		1

		3				Tērauda radiators Kermi Plan Hygien   20-300x1200 ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi, higeiniska izpildījuma		gab.		3

		4				Tērauda radiators Kermi Plan Hygien   20-400x800  ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi, higeiniska izpildījuma		gab.		7

		5				Tērauda radiators Kermi Plan Hygien   20-400x1000 ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi, higeiniska izpildījuma		gab.		3

		6				Tērauda radiators Kermi Plan Hygien   20-600x1000 ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi, higeiniska izpildījuma		gab.		1

		7				Tērauda radiators Kermi Plan Hygien   30-400x800 ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi.		gab.		1

		8				Termoregulātors  RTD 3652		gab.		21

		9				Termoregulātora vārsts, d15, Pn6b RTD - N - 15		gab.		21

		10				Noslēgvārsts, ar pieslēgcauruli noteces vārstam RLV-15		gab.		21

		11				Vara caurule d15x1		m		320
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2

Kolektora sajaukšanas mezgls 

kompl. 6

3

Ner. tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mēr., 

10 cilpu

gab. 2

4

Ner. tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mēr., 5 

cilpu

gab. 4

5

lodveida ventilis 1''ā.v. x 1''i.v., pāris

gab. 6

6

PE-Xa cauruļu pievienojums, 20x2,0x3/4" 

eirokonuss

gab. 45

7

līkuma veidnis 20mm

gab. 45

8

Sadalītāja skapis UFH4 virssienas, 

950x820x160 mm

gab. 2

9

Sadalītāja skapis UFH2 virssienas, 

710x820x160 mm

gab. 4

10

stiprināšanas stieple, 150x1,25mm, 250 gab.

gab. 40

11

Cauruļu aizsargčaula caurulēm līdz 20mm, 

l=300mm

gab. 85

12

Sienas apmales lenta, pašlīmējoša 150x8, 

50m rullis

m 450

13

Termo šuves profils, 100x10mm,(2m) metri

m 25

14

izpildmehānisms 24V, 30x1,5 FT nerūs. t. 

Sadalītājam

kompl. 30

15

savienojumu modulis C-33, 6 termostatiem

kompl. 4

16

savienojumu modulis C-35, 12 termostatiem

kompl. 2

17

termostats sabiedriskām ēkām T-33, balts

gab. 11

18

Grīdas termostats 24V

gab. 11

19

Vara caurule d15x1

m 140

20

Vara caurule d18x1

m 40

21

Vara caurule d22 x 1

m 60

22

Vara cauruļu fasondaļas

kompl. 1

23

Balansēšanas vārsts dn15

gab 6

24

Noslēgvārsts dn15

gab 6

17-00000

Siltummezgls

1

Vadības procesors Danfoss  ECL300(C66)

gab. 1

2

Siltuma skaitītājs Utraflow II

kompl. 1

3

Hidr. balans. 2-virz.regul. vārsts d15, P16b, ar 

el. mot. Danfoss VS2

kompl. 3

4

Cirkulācijas sūknis WILO                                       

TOP-S 30/5 3~ PN 10



gab. 1

5

Cirkulācijas sūknis WILO                                       

TOP-S 30/5 3~ PN 10



gab. 1
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		2				Kolektora sajaukšanas mezgls 		kompl.		6

		3				Ner. tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mēr., 10 cilpu		gab.		2

		4				Ner. tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mēr., 5 cilpu		gab.		4

		5				lodveida ventilis 1''ā.v. x 1''i.v., pāris		gab.		6

		6				PE-Xa cauruļu pievienojums, 20x2,0x3/4" eirokonuss		gab.		45

		7				līkuma veidnis 20mm		gab.		45

		8				Sadalītāja skapis UFH4 virssienas, 950x820x160 mm		gab.		2

		9				Sadalītāja skapis UFH2 virssienas, 710x820x160 mm		gab.		4

		10				stiprināšanas stieple, 150x1,25mm, 250 gab.		gab.		40

		11				Cauruļu aizsargčaula caurulēm līdz 20mm, l=300mm		gab.		85

		12				Sienas apmales lenta, pašlīmējoša 150x8, 50m rullis		m		450

		13				Termo šuves profils, 100x10mm,(2m) metri		m		25

		14				izpildmehānisms 24V, 30x1,5 FT nerūs. t. Sadalītājam		kompl.		30

		15				savienojumu modulis C-33, 6 termostatiem		kompl.		4

		16				savienojumu modulis C-35, 12 termostatiem		kompl.		2

		17				termostats sabiedriskām ēkām T-33, balts		gab.		11

		18				Grīdas termostats 24V		gab.		11

		19				Vara caurule d15x1		m		140

		20				Vara caurule d18x1		m		40

		21				Vara caurule d22 x 1		m		60

		22				Vara cauruļu fasondaļas		kompl.		1

		23				Balansēšanas vārsts dn15		gab		6

		24				Noslēgvārsts dn15		gab		6

				17-00000		Siltummezgls

		1				Vadības procesors Danfoss  ECL300(C66)		gab.		1

		2				Siltuma skaitītājs Utraflow II		kompl.		1

		3				Hidr. balans. 2-virz.regul. vārsts d15, P16b, ar el. mot. Danfoss VS2		kompl.		3

		4				Cirkulācijas sūknis WILO                                       TOP-S 30/5 3~ PN 10
 		gab.		1

		5				Cirkulācijas sūknis WILO                                       TOP-S 30/5 3~ PN 10
 		gab.		1

		6				Cirkulācijas sūknis WILO                                       TOP-S 30/5 3~ PN 10
 		gab.		1

		7				Spiediena regulātors atgaitā d25, P16b, kvs 6.3 Danfoss AVP 25		gab.		1

		8				Siltummainis  Danfos XB 04-1-16
		gab.		1

		9				Siltummainis Danfos XB 10-1-50
		gab.		1

		10				Siltummainis Danfos XB 24-1-16		gab.		1

		11				Spiediena trauks, Pn5b Flexcon 80		gab.		3

		12				Ūdens filtrs ar noteces krānu, Pn6b		gab.		4

		13				Balansējošs vārsts, dn65,Pn6b  Dn50		gab.		6
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5

Cirkulācijas sūknis WILO                                       

TOP-S 30/5 3~ PN 10



gab. 1

6

Cirkulācijas sūknis WILO                                       

TOP-S 30/5 3~ PN 10



gab. 1

7

Spiediena regulātors atgaitā d25, P16b, kvs 

6.3 Danfoss AVP 25

gab. 1

8

Siltummainis  Danfos XB 04-1-16



gab. 1

9

Siltummainis Danfos XB 10-1-50



gab. 1

10

Siltummainis Danfos XB 24-1-16

gab. 1

11

Spiediena trauks, Pn5b Flexcon 80

gab. 3

12

Ūdens filtrs ar noteces krānu, Pn6b

gab. 4

13

Balansējošs vārsts, dn65,Pn6b  Dn50

gab. 6

14

Vienvirziena vārsts, Pn6b dn25

gab. 6

15

Vienvirziena vārsts, Pn6b dn50

gab. 2

16

Manometrs

gab. 10

17

Termometrs

gab. 10

18

Manometrs, kompl. ar 3-gājiena krānu 16 bar

gab. 6

19

Manometrs, kompl. ar 3-gājiena krānu 5 bar

gab. 8

20

Drošības vārsts, P5b d20

gab. 3

21

Karstā ūdens skaitītājs, d15, P5b

gab. 3

22

Automātiskais  atgaisotājs, Pn10

gab. 8

23

Lodveida ventilis 

gab. 8

24

Lodveida ventilis iemetināts, Pn6b dn50

gab. 4

25

Lodveida ventilis iemetināts, Pn6b dn65

gab. 4

26

Vāra caurule  d28x1,5

m 45

27

Tērauda caurules antikorozijas pārklāj. 2x 

d54x3

m 30

28

Tērauda caurules antikorozijas pārklāj. 2x 

d76x3

m 30

29

Tērauda cauruļu fasondaļas

kompl. 1

30

Caurules  izolācijas čaulas Paroc, 30mm ar 

al. fol. d28x1,5

m 45

31

Caurules  izolācijas čaulas Paroc, 30mm ar 

al. fol. D54x3

m 30

32

Caurules  izolācijas čaulas Paroc, 30mm ar 

al. fol. D76x3

m 30

33

Izolēšanas piederumi

kompl. 1

34

Cauruļu d40 iegriešana esošā sistēmā

vietas 2
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		5				Cirkulācijas sūknis WILO                                       TOP-S 30/5 3~ PN 10
 		gab.		1

		6				Cirkulācijas sūknis WILO                                       TOP-S 30/5 3~ PN 10
 		gab.		1

		7				Spiediena regulātors atgaitā d25, P16b, kvs 6.3 Danfoss AVP 25		gab.		1

		8				Siltummainis  Danfos XB 04-1-16
		gab.		1

		9				Siltummainis Danfos XB 10-1-50
		gab.		1

		10				Siltummainis Danfos XB 24-1-16		gab.		1

		11				Spiediena trauks, Pn5b Flexcon 80		gab.		3

		12				Ūdens filtrs ar noteces krānu, Pn6b		gab.		4

		13				Balansējošs vārsts, dn65,Pn6b  Dn50		gab.		6

		14				Vienvirziena vārsts, Pn6b dn25		gab.		6

		15				Vienvirziena vārsts, Pn6b dn50		gab.		2

		16				Manometrs		gab.		10

		17				Termometrs		gab.		10

		18				Manometrs, kompl. ar 3-gājiena krānu 16 bar		gab.		6

		19				Manometrs, kompl. ar 3-gājiena krānu 5 bar		gab.		8

		20				Drošības vārsts, P5b d20		gab.		3

		21				Karstā ūdens skaitītājs, d15, P5b		gab.		3

		22				Automātiskais  atgaisotājs, Pn10		gab.		8

		23				Lodveida ventilis 		gab.		8

		24				Lodveida ventilis iemetināts, Pn6b dn50		gab.		4

		25				Lodveida ventilis iemetināts, Pn6b dn65		gab.		4

		26				Vāra caurule  d28x1,5		m		45

		27				Tērauda caurules antikorozijas pārklāj. 2x d54x3		m		30

		28				Tērauda caurules antikorozijas pārklāj. 2x d76x3		m		30

		29				Tērauda cauruļu fasondaļas		kompl.		1

		30				Caurules  izolācijas čaulas Paroc, 30mm ar al. fol. d28x1,5		m		45

		31				Caurules  izolācijas čaulas Paroc, 30mm ar al. fol. D54x3		m		30

		32				Caurules  izolācijas čaulas Paroc, 30mm ar al. fol. D76x3		m		30

		33				Izolēšanas piederumi		kompl.		1

		34				Cauruļu d40 iegriešana esošā sistēmā		vietas		2

		35				Vibroizolējošs savienojums d40		gab.		2

		36				Āra gaisa temperatūras sensors ESMT		gab.		1

		37				Atgaisošanas ventilis d 15		gab.		8

		38				Šķidruma temperatūras sensors ESMU		gab.		4

		39				Šķidruma temperatūras sensora ligzda		gab.		2

		40				Termometrs  0÷150°C		gab.		2

		41				Termometrs  0÷100°C		gab.		2

		42				Filtrs d50 ar noteces krānu, P16b Danfoss 		gab.		1

		43				Filtrs d25, P16b Danfoss 		gab.		3
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35

Vibroizolējošs savienojums d40

gab. 2

36

Āra gaisa temperatūras sensors ESMT

gab. 1

37

Atgaisošanas ventilis d 15

gab. 8

38

Šķidruma temperatūras sensors ESMU

gab. 4

39

Šķidruma temperatūras sensora ligzda

gab. 2

40

Termometrs  0÷150°C

gab. 2

41

Termometrs  0÷100°C

gab. 2

42

Filtrs d50 ar noteces krānu, P16b Danfoss 

gab. 1

43

Filtrs d25, P16b Danfoss 

gab. 3

44

Vibroizolējošs savienojums d25

gab. 4

45

Vibroizolējošs savienojums d50

gab. 2

46

Pievienojums pie esošās siltumatrases

kompl. 1

47 Montāžas materiāli kompl. 1

48

Ieregulēšana, izpilddokumentācija kompl. 1

Paraksts

Datums

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

Kopā tiešās izmaksas
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		35				Vibroizolējošs savienojums d40		gab.		2

		36				Āra gaisa temperatūras sensors ESMT		gab.		1

		37				Atgaisošanas ventilis d 15		gab.		8

		38				Šķidruma temperatūras sensors ESMU		gab.		4

		39				Šķidruma temperatūras sensora ligzda		gab.		2

		40				Termometrs  0÷150°C		gab.		2

		41				Termometrs  0÷100°C		gab.		2

		42				Filtrs d50 ar noteces krānu, P16b Danfoss 		gab.		1

		43				Filtrs d25, P16b Danfoss 		gab.		3

		44				Vibroizolējošs savienojums d25		gab.		4

		45				Vibroizolējošs savienojums d50		gab.		2

		46				Pievienojums pie esošās siltumatrases		kompl.		1

		47				Montāžas materiāli		kompl.		1

		48				Ieregulēšana, izpilddokumentācija		kompl.		1

		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VK daļas rasējumiem 0,00

laika

norma

(c/h)

darba 

samaksa

s likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17-00000

Ventilācijas sistēma P N- 1 

1

Gaisa apstrādes iekārta AHU P-1 Pieplūde 

6100 m3/h, 700Pa Nosūce 5100 m3/h, 

700Pa Plākšņu rekuperators Sildišanas 

sekcija 23kW, Dzesēšanas sekcija 14kW, 

F9 klases filtrs pieplūdē Higeiniska 

izpildijuma 

kompl. 1

220,75

2

Automātika kompl. 1

161,31

3

Trokšņu slāpētājs 800x400 L=1500 gab. 2

2,72

4

Gaisa ieņemšanas reste RIS 1200x800 gab. 1

4,07

5

Deflektors d630 gab. 1

2,04

6

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250 t.m. 25

1,02

7

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315 t.m. 35

1,02

8

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø400 t.m. 30

1,36

9

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø500 t.m. 5

1,70

10

Gaisa vads no cinkotā skārda 400x250 t.m. 1

1,33

11

Gaisa vads no cinkotā skārda 400x300 t.m. 9

1,43

12

Gaisa vads no cinkotā skārda 400x400 t.m. 6

1,63

13

Gaisa vads no cinkotā skārda 500x250 t.m. 2,5

1,53

14

Gaisa vads no cinkotā skārda 600x500 t.m. 15

2,24

15

Gaisa vads no cinkotā skārda 800x400 t.m. 15

2,45

16

Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø250 gab. 2

0,51

17

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø250 gab. 4

0,51

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese:

Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr. 4212



Lokālā tāme nr. 1 - 6

Ventilācija

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta nosaukums:Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 
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		Lokālā tāme nr. 1 - 6

		Ventilācija



		Būves nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta nosaukums:				Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

		Objekta adrese:				Duntes ielā 22, Rīgā

		Pasūtījuma nr.				4212







		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VK daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:						0.00





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				17-00000		Ventilācijas sistēma P N- 1 

		1				Gaisa apstrādes iekārta AHU P-1 Pieplūde 6100 m3/h, 700Pa Nosūce 5100 m3/h, 700Pa Plākšņu rekuperators Sildišanas sekcija 23kW, Dzesēšanas sekcija 14kW, F9 klases filtrs pieplūdē Higeiniska izpildijuma 		kompl.		1		220.75

		2				Automātika		kompl.		1		161.31

		3				Trokšņu slāpētājs 800x400 L=1500		gab.		2		2.72

		4				Gaisa ieņemšanas reste RIS 1200x800		gab.		1		4.07

		5				Deflektors d630		gab.		1		2.04

		6				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250		t.m.		25		1.02

		7				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315		t.m.		35		1.02

		8				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø400		t.m.		30		1.36

		9				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø500		t.m.		5		1.70

		10				Gaisa vads no cinkotā skārda 400x250		t.m.		1		1.33

		11				Gaisa vads no cinkotā skārda 400x300		t.m.		9		1.43

		12				Gaisa vads no cinkotā skārda 400x400		t.m.		6		1.63

		13				Gaisa vads no cinkotā skārda 500x250		t.m.		2.5		1.53

		14				Gaisa vads no cinkotā skārda 600x500		t.m.		15		2.24

		15				Gaisa vads no cinkotā skārda 800x400		t.m.		15		2.45

		16				Cinkotā skārda līkums 30 grādi, Ø250		gab.		2		0.51

		17				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø250		gab.		4		0.51

		18				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø315		gab.		2		0.51

		19				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø400		gab.		2		0.51

		20				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250		gab.		4		0.51

		21				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø315		gab.		4		0.51

		22				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø400		gab.		2		0.51

		23				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø500		gab.		1		0.51

		24				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 400x800		gab.		1		0.51

		25				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x250		gab.		1		0.51
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18

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø315 gab. 2

0,51

19

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø400 gab. 2

0,51

20

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250 gab. 4

0,51

21

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø315 gab. 4

0,51

22

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø400 gab. 2

0,51

23

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø500 gab. 1

0,51

24

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 400x800 gab. 1

0,51

25

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x250 gab. 1

0,51

26

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 600x500 gab. 6

0,51

27

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 800x400 gab. 6

0,51

28

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

250/250

gab. 1

0,51

29

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

315/250

gab. 1

0,51

30

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

315/315

gab. 1

0,51

31

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

400/250

gab. 1

0,51

32

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

400/400x300

gab. 2

0,51

33

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

400x400/250

gab. 2

0,51

34

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

400x400/800x400

gab. 2

0,51

35

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

800x400/250

gab. 2

0,51

36

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

800x400/800x400

gab. 2

0,51

37

Cinkotā skārda Pāreja  315/250   gab. 4

0,51

38

Pāreja no cinkotā skārda  315/250



gab. 5

0,51

39

Pāreja no cinkotā skārda  400/315



gab. 2

0,51

40

Pāreja no cinkotā skārda  400/315



gab. 2

0,51

41

Pāreja no cinkotā skārda  500/400



gab. 1

0,51

42

Pāreja no cinkotā skārda  500/400x250



gab. 1

0,51

43

Pāreja no cinkotā skārda  400x250/400



gab. 1

0,51

44

Pāreja no cinkotā skārda  400x400/250



gab. 1

0,51

45

Pāreja no cinkotā skārda  400x400/315



gab. 1

0,51
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		18				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø315		gab.		2		0.51

		19				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø400		gab.		2		0.51

		20				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250		gab.		4		0.51

		21				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø315		gab.		4		0.51

		22				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø400		gab.		2		0.51

		23				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø500		gab.		1		0.51

		24				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 400x800		gab.		1		0.51

		25				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 500x250		gab.		1		0.51

		26				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 600x500		gab.		6		0.51

		27				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 800x400		gab.		6		0.51

		28				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/250		gab.		1		0.51

		29				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/250		gab.		1		0.51

		30				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/315		gab.		1		0.51

		31				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/250		gab.		1		0.51

		32				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/400x300		gab.		2		0.51

		33				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400x400/250		gab.		2		0.51

		34				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400x400/800x400		gab.		2		0.51

		35				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 800x400/250		gab.		2		0.51

		36				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 800x400/800x400		gab.		2		0.51

		37				Cinkotā skārda Pāreja  315/250  
		gab.		4		0.51

		38				Pāreja no cinkotā skārda  315/250
		gab.		5		0.51

		39				Pāreja no cinkotā skārda  400/315
		gab.		2		0.51

		40				Pāreja no cinkotā skārda  400/315
		gab.		2		0.51

		41				Pāreja no cinkotā skārda  500/400
		gab.		1		0.51

		42				Pāreja no cinkotā skārda  500/400x250
		gab.		1		0.51

		43				Pāreja no cinkotā skārda  400x250/400
		gab.		1		0.51

		44				Pāreja no cinkotā skārda  400x400/250
		gab.		1		0.51

		45				Pāreja no cinkotā skārda  400x400/315
		gab.		1		0.51

		46				Pāreja no cinkotā skārda  500x250/400x300
		gab.		1		0.51

		47				Pāreja no cinkotā skārda  800x400/500x250
		gab.		1		0.51

		48				Pieplūdes difuzors ar kārbu un Hepa filtru H13/15-P, NFA/BO-AN-3C-298		gab.		16		2.55
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46

Pāreja no cinkotā skārda  

500x250/400x300



gab. 1

0,51

47

Pāreja no cinkotā skārda  

800x400/500x250



gab. 1

0,51

48

Pieplūdes difuzors ar kārbu un Hepa filtru 

H13/15-P, NFA/BO-AN-3C-298

gab. 16

2,55

49

Nosūces difuzors AW-P-6 gab. 7

1,36

50

Regulējošais vārsts PTS 315 gab. 23

1,02

51

Regulējošais vārsts PTS 400 gab. 1

1,36

52

Regulējošais vārsts PTS 500 gab. 1

1,70

53

Regulējošais vārsts UTK 400x400 gab. 1

1,36

54

Regulējošais vārsts UTK 100 800x400 gab. 1

2,72

55

Regulējošais vārsts VRU 315 gab. 6

1,02

56

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 ,IMOS 315 gab. 5

1,02

57

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60, ETPS 

600x500

gab. 4

2,04

58

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60, ETPS 

800x400

gab. 4

2,72

59

Siltinātais gaisa vārsts ar el.piedziņu, UTT 

600x500 +LM230

gab. 1

3,73

60

Siltinātais gaisa vārsts ar el.piedziņu, UTT 

800x400 +LM231

gab. 1

4,41

61

Pārplūdes  restes TVB 500-150 gab. 6

1,70

62

Akmens vates izolācija b=30mm LAM m² 100

0,47

63

Akmens vates izolācija b=100mm LAM m² 40

0,68

64

Gaisa vadu fasona daļas  kompl. 1

94,28

65

Tīrīšanas lūka apaļajam g.v.; 200x100 gab. 10

0,85

66

Tīrīšanas lūka apaļajam g.v.; 300x200 gab. 3

0,85

67

Tīrīšanas lūka kantainajam g.v.; 400x200 gab. 5

0,85

68

Tīrīšanas lūka kantainajam g.v.; 500x400 gab. 2

0,85

Ventilācijas sistēma P N- 2

1

Gaisa apstrādes iekārta AHU P-1 Pieplūde 

3400 m3/h, 300Pa Nosūce 3000 m3/h, 

300Pa Plākšņu rekuperators Sildišanas 

sekcija 41,5kW, Dzesēšanas sekcija 

25kW F9 klases filtrs pieplūdē Higeiniska 

izpildijuma 

kompl. 1

173,20

2

Automātika kompl. 1

161,31

3

Trokšņu slāpētājs 600x400 L=1500 gab. 2

3,23

4

Gaisa ieņemšanas reste RIS 800x600 gab. 1

2,72
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		46				Pāreja no cinkotā skārda  500x250/400x300
		gab.		1		0.51

		47				Pāreja no cinkotā skārda  800x400/500x250
		gab.		1		0.51

		48				Pieplūdes difuzors ar kārbu un Hepa filtru H13/15-P, NFA/BO-AN-3C-298		gab.		16		2.55

		49				Nosūces difuzors AW-P-6		gab.		7		1.36

		50				Regulējošais vārsts PTS 315		gab.		23		1.02

		51				Regulējošais vārsts PTS 400		gab.		1		1.36

		52				Regulējošais vārsts PTS 500		gab.		1		1.70

		53				Regulējošais vārsts UTK 400x400		gab.		1		1.36

		54				Regulējošais vārsts UTK 100 800x400		gab.		1		2.72

		55				Regulējošais vārsts VRU 315		gab.		6		1.02

		56				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 ,IMOS 315		gab.		5		1.02

		57				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60, ETPS 600x500		gab.		4		2.04

		58				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60, ETPS 800x400		gab.		4		2.72

		59				Siltinātais gaisa vārsts ar el.piedziņu, UTT 600x500 +LM230		gab.		1		3.73

		60				Siltinātais gaisa vārsts ar el.piedziņu, UTT 800x400 +LM231		gab.		1		4.41

		61				Pārplūdes  restes TVB 500-150		gab.		6		1.70

		62				Akmens vates izolācija b=30mm LAM		m²		100		0.47

		63				Akmens vates izolācija b=100mm LAM		m²		40		0.68

		64				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		94.28

		65				Tīrīšanas lūka apaļajam g.v.; 200x100		gab.		10		0.85

		66				Tīrīšanas lūka apaļajam g.v.; 300x200		gab.		3		0.85

		67				Tīrīšanas lūka kantainajam g.v.; 400x200		gab.		5		0.85

		68				Tīrīšanas lūka kantainajam g.v.; 500x400		gab.		2		0.85

						Ventilācijas sistēma P N- 2

		1				Gaisa apstrādes iekārta AHU P-1 Pieplūde 3400 m3/h, 300Pa Nosūce 3000 m3/h, 300Pa Plākšņu rekuperators Sildišanas sekcija 41,5kW, Dzesēšanas sekcija 25kW F9 klases filtrs pieplūdē Higeiniska izpildijuma 		kompl.		1		173.20

		2				Automātika		kompl.		1		161.31

		3				Trokšņu slāpētājs 600x400 L=1500		gab.		2		3.23

		4				Gaisa ieņemšanas reste RIS 800x600		gab.		1		2.72

		5				Deflektors d400		gab.		1		1.36

		6				Siltinātais gaisa vārsts ar el.piedziņu UTT 400x400 +LM230		gab.		2		3.06

		7				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		10		1.02

		8				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125		m		75		1.02

		9				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160		m		65		1.02

		10				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200		m		55		1.02

		11				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250		m		16		1.02

		12				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315		m		40		1.02

		13				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø400		m		10		1.36

		14				Gaisa vads no cinkotā skārda 200x100		m		5		1.02

		15				Gaisa vads no cinkotā skārda 200x150		m		10		1.02

		16				Gaisa vads no cinkotā skārda 200x200		m		20		1.02

		17				Gaisa vads no cinkotā skārda 300x150		m		15		1.02






image35.emf
5

Deflektors d400 gab. 1

1,36

6

Siltinātais gaisa vārsts ar el.piedziņu UTT 

400x400 +LM230

gab. 2

3,06

7

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 m 10

1,02

8

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 m 75

1,02

9

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160 m 65

1,02

10

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200 m 55

1,02

11

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250 m 16

1,02

12

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315 m 40

1,02

13

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø400 m 10

1,36

14

Gaisa vads no cinkotā skārda 200x100 m 5

1,02

15

Gaisa vads no cinkotā skārda 200x150 m 10

1,02

16

Gaisa vads no cinkotā skārda 200x200 m 20

1,02

17

Gaisa vads no cinkotā skārda 300x150 m 15

1,02

18

Gaisa vads no cinkotā skārda 300x250 m 15

1,12

19

Cinkotā skārda līkums 15 grādi, Ø160 gab. 2

0,51

20

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø125 gab. 6

0,51

21

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø160 gab. 1

0,51

22

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø200 gab. 3

0,51

23

Cinkotā skārda līkums 45 grādi, 300x150 gab. 1

0,51

24

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø100 gab. 3

0,51

25

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø125 gab. 35

0,51

26

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø160 gab. 20

0,51

27

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø200 gab. 14

0,51

28

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250 gab. 3

0,51

29

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø315 gab. 5

0,51

30

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 200x200 gab. 1

0,51

31

Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 250x300 gab. 1

0,51

32

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

125/125

gab. 2

0,51

33

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

160/125

gab. 3

0,51

34

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

160/160

gab. 4

0,51

35

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

200/125

gab. 6

0,51

36

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

200/200

gab. 2

0,51

37

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

200/200x150

gab. 1

0,51
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		5				Deflektors d400		gab.		1		1.36

		6				Siltinātais gaisa vārsts ar el.piedziņu UTT 400x400 +LM230		gab.		2		3.06

		7				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		10		1.02

		8				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125		m		75		1.02

		9				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160		m		65		1.02

		10				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200		m		55		1.02

		11				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250		m		16		1.02

		12				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315		m		40		1.02

		13				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø400		m		10		1.36

		14				Gaisa vads no cinkotā skārda 200x100		m		5		1.02

		15				Gaisa vads no cinkotā skārda 200x150		m		10		1.02

		16				Gaisa vads no cinkotā skārda 200x200		m		20		1.02

		17				Gaisa vads no cinkotā skārda 300x150		m		15		1.02

		18				Gaisa vads no cinkotā skārda 300x250		m		15		1.12

		19				Cinkotā skārda līkums 15 grādi, Ø160		gab.		2		0.51

		20				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø125		gab.		6		0.51

		21				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø160		gab.		1		0.51

		22				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, Ø200		gab.		3		0.51

		23				Cinkotā skārda līkums 45 grādi, 300x150		gab.		1		0.51

		24				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø100		gab.		3		0.51

		25				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø125		gab.		35		0.51

		26				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø160		gab.		20		0.51

		27				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø200		gab.		14		0.51

		28				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø250		gab.		3		0.51

		29				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, Ø315		gab.		5		0.51

		30				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 200x200		gab.		1		0.51

		31				Cinkotā skārda līkums 90 grādi, 250x300		gab.		1		0.51

		32				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 125/125		gab.		2		0.51

		33				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 160/125		gab.		3		0.51

		34				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 160/160		gab.		4		0.51

		35				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/125		gab.		6		0.51

		36				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/200		gab.		2		0.51

		37				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200/200x150		gab.		1		0.51

		38				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/125		gab.		2		0.51

		39				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/160		gab.		2		0.51

		40				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/200		gab.		1		0.51

		41				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/315		gab.		1		0.51

		42				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/400		gab.		2		0.51

		43				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200x250/300x250		gab.		1		0.51

		44				Pāreja no cinkotā skārda   125/100
		gab.		1		0.51

		45				Pāreja no cinkotā skārda  160/100
		gab.		1		0.51

		46				Pāreja no cinkotā skārda  160/125
		gab.		4		0.51
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38

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

250/125

gab. 2

0,51

39

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

315/160

gab. 2

0,51

40

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

315/200

gab. 1

0,51

41

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

315/315

gab. 1

0,51

42

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

400/400

gab. 2

0,51

43

Cinkotā skārda T-veida pievienojums 

200x250/300x250

gab. 1

0,51

44

Pāreja no cinkotā skārda   125/100



gab. 1

0,51

45

Pāreja no cinkotā skārda  160/100



gab. 1

0,51

46

Pāreja no cinkotā skārda  160/125



gab. 4

0,51

47

Pāreja no cinkotā skārda  200/125



gab. 1

0,51

48

Pāreja no cinkotā skārda  200/160



gab. 4

0,51

49

Pāreja no cinkotā skārda  200x100/100



gab. 2

0,51

50

Pāreja no cinkotā skārda  250/160



gab. 1

0,51

51

Pāreja no cinkotā skārda  250/200



gab. 3

0,51

52

Pāreja no cinkotā skārda  300x150/125



gab. 1

0,51

53

Pāreja no cinkotā skārda  315/160



gab. 1

0,51

54

Pāreja no cinkotā skārda  315/200



gab. 1

0,51

55

Pāreja no cinkotā skārda  315/250



gab. 2

0,51

56

Pāreja no cinkotā skārda  400/200



gab. 1

0,51

57

Pāreja no cinkotā skārda  400/250



gab. 1

0,51

58

Pāreja no cinkotā skārda  400/315



gab. 2

0,51

59

Pāreja no cinkotā skārda  200x200/160



gab. 1

0,51

60

Pāreja no cinkotā skārda  

250x200/200x150



gab. 1

0,51
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		38				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 250/125		gab.		2		0.51

		39				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/160		gab.		2		0.51

		40				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/200		gab.		1		0.51

		41				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 315/315		gab.		1		0.51

		42				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 400/400		gab.		2		0.51

		43				Cinkotā skārda T-veida pievienojums 200x250/300x250		gab.		1		0.51

		44				Pāreja no cinkotā skārda   125/100
		gab.		1		0.51

		45				Pāreja no cinkotā skārda  160/100
		gab.		1		0.51

		46				Pāreja no cinkotā skārda  160/125
		gab.		4		0.51

		47				Pāreja no cinkotā skārda  200/125
		gab.		1		0.51

		48				Pāreja no cinkotā skārda  200/160
		gab.		4		0.51

		49				Pāreja no cinkotā skārda  200x100/100
		gab.		2		0.51

		50				Pāreja no cinkotā skārda  250/160
		gab.		1		0.51

		51				Pāreja no cinkotā skārda  250/200
		gab.		3		0.51

		52				Pāreja no cinkotā skārda  300x150/125
		gab.		1		0.51

		53				Pāreja no cinkotā skārda  315/160
		gab.		1		0.51

		54				Pāreja no cinkotā skārda  315/200
		gab.		1		0.51

		55				Pāreja no cinkotā skārda  315/250
		gab.		2		0.51

		56				Pāreja no cinkotā skārda  400/200
		gab.		1		0.51

		57				Pāreja no cinkotā skārda  400/250
		gab.		1		0.51

		58				Pāreja no cinkotā skārda  400/315
		gab.		2		0.51

		59				Pāreja no cinkotā skārda  200x200/160
		gab.		1		0.51

		60				Pāreja no cinkotā skārda  250x200/200x150
		gab.		1		0.51

		61				Pāreja no cinkotā skārda  250x200/200x200
		gab.		1		0.51

		62				Pieplūdes difuzors ULA 125		gab.		12		1.02

		63				Pieplūdes difuzors ULA 160		gab.		5		1.02

		64				Pieplūdes difuzors ULA 200		gab.		2		1.02
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61

Pāreja no cinkotā skārda  

250x200/200x200



gab. 1

0,51

62

Pieplūdes difuzors ULA 125 gab. 12

1,02

63

Pieplūdes difuzors ULA 160 gab. 5

1,02

64

Pieplūdes difuzors ULA 200 gab. 2

1,02

65

Pieplūdes reste WTS 300x150 gab. 2

1,02

66

Nosūces difuzors ULA 125 gab. 11

1,02

67

Nosūces difuzors ULA 160 gab. 5

1,02

68

Nosūces difuzors ULA 200 gab. 5

1,02

69

Nosūces reste WTS 200x100 gab. 2

1,02

70

Nosūces reste WTS 300x150 gab. 2

1,02

71

Regulējošais vārsts PTS 100 gab. 2

1,02

72

Regulējošais vārsts PTS 125 gab. 19

1,02

73

Regulējošais vārsts PTS 160 gab. 12

1,02

74

Regulējošais vārsts PTS 200 gab. 5

1,02

75

Regulējošais vārsts PTS 250 gab. 1

1,02

76

Regulējošais vārsts VRU 200 gab. 6

1,02

77

Regulējošais vārsts VRU 250 gab. 6

1,02

78

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60, ETPS 

300x250

gab. 4

1,02

79

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 160 gab. 6

1,02

80

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 200 gab. 6

1,02

81

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 315 gab. 5

1,02

82

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 400 gab. 5

1,36

83

Pārplūdes  restes TVB 500-150 gab. 10

1,70

84

Akmens vates izolācija b=30mm LAM m² 150

0,47

85

Akmens vates izolācija b=100mm LAM m² 30

0,68

86

Gaisa vadu fasona daļas  kompl. 1

86,51

87 Tīrīšanas lūka apaļajam g.v.; 180x80 gab. 28 0,85

88 Tīrīšanas lūka apaļajam g.v.; 200x100 gab. 19 0,85

89 Tīrīšanas lūka kantainajam g.v.; 400x200 gab. 5 0,85

N-1

1

Sadzīves tipa ventilators ar ātruma 

regulātoru Elicent Flux 100

kompl. 1

4,56

2

Vienvirziena vārsts RSK 100 gab. 2

3,91

3

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 m 5

1,02

4

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 m 12

1,02

5

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100 gab. 6

1,02

6

Gaisa vadu fasona daļas  kompl. 1

1,02

N-2
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		61				Pāreja no cinkotā skārda  250x200/200x200
		gab.		1		0.51

		62				Pieplūdes difuzors ULA 125		gab.		12		1.02

		63				Pieplūdes difuzors ULA 160		gab.		5		1.02

		64				Pieplūdes difuzors ULA 200		gab.		2		1.02

		65				Pieplūdes reste WTS 300x150		gab.		2		1.02

		66				Nosūces difuzors ULA 125		gab.		11		1.02

		67				Nosūces difuzors ULA 160		gab.		5		1.02

		68				Nosūces difuzors ULA 200		gab.		5		1.02

		69				Nosūces reste WTS 200x100		gab.		2		1.02

		70				Nosūces reste WTS 300x150		gab.		2		1.02

		71				Regulējošais vārsts PTS 100		gab.		2		1.02

		72				Regulējošais vārsts PTS 125		gab.		19		1.02

		73				Regulējošais vārsts PTS 160		gab.		12		1.02

		74				Regulējošais vārsts PTS 200		gab.		5		1.02

		75				Regulējošais vārsts PTS 250		gab.		1		1.02

		76				Regulējošais vārsts VRU 200		gab.		6		1.02

		77				Regulējošais vārsts VRU 250		gab.		6		1.02

		78				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60, ETPS 300x250		gab.		4		1.02

		79				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 160		gab.		6		1.02

		80				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 200		gab.		6		1.02

		81				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 315		gab.		5		1.02

		82				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 400		gab.		5		1.36

		83				Pārplūdes  restes TVB 500-150		gab.		10		1.70

		84				Akmens vates izolācija b=30mm LAM		m²		150		0.47

		85				Akmens vates izolācija b=100mm LAM		m²		30		0.68

		86				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		86.51

		87				Tīrīšanas lūka apaļajam g.v.; 180x80		gab.		28		0.85

		88				Tīrīšanas lūka apaļajam g.v.; 200x100		gab.		19		0.85

		89				Tīrīšanas lūka kantainajam g.v.; 400x200		gab.		5		0.85

						N-1

		1				Sadzīves tipa ventilators ar ātruma regulātoru Elicent Flux 100		kompl.		1		4.56

		2				Vienvirziena vārsts RSK 100		gab.		2		3.91

		3				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		5		1.02

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125		m		12		1.02

		5				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100		gab.		6		1.02

		6				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		1.02

						N-2

		1				Sadzīves tipa ventilators ar ātruma regulātoru Elicent Flux 100		kompl.		1		4.56

		2				Vienvirziena vārsts RSK 100		gab.		2		3.91

		3				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		5		1.02

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125		m		12		1.02

		5				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100		gab.		6		1.02

		6				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		1.02

						N-3
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1

Sadzīves tipa ventilators ar ātruma 

regulātoru Elicent Flux 100

kompl. 1

4,56

2

Vienvirziena vārsts RSK 100 gab. 2

3,91

3

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 m 5

1,02

4

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 m 12

1,02

5

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100 gab. 6

1,02

6

Gaisa vadu fasona daļas  kompl. 1

1,02

N-3

1

Sadzīves tipa ventilators ar ātruma 

regulātoru Elicent Flux 100

kompl. 1

4,56

2

Vienvirziena vārsts RSK 100 gab. 2

3,91

3

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 m 8

1,02

4

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 m 10

1,02

5

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100 gab. 6

1,02

6

Gaisa vadu fasona daļas  kompl. 1

1,02

N-4

1

Sadzīves tipa ventilators ar ātruma 

regulātoru Elicent Flux 100

kompl. 1

4,56

2

Vienvirziena vārsts RSK 100 gab. 2

3,91

3

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 m 6

1,02

4

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 m 12

1,02

5

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100 gab. 6

1,02

6

Gaisa vadu fasona daļas  kompl. 1

1,02

N-5

1

Sadzīves tipa ventilators ar ātruma 

regulātoru Elicent Flux 100

kompl. 1

4,56

2

Vienvirziena vārsts RSK 100 gab. 2

3,91

3

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 m 7

1,02

4

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 m 14

1,02

5

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100 gab. 6

1,02

6

Gaisa vadu fasona daļas  kompl. 1

1,02

N-4-1

1

Sadzīves tipa ventilators ar ātruma 

regulātoru Elicent Flux 100

kompl. 1

4,56

2

Vienvirziena vārsts RSK 100 gab. 2

3,91

3

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 m 3

1,02

4

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 m 2

1,02

5

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100 gab. 1

1,02

6

Gaisa vadu fasona daļas  kompl. 1

1,02

N-4-2

1

Sadzīves tipa ventilators ar ātruma 

regulātoru Elicent Flux 100

kompl. 1

4,56
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		1				Sadzīves tipa ventilators ar ātruma regulātoru Elicent Flux 100		kompl.		1		4.56

		2				Vienvirziena vārsts RSK 100		gab.		2		3.91

		3				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		5		1.02

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125		m		12		1.02

		5				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100		gab.		6		1.02

		6				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		1.02

						N-3

		1				Sadzīves tipa ventilators ar ātruma regulātoru Elicent Flux 100		kompl.		1		4.56

		2				Vienvirziena vārsts RSK 100		gab.		2		3.91

		3				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		8		1.02

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125		m		10		1.02

		5				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100		gab.		6		1.02

		6				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		1.02

						N-4

		1				Sadzīves tipa ventilators ar ātruma regulātoru Elicent Flux 100		kompl.		1		4.56

		2				Vienvirziena vārsts RSK 100		gab.		2		3.91

		3				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		6		1.02

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125		m		12		1.02

		5				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100		gab.		6		1.02

		6				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		1.02

						N-5

		1				Sadzīves tipa ventilators ar ātruma regulātoru Elicent Flux 100		kompl.		1		4.56

		2				Vienvirziena vārsts RSK 100		gab.		2		3.91

		3				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		7		1.02

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125		m		14		1.02

		5				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100		gab.		6		1.02

		6				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		1.02

						N-4-1

		1				Sadzīves tipa ventilators ar ātruma regulātoru Elicent Flux 100		kompl.		1		4.56

		2				Vienvirziena vārsts RSK 100		gab.		2		3.91

		3				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		3		1.02

		4				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125		m		2		1.02

		5				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100		gab.		1		1.02

		6				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		1.02

						N-4-2

		1				Sadzīves tipa ventilators ar ātruma regulātoru Elicent Flux 100		kompl.		1		4.56

		2				Vienvirziena vārsts RSK 100		gab.		2		3.91

		3				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		3		1.02

		4				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100		gab.		1		1.02

		5				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		1.02

						DN 1

		1				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315		m		14		1.02
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1

Sadzīves tipa ventilators ar ātruma 

regulātoru Elicent Flux 100

kompl. 1

4,56

2

Vienvirziena vārsts RSK 100 gab. 2

3,91

3

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 m 3

1,02

4

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100 gab. 1

1,02

5

Gaisa vadu fasona daļas  kompl. 1

1,02

DN 1

1

Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315 m 14

1,02

2

Deflektors d315 gab. 1

1,36

3

Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 315 gab. 2

1,02

GAISA DZESĒŠANA

1

Čillers komplektā ar hidromoduli ar 

"freecooling" opciju, NRL0600AF03 

kompl. 1

152,82

2

Tērauda caurule Dn25

t.m. 6,5

0,93

3

Tērauda caurule Dn32

t.m. 28

1,19

4

Tērauda caurule Dn40

t.m. 18

1,36

5

Tērauda caurule Dn50

t.m. 35

1,70

6

Tērauda caurule Dn80

t.m. 10

2,72

7

Tērauda cauruļu fasondaļas

kompl. 1

57,76

8

Noslegvārsti Dn25

gab. 1

0,51

9

Noslegvārsti Dn32

gab. 4

0,54

10

Noslegvārsti Dn40

gab. 1

0,68

11

Noslegvārsti Dn50

gab. 2

0,85

12

Noslegvārsti Dn80

gab. 3

2,72

13

Balansējošais vārsts Dn20

gab. 1

0,51

14

Balansējošais vārsts Dn25

gab. 4

0,51

15

Balansējošais vārsts Dn32

gab. 1

0,54

16

Balansējošais vārsts Dn40

gab. 2

0,85

17

Balansējošais vārsts Dn50

gab. 1

0,68

18

Balansējošais vārsts Dn65

gab. 1

1,19

19

Trīsgaitas vārsts ar piedzīņu R3032-BL3

gab. 1

3,33

20

Trīsgaitas vārsts ar piedzīņu R3015-BL1

gab. 1

3,23

21

Kaučuka izolācija 25x13mm

t.m. 8

0,33

22

Kaučuka izolācija 32x13mm

t.m. 35

0,33

23

Kaučuka izolācija 40x13mm

t.m. 21

0,33

24

Kaučuka izolācija 50x13mm

t.m. 45

0,33

25

Kaučuka izolācija 80x13mm

t.m. 14

0,33

26

Izolēšanas piederumi

kompl. 1

2,94

27

Cinkota skārda aizsargčaula

kompl. 1

27,17

28

Termometrs

gab. 3

0,68

29

Manometrs

gab. 2

0,68
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		1				Sadzīves tipa ventilators ar ātruma regulātoru Elicent Flux 100		kompl.		1		4.56

		2				Vienvirziena vārsts RSK 100		gab.		2		3.91

		3				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100		m		3		1.02

		4				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 100		gab.		1		1.02

		5				Gaisa vadu fasona daļas 		kompl.		1		1.02

						DN 1

		1				Gaisa vads no cinkotā skārda Ø315		m		14		1.02

		2				Deflektors d315		gab.		1		1.36

		3				Ugunsaizturošs vārsts  EI 60 IMOS 315		gab.		2		1.02

						GAISA DZESĒŠANA

		1				Čillers komplektā ar hidromoduli ar "freecooling" opciju, NRL0600AF03 		kompl.		1		152.82

		2				Tērauda caurule Dn25		t.m.		6.5		0.93

		3				Tērauda caurule Dn32		t.m.		28		1.19

		4				Tērauda caurule Dn40		t.m.		18		1.36

		5				Tērauda caurule Dn50		t.m.		35		1.70

		6				Tērauda caurule Dn80		t.m.		10		2.72

		7				Tērauda cauruļu fasondaļas		kompl.		1		57.76

		8				Noslegvārsti Dn25		gab.		1		0.51

		9				Noslegvārsti Dn32		gab.		4		0.54

		10				Noslegvārsti Dn40		gab.		1		0.68

		11				Noslegvārsti Dn50		gab.		2		0.85

		12				Noslegvārsti Dn80		gab.		3		2.72

		13				Balansējošais vārsts Dn20		gab.		1		0.51

		14				Balansējošais vārsts Dn25		gab.		4		0.51

		15				Balansējošais vārsts Dn32		gab.		1		0.54

		16				Balansējošais vārsts Dn40		gab.		2		0.85

		17				Balansējošais vārsts Dn50		gab.		1		0.68

		18				Balansējošais vārsts Dn65		gab.		1		1.19

		19				Trīsgaitas vārsts ar piedzīņu R3032-BL3		gab.		1		3.33

		20				Trīsgaitas vārsts ar piedzīņu R3015-BL1		gab.		1		3.23

		21				Kaučuka izolācija 25x13mm		t.m.		8		0.33

		22				Kaučuka izolācija 32x13mm		t.m.		35		0.33

		23				Kaučuka izolācija 40x13mm		t.m.		21		0.33

		24				Kaučuka izolācija 50x13mm		t.m.		45		0.33

		25				Kaučuka izolācija 80x13mm		t.m.		14		0.33

		26				Izolēšanas piederumi		kompl.		1		2.94

		27				Cinkota skārda aizsargčaula		kompl.		1		27.17

		28				Termometrs		gab.		3		0.68

		29				Manometrs		gab.		2		0.68

		30				Filtrs Dn80		gab.		1		1.36

		31				Vibrokompensātori Dn80		gab.		2		1.36

		32				Etilenglikola maisījums		kompl.		1		101.88

		33				Izolācijas palīgmateriāli		kompl.		1		101.88

		34				Montāžas materiāli		kompl.		1		0.00

		35				Ieregulēšana, izpilddokumentācija		kompl.		1		456.43

		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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30

Filtrs Dn80

gab. 1

1,36

31

Vibrokompensātori Dn80

gab. 2

1,36

32

Etilenglikola maisījums

kompl. 1

101,88

33

Izolācijas palīgmateriāli

kompl. 1

101,88

34

Montāžas materiāli kompl.

1 0,00

35

Ieregulēšana, izpilddokumentācija

kompl. 1 456,43

Paraksts

Datums

Kopā:



Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

Kopā tiešās izmaksas
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		30				Filtrs Dn80		gab.		1		1.36

		31				Vibrokompensātori Dn80		gab.		2		1.36

		32				Etilenglikola maisījums		kompl.		1		101.88

		33				Izolācijas palīgmateriāli		kompl.		1		101.88

		34				Montāžas materiāli		kompl.		1		0.00

		35				Ieregulēšana, izpilddokumentācija		kompl.		1		456.43

		Kopā:



		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %:

		Kopā tiešās izmaksas



						Paraksts

						Datums
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Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem 0,00

laika

norma

(c/h)

darba 

samaks

as 

likme 

(Ls/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

kopā

(Ls)

darb-

ietilpība

(c/h)

darba

alga

(Ls)

mate-

riāli

(Ls)

mehā-

nismi

(Ls)

summa

(Ls)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

18-00000 Elektrosadalnes

1

GS  sadale (komplektējošie materiāli 

saskaņā ar izmaiņām)

kompl. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=630A;~400V; 10kA   (C- tipa)

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=200A;~400V; 10kA   (C- tipa)

gab. 2

2 SS-0.1  sadale kompl. 1

Sadalnes kārba v/a, IP43 kompl. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=630A;~400V; 10kA   (C- tipa)

gab. 1

3 SS-1.1  sadale kompl. 1

Sadalnes korpuss, IP43 kompl. 1

Pārsprieguma aizsardzība  C-klase gab. 1

Ievada svirslēdzis, 3f, 630A; 10kA gab. 1

Slēdzis, 3f, 20A, 10kA gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=10A;~230V; 6kA  (B- tipa)

gab. 5

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=16A;~230V; 6kA (C- tipa)

gab. 8

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=16A;~400V; 10kA (C- tipa)

gab. 1

Tāmes tiešās izmaksas Ls:

Nr.p.k Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz.

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese:

Duntes ielā 22, Rīgā

Pasūtījuma nr. 4212



Lokālā tāme nr. 1 - 7

Elektroinstalācija

Būves nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 

Objekta nosaukums: Slimnīcas ēkas lit.001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija 
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		Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem																								Tāmes tiešās izmaksas Ls:						0.00





		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Mērv.		Daudz.		Vienības izmaksas												Kopā uz visu apjomu

												laika
norma
(c/h)		darba samaksas likme (Ls/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		kopā
(Ls)		darb-
ietilpība
(c/h)		darba
alga
(Ls)		mate-
riāli
(Ls)		mehā-
nismi
(Ls)		summa
(Ls)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				18-00000		Elektrosadalnes

		1				GS  sadale (komplektējošie materiāli saskaņā ar izmaiņām)		kompl.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=630A;~400V; 10kA   (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=200A;~400V; 10kA   (C- tipa)		gab.		2

		2				SS-0.1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes kārba v/a, IP43		kompl.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=630A;~400V; 10kA   (C- tipa)		gab.		1

		3				SS-1.1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss, IP43		kompl.		1

						Pārsprieguma aizsardzība  C-klase		gab.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 630A; 10kA		gab.		1

						Slēdzis, 3f, 20A, 10kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA  (B- tipa)		gab.		5

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; 6kA (C- tipa)		gab.		8

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=16A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=40A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=80A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=100A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=160A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		1

						Kopņu sistēma		kompl.		1

		4				SS-1.2  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss z/a, IP43, 36 mod.		kompl.		1

						Pārsprieguma aizsardzība 		gab.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 40A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; 6kA (B- tipa)		gab.		11

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=16A ; 6kA		gab.		1

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		5				SS-1.3  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss v/a, IP43, 48 mod.		kompl.		1

						Pārsprieguma aizsardzība  C-klase		gab.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 40A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA  (B- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; 6kA  (C- tipa)		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=10A;~400V; 6kA  (C- tipa)		gab.		4

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=10A ; 6kA		gab.		2

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=16A ; 6kA		gab.		1

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=20A ; 6kA		gab.		2

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		6				AS-1.1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss z/a, 18mod., IP43		kompl.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 20A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA  (B- tipa)		gab.		11

						Impulsa relejs		gab.		2

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		7				SS-2.1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss v/a, IP43, 96 mod.		kompl.		1

						Pārsprieguma aizsardzība  C-klase		gab.

						Ievada svirslēdzis, 3f, 160A, 6kA		gab.

						Slēdzis, 3f, 20A; 6kA		gab.

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA (C- tipa)		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; 6kA  (B- tipa)		gab.		21

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=20A;~400V; 6kA  (C- tipa)		gab.		1

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=16A ; 6kA (C- tipa)		gab.		7

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,3f,In=16A ; 6kA (C- tipa)		gab.		2

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,3f,In=40A ; 6kA (C- tipa)		gab.		3

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		8				AS-2.1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss z/a, 18mod., IP43		kompl.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 20A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA		gab.		12

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		9				VS-1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes kārba v/a,  IP43		kompl.		1

						Pārsprieguma aizsardzība 		gab.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 200A, 6kA		gab.		1

						Slēdzis, 3f, 200A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=16A;~400V; 6kA		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A;~400V; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=40A;~400V; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=160A;~400V; 6kA		gab.		1

						Trip relejs slēdža atslēgšanai		gab.		1

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		10				Apgaismes ierīces ar spuldzēm komplektā:

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x14; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents)		gab.		24

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x24; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		52

						Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar pienstiklu ar lumin. spuldzēm 4x14; IP65 (" Hermetic" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		18

						Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar lumin. spuldzēm 4x14; IP20 ("Breeze" vai  ekvivalents gaismeklis)		gab.		4

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzēm 4x14; IP20 ("Breeze" vai līdzvērtīgs gaismeklis)		gab.		35

						Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzi 2x18W; IP44 ( UX-DOWNLIGHT 202 vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		30

						Pie sienas stiprināms gaismeklis ar slēdzi ar lumin.spuldzi 1x18W; IP44 ("Cimi" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		10

						Pie sienas stiprināms gaismeklis ar lumin.spuldzi 2x35W; IP65 ("Barat" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		1

						Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar lumin.spuldzi 2x35W; IP65 ("Barat" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		11

						Pie griestiem iekārts (H=2.0m) gaismeklis ar lumin.spuldzi 2x35W; IP65 ("Barat" vai ekvivalents gaismeklis)		gab.		15

						Avārijas gaismeklis ar akumulatoru 1 h., IP44		gab.		10

						Gaismekļa avārijas modulis, 1h		gab.		12

		11				Sienas kontakti, slēdži un kārbas,u.c.

						1 fāzes rozete IP20, z/a ; 16 A; ~230V		gab.		19

						1 fāzes rozete IP20, v/a ; 16 A; ~230V		gab.		8

						1 fāzes rozete IP44 ,z/a ; 16 A; ~230V		gab.		154

						1 fāzes rozete IP44, v/a ; 16 A; ~400V		gab.		16

						3 f.rozete  IP44, z/a; 16 A; ~400V		gab.		2

						Impulsa tipa zemapmetuma slēdzis; ~230V, 10A, IP20		gab.		12

						Vienpolīgs z/a dubultais slēdzis; ~230V, 10A, IP44		gab.		42

						Vienpolīgs z/a dubultais slēdzis; ~230V, 10A, IP44		gab.		15

						Kārba slēdžiem, rozetēm		gab.		252

						Nozarkārba z/a		gab.		120

						Citi izdevumi		kompl.		1

		12				Kabeļu izstrādājumi

						Kabelis ar vara dzīslām 1kV:

						(N)HXH-FE 180/E30 3x1,5mm2		t.m		80

						NYM-J 3x1,5mm2		t.m		2400

						4x1,5mm2		t.m		300

						NYM-J 3x2,5mm2		t.m		1500

						NYM-J 5x1.5mm2		t.m		100

						NYM-J 5x2.5mm2		t.m		20

						NYM-J 5x4.0mm2		t.m		60

						NYM-J 5x6.0mm2		t.m		35

						NYM-J 5x10mm2		t.m		90

						NYY-J 5x25mm2		t.m		20

						NYY-J 5x35mm2		t.m		50

						NYY-J 5x70mm2		t.m		57

						5x95mm2		t.m		73

						NYY-J 4x120mm2		t.m		80

						NYY-O 1x120mm2		t.m		160

						Zemējuma kabelis dz/z 1x25mm2 NYY-O		t.m		100

						Zemējuma kabelis dz/z 1x6mm2 NYY-O		t.m		50

						caurule PE Ø20mm,		t.m		200

						caurule PE Ø40mm,		t.m		100

						caurule PE Ø50mm,		t.m		30

						Kabeļu gala apdare 4x120mm2		gb.		4

						Kabeļu gala apdare 5x95mm2		gb.		2

						Kabeļu gala apdare 5x70mm2		gb.		4

						Kabeļu gala apdare 5x35mm2		gb.		6

						Kabeļu gala apdare 5x25mm2		gb.		2

		13				Kabeļu kanāli:

						Kabeļu kanāls - 40x40mm
Cable trunking
		t.m		20

						20x20		t.m		50

		14				Montāžas izstrādājumi:

						Ugunsdrošas putas, 60min.		litri		10

						Ugunsdroša tepe Promastop 90		litri		3

						Palīgmateriāli		kompl.		1

		15				Kabeļu trepes

						Kabeļu trepes KS-80, 600mm		t.m		30

						Kabeļu trepes KS-80, 300mm		t.m		130

						Stūra elements SB-300		gab.		6

						Stūra elements SB-600		gab.		2

						Nosegvāks KRL/KS-300		t.m		9

						Nosegvāks KRL/KS-600		t.m		6

						Nosegvāka stūra elements KRL/KS90-300		gab.		1

						Traversa HK13-310		gab.		70

						Traversa HK13-610		gab.		10

						Griestu Skava RTF-10		gab.		80

						Vītņstienis GT		t.m		120

						Sienas balsts VK-600		gab.		10

						Skava KK		gab.		160

						Savienojums SSR		gab.		50

						Montāžas materiāli kabeļu trepēm		kompl.		1

		16				Zibensaizsardzība

						Pamats uz jumta uztvērējstieņa stiprināšanai		gab.		2

						Cinkota tērauda uztvērējstienis d16mm, L=3000mm		gab.		2

						Mērījuma savienojums 237/N		gab.		3

						Krustojuma savienojums ar plakandzelzi		gab.		3
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Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=32A;~400V; 10kA (C- tipa)

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=40A;~400V; 10kA (C- tipa)

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=80A;~400V; 10kA (C- tipa)

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=100A;~400V; 10kA (C- tipa)

gab. 3

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=160A;~400V; 10kA (C- tipa)

gab. 1

Kopņu sistēma kompl. 1

4 SS-1.2  sadale kompl. 1

Sadalnes korpuss z/a, IP43, 36 mod. kompl. 1

Pārsprieguma aizsardzība  gab. 1

Ievada svirslēdzis, 3f, 40A; 6kA gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=16A;~230V; 6kA (B- tipa)

gab. 11

Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=16A ; 6kA gab. 1

Kopņu sistēma, DIN standartā kompl. 1

5 SS-1.3  sadale kompl. 1

Sadalnes korpuss v/a, IP43, 48 mod. kompl. 1

Pārsprieguma aizsardzība  C-klase gab. 1

Ievada svirslēdzis, 3f, 40A; 6kA gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=10A;~230V; 6kA  (B- tipa)

gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=16A;~230V; 6kA  (C- tipa)

gab. 3

Maks.strāvas aut.slēdzis 3f 

Inom=10A;~400V; 6kA  (C- tipa)

gab. 4

Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=10A ; 6kA gab. 2

Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=16A ; 6kA gab. 1

Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=20A ; 6kA gab. 2

Kopņu sistēma, DIN standartā kompl. 1

6 AS-1.1  sadale kompl. 1

Sadalnes korpuss z/a, 18mod., IP43 kompl. 1

Ievada svirslēdzis, 3f, 20A; 6kA gab. 1

Maks.strāvas aut.slēdzis 1f 

Inom=10A;~230V; 6kA  (B- tipa)

gab. 11

Impulsa relejs gab. 2

Kopņu sistēma, DIN standartā kompl. 1

7 SS-2.1  sadale kompl. 1

Sadalnes korpuss v/a, IP43, 96 mod. kompl. 1
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						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=40A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=80A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=100A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=160A;~400V; 10kA (C- tipa)		gab.		1

						Kopņu sistēma		kompl.		1

		4				SS-1.2  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss z/a, IP43, 36 mod.		kompl.		1

						Pārsprieguma aizsardzība 		gab.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 40A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; 6kA (B- tipa)		gab.		11

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=16A ; 6kA		gab.		1

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		5				SS-1.3  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss v/a, IP43, 48 mod.		kompl.		1

						Pārsprieguma aizsardzība  C-klase		gab.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 40A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA  (B- tipa)		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; 6kA  (C- tipa)		gab.		3

						Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=10A;~400V; 6kA  (C- tipa)		gab.		4

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=10A ; 6kA		gab.		2

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=16A ; 6kA		gab.		1

						Nopl.strāvas aut.slēdzis ∆I=30mA,1f,In=20A ; 6kA		gab.		2

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		6				AS-1.1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss z/a, 18mod., IP43		kompl.		1

						Ievada svirslēdzis, 3f, 20A; 6kA		gab.		1

						Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; 6kA  (B- tipa)		gab.		11

						Impulsa relejs		gab.		2

						Kopņu sistēma, DIN standartā		kompl.		1

		7				SS-2.1  sadale		kompl.		1

						Sadalnes korpuss v/a, IP43, 96 mod.		kompl.		1
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