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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: 
 
VSIA TOS 2012/1K-ERAF 

1.2. Pasūtītājs 
1.2.1. Pasūtītājs ir: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  
(turpmāk tekstā – Slimnīca), kas darbojas saskaņā ar statūtiem;  
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729 
adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005,  
tālr. 67399300, fakss 67392348 
„Swedbank” AS, Konta Nr. LV92HABA0551009437916, Kods: HABALV22 
 

1.3. Kontaktpersonas: 
1.3.1. iepirkuma jautājumos: valdes locekle Inese Rantiņa, e-pasts: Inese.Rantina@tos.lv, 

tālr.67399396. 
1.3.2. par Tehniskajām specifikācijām: Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, 

e-pasts – Liberijs.Pocs@tos.lv, tālr. 29495245.Konkursu organizē un realizē ar VSIA 
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ar valdes priekšsēdētāja 2012. gada 
21. februāra rīkojumu Nr. 28 apstiprinātā Iepirkuma komisija.  

1.4. Pretendents 
1.4.1. Par konkursa Pretendentu var būt tiesību aktos paredzētajā kārtībā – fiziska vai juridiska 

persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū 
veikt attiecīgos darbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, atbilst likuma 
“Publisko iepirkumu likuma” (turpmāk tekstā – PIL) un šī Nolikuma prasībām, izsaka 
vēlēšanos piedalīties šajā konkursā un iesniedz piedāvājumu atbilstoši Tehnisko 
specifikāciju (Pielikums Nr.5. Zemes robežu plāns, 6. Būves kadastrālās uzmērīšanas 
lieta, 7. Objekta funkcionālais mets un operāciju bloka telpu izvietojums, 8. Plānošanas 
un arhitektūras uzdevums, 9. Vispārējie norādījumi, risinājumi un projektēšanas 
uzdevums) prasībām.  

1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012. gada 04. aprīlim plkst. 11.00, VSIA 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa 
II stāvā valdes loceklei Inesei Rantiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot 
pa pastu. 

1.5.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā 
norāda pretendentu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma 
iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai 
pretendentu saraksts netiks izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt 
apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas 
laiku). 

1.5.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai 
Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu Nolikuma 1.5.1.punktā norādītajā termiņā. 

1.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 04. aprīlim plkst. 11.00, Valsts SIA 
„Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā, administrācijas 
ēkas 2. stāvā, Konferenču zālē. 

1.5.5. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas. 
1.5.6. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem Pretendentiem vai to 

pārstāvjiem paziņo Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas (turpmāk tekstā 
„Komisija”) sastāvu. 

1.5.7. Pretendenti, klātesošās personas reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, 
kurā norāda Pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. 
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Pretendentu pārstāvji papildus norāda savu vārdu, uzvārdu, amatu. 
1.5.8. Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas katrs iepirkuma komisijas loceklis un eksperts 

ir parakstījis apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir 
ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav 
parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā. 

1.5.9. Ja ieinteresētā pretendenta piedāvājums iesniegts pēc Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā 
norādītā iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs to neatvērtu nosūta atpakaļ 
ieinteresētajam pretendentam uz tā norādīto adresi vai nodod to neatvērtu atpakaļ. 

1.5.10. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija 
nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto Līgumcenu, kā 
arī citas ziņas, kas raksturo attiecīgo piedāvājumu. 

1.5.11. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta.  
1.5.12. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 
1.5.13. Ja Pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, 

Komisija to izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas 
brīža. 

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš 
1.6.1. Pretendentu piedāvājuma derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks kā 120 kalendārās dienas, 

skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma Līgumu nevar slēgt 1.6.1. punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt derīguma termiņa pagarināšanu. 
1.6.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava 

piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta 
Pasūtītājam kredītiestādes, kas izsniegusi piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku 
apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā 
piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu, Nolikumam un pagarinātajam 
piedāvājuma derīguma termiņam atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu. 

1.7. Finansēšanas avots  
1.7.1. Nacionālais privātais finansējums 10 %; 
1.7.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85 %. 
1.7.3. Valsts budžeta finansējums 5% 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmets 
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un 
autoruzraudzība” (kadastra Nr. 01000170150001) būvprojekta (pilns tehniskais 
projekts) izstrāde (tajā skaitā būvprojekta dokumentācijas saskaņošana (t.i., jānodrošina 
tās akceptēšana kompetentajās institūcijās).  

Darbi jāveic atbilstoši šim Nolikumam, iepirkuma līgumam (atbilstoši Nolikuma 
1. pielikumam-turpmāk tekstā „Līgums”), Pasūtītāja prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.1.2. Ieinteresētais pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma (t.i., Darbu) 
apjomu. 

2.1.3. Darbi tiek veikti ERAF līdzfinansētās aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes 
attīstība”, projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA 
”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ietvaros paaugstinot pakalpojumu kvalitāti 
un izmaksu efektivitāti” ar projekta nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013,  

2.1.4. CPV kodi: 71200000-0 un 71000000-8 
2.2. Darbu izpildes laiks un vieta 

2.2.1. Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 
2.2.2. Darbu izpildes maksimālais termiņš ir 19 mēneši no Darbu uzsākšanas dienas. 
2.2.3. Pretendentam pie Tehniskā piedāvājuma jāiesniedz darbu veikšanas grafiks, kas ietver 

(bet ne limitējoši) detalizētu galveno darbu sarakstu pa pozīcijām, darbu pozīciju 
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izpildes laikus (sākums – nobeigums), laiku nepieciešamās projektēšanas sagatavošanai, 
saskaņošanai un akcepta saņemšanai. Darbu izpildes grafika laika vienība - kalendārā 
nedēļa. 

2.3. Iepirkuma metode 
2.3.1.Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma tiesību normām.  

2.4. Piedāvājuma nodrošinājums 
2.4.1. Lai Pasūtītājs nodrošinātos pret Pretendenta iespējamo rīcību, kas var apdraudēt 

konkursa mērķa sasniegšanu, Pretendentam jāiesniedz kredītiestādes izsniegts 
piedāvājuma nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts LVL 3`000,00 (trīs 
tūkstoši latu) apmērā. 

2.4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

2.4.2.1 līdz iepirkuma procedūras dokumentos minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas 
noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma 
termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs. 

2.4.2.2 ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz dienai, 
kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu. Līguma izpildes 
nodrošinājums ir pasūtītāja un konkursā izraudzītā pretendenta noslēgtajā līgumā 
paredzētais saistību pastiprinājums; 

2.4.2.3 līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
2.4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu Pasūtītājs izsniedz atpakaļ pēc Pretendenta 

rakstiska pieprasījuma šādos gadījumos: 
2.4.3.1 pretendentam, ar kuru Pasūtītājs slēdz Līgumu – pēc Līguma izpildes nodrošinājuma 

iesniegšanas;  
2.4.3.2 pārējiem pretendentiem – pēc iepirkuma procedūras beigām; 
2.4.3.3 pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai – pēc tā 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
2.4.4. Kredītiestāde izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

2.4.4.1 Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
2.4.4.2 izraudzītais Pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 

saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
2.4.4.3 izraudzītais Pretendents neparaksta Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

2.4.5. Piedāvājuma nodrošinājums pretendentam netiek atdots, ja iestājas kāds no Nolikuma 
2.4.4.punktā un tā apakšpunktos minētajiem gadījumiem. 

 

3. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN INFORMĀCIJAS APRITE 

3.1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 
3.1.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst 

Nolikumā norādītajām prasībām un tam jāietver:  
3.1.1.1 Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma 

prasībām un formai);  
3.1.1.2 Pretendenta atlases dokumenti; 
3.1.1.3 Finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma prasībām un formai);  
3.1.1.4 Tehniskais piedāvājums; 
3.1.1.5 Kredītiestādes izsniegts nolikuma 2.4. punktā izvirzītajām prasībām atbilstošs 

piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kas tiek iesniegts neiešūts, to ievietojot 
1.aploksnē (pretendenta atlases dokumenti ); 

3.1.1.6 Visu piesaistīto speciālistu CV (atbilstoši Nolikuma 3. pielikuma prasībām un 
formai); 

3.1.2. Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu 3 atsevišķās, slēgtās, numurētās, aizzīmogotās 
aploksnēs:  

1. aploksne - Pretendenta atlases dokumenti; 
2. aploksne - Tehniskais piedāvājums; 



5 / 66 

3. aploksne - Finanšu piedāvājums. 
3.1.2.1 Pretendenta atlases dokumenti jāiesniedz 1. aploksnē ar norādi: 

Pasūtītāja adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Pretendenta nosaukums un juridiskā 
adrese; 
Atzīme: Atklāta konkursa „Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 
sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un 
autoruzraudzība” iepirkuma komisijai;  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF. 
Atzīme: “Pretendentu atlases dokumenti” 
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē” 

3.1.2.2 Tehniskais piedāvājums jāiesniedz 2. aploksnē ar norādi: 
Pasūtītāja adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Pretendenta nosaukums un juridiskā 
adrese; 
Atzīme: Atklāta konkursa „Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 
sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un 
autoruzraudzība” iepirkuma komisijai;  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF.  
Atzīme: “Tehniskais piedāvājums” 
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē” 

3.1.2.3 Finanšu piedāvājums jāiesniedz 3. aploksnē ar norādi: 
Pasūtītāja adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 
Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 
Atzīme: Atklāta konkursa „Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 
sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un 
autoruzraudzība” iepirkuma komisijai;  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF.  
Atzīme: “Finanšu piedāvājums” 
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”. 

3.1.3. Atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums iesniedzams vienā oriģināla 
eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”. Katalogus un bukletus var pievienot atsevišķi un šie 
dokumenti nav jācauršuj. 

3.1.4. Finanšu piedāvājums pretendentam ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – 
CD-R diskā, MS EXCEL formātā. 

3.1.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu Pasūtītājam. 

3.1.6. Visi ar pretendenta atlasi saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar 
satura rādītāju. Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz 
pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts 
cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma 
vadītājs vai tā pilnvarotā persona.  

3.1.7. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 
pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, dzēsumiem 
vai aritmētiskām kļūdām. 

3.1.8. Gadījumā, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši šī Nolikuma prasībām, pirms 
Pretendenta izslēgšanas no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, komisija izvērtē 
Pretendenta iesniegto dokumenta/u trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt 
pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības. 

3.1.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Iesniegtie piedāvājuma 
varianti netiks izskatīti.  

3.1.10. Noformējot piedāvājumu, dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK 
noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. 
likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". 

3.1.11. Sagatavojot Piedāvājumu, Pretendents ņem vērā un Piedāvājumā ievēro no Nolikuma 
izrietošās prasības, tajā skaitā Pretendents cita starpā ņem vērā un Piedāvājumā ievēro 
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prasības, kas izriet no Nolikuma: 
3.1.11.1 5.Pielikuma „Zemes robežu plāns”; 
3.1.11.2 6.Pielikums „Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta”; 
3.1.11.3 7.Pielikuma „Objekta rekonstrukcijas funkcionālais mets un operācijas bloka telpu 

izvietojums; 
3.1.11.4 8.Pielikuma „ Jaunbūvējamā/rekonstruējamā objekta plānošanas un arhitektūras 

uzdevums”; 
3.1.11.5 9. Pielikuma „Vispārējie norādījumi, risinājumi un projektēšanas uzdevums”. 
3.2. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 

3.2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 
dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem 
(http://www.tos.lv/lv/ERAF_III), kā arī iespēju ieinteresētajiem Pretendentam iepazīties 
ar iepirkuma procedūras dokumentiem uz vietas un saņemt bez maksas konkursa 
Nolikumu VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīgā, darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, administratīvā korpusa II stāvā, sākot ar 
attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. 

3.2.2. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētās personas pieprasījuma sniedz papildus informāciju 
par konkursa Nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas kalendārās dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa. Iepirkuma komisija šo informāciju 
sagatavo un ievieto savā interneta mājaslapā: http://www.tos.lv/ERAF_III. 

3.2.3. Visiem pretendentiem ne vēlāk kā 4 kalendārās dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa jāpārliecinās Pasūtītāja mājas lapā par iepirkuma dokumentācijai pievienoto 
iespējamo papildus informāciju, ja tāda tiks pievienota iepirkuma procedūras norises 
laikā. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem šī papildus informācija jāņem vērā. 

3.3. Ieinteresēto Piegādātāju sanāksme, objekta apskate 
3.3.1. Ieinteresēto Pretendentu sanāksme ar būvobjekta apskati notiek visiem ieinteresētajiem 

Pretendentiem 2012.gada 14. martā, plkst. 11.00, adrese: Valsts SIA „Traumatoloģijas 
un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā.  

3.3.2. Pēc objekta apskates pilnvarotās personas parakstīsies objekta apsekošanas reģistrācijas 
lapā (Pielikums Nr.10). 

3.3.3. Objekta apskates laikā ieinteresētās personas drīkst pārbaudīt objekta raksturojošos 
lielumus  

3.3.4. Kontaktpersona ieinteresēto Pretendentu sanāksmes apmeklēšanai: Energo un 
saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, Duntes iela 22, Rīga, 29495245, 
fakss:67392348, E-pasta adrese Liberijs.Pocs@tos.lv 

3.4. Papildu informācijas sniegšana. 
3.4.1. Informāciju par Nolikumu ieinteresētie Pretendenti var saņemt rakstiski vēršoties pie 

Komisijas. 
3.4.2. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu 
un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, 
skaitot no papildu informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 
(sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.4.3. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pa pastu un pa faksu Pretendentam, kas uzdevis 
jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami 
iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

3.5. Konkursa nolikuma grozījumi 
3.5.1. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par 

līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, par to nosūtot 
citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Ja iepirkuma procedūras dokumentos 
izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no piedāvājuma iesniegšanas termiņa vai ilgāks 
laiks, tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši PIL 29. panta 
prasībām. Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem 
Pasūtītājs ievietos savā interneta mājaslapā: http://www.tos.lv/lv/ERAF_III. Tiks 
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uzskatīts, ka visi pretendenti būs saņēmuši papildus informāciju, grozījumus, 
papildinājumus Nolikumam, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto 
pretendentu jautājumiem, ja Pasūtītājs tos būs ievietojis savā interneta mājas lapā: 
http://www.tos.lv/lv/ERAF_III. 

3.6. Pretendentu piedāvājumu labošana vai atsaukšana 
3.6.1. Pretendentam ir tiesības grozīt piedāvājumu, rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam līdz 

Nolikuma 1.5.1. punktā noteiktajam termiņam. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par 
piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts piedāvājuma grozījumu iesniegšanas 
brīdis. 

3.6.2. Pretendentam ir tiesības atsaukt piedāvājumu, rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam līdz 
Nolikuma 1.5.1. punktā noteiktajam termiņam. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu 
raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības šajā atklātajā konkursā. 

3.6.3. Jebkurš Pretendenta paziņojums par grozījumiem piedāvājumā vai par piedāvājuma 
atsaukšanu tiek sagatavots, noformēts un iesniegts saskaņā ar šī nolikuma prasībām, uz 
aploksnes attiecīgi skaidri un salasāmi norādot “Pretendenta piedāvājuma labojums” vai 
“Pretendenta piedāvājuma atsaukums”. 

3.6.4. Pēc Nolikuma 1.5.1. punktā noteiktā termiņa beigām nevienu Pretendenta atlases 
dokumentu vai piedāvājumu labot nedrīkst. 

3.7. Informācijas apmaiņa 
3.7.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu notiek pa pastu, faksu un 

elektroniski (saskaņā ar PIL 33.pantu). 
4. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

4.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā: 
4.1.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no gadījumiem, kas uzskaitīti PIL 39.panta 
1.daļā. 

4.1.2. Prasības, kas noteiktas PIL 39.panta 1.daļā, attiecas arī uz personu apvienību vai 
personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek 
piesaistīti Līguma izpildē un ja uz šo apakšuzņēmēju kvalifikāciju Pretendents balstās, 
lai apliecinātu tā kvalifikāciju. 

4.1.3. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma 
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents 
pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju 
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
Pretendents apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70 procentus no kopējā 
veicamo Darbu apjoma. 

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendenta piedāvājumam jāpievieno 
visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu 
apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par Līguma izpildi, norādīts 
galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, Līgumu un citus 
dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt 
maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka 
veicamo darbu daļa (procentos), norādot arī darbu veidu. Ja ar Pretendentu, kas ir 
personu apvienība, tiks slēgts Līgums, Pretendentam ir pienākums līdz Līguma 
noslēgšanai reģistrēt pilnsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 
4.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 
4.2.2. Pretendents (tā apakšuzņēmēji) ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 
4.2.3. Pretendentam ir pieejami šādi sertificēti speciālisti ar pieredzi 2 (divu) līdzvērtīgu (2000 

m2) objektu pēc apjoma projektēšanā pēdējo trīs gadu laikā. 
4.2.3.1 būvprojekta vadītājs, 
4.2.3.2 arhitekts, 
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4.2.3.3 inženieris konstruktors ar tiesībām veikt ēku konstrukciju apsekošanu, 
4.2.3.4 inženieris konstruktors ar tiesībām ēku konstrukciju projektēšana, 
4.2.3.5 inženieris ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, 
4.2.3.6 inženieris siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs, 
4.2.3.7 inženieris elektroietaišu projektētājs, 
4.2.3.8 inženieris vājstrāvas un telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājs. 

4.3. Prasības Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim 
4.3.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvprojektēšanā pēdējo divu gadu laikā 

(vai, ja Pretendents ir reģistrēts mazāk kā divus gadus, par attiecīgo darbības laiku) 
pārsniedz piedāvāto līgumcenu vismaz 2 reizes. 

4.3.2. Pretendentam pēc pēdējās auditētās vai zvērināta revidenta apstiprinātās bilances datiem 
pēdējo divu gadu laikā ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus 
raksturo pozitīvi bilances rādītāji (finanšu gads noslēgts ar peļņu). Pozitīviem bilances 
rādītājiem jābūt katram Pretendentam, kas ir piegādātāju apvienība, dalībniekam, kā arī 
gadījumā, ja Pretendents ir personālsabiedrība, -personālsabiedrībai un katram 
personālsabiedrības biedram. 

Ja Pretendents ir reģistrēts mazāk kā divus gadus, tad Pretendents iesniedz pozitīvus 
bilances rādītāju pierādījumus par attiecīgo periodu. 

4.4. Prasības Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kvalitātes 
nodrošināšanas un vides vadības standarti 

4.4.1. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze: 
4.4.1.1 veicis vismaz 3 (trīs) tehnisko dokumentāciju izstrādi publiskās ēkās ar platība ne 

mazāku par 2000 m2; 
4.4.1.2 vismaz vienas sabiedriskās aprūpes iestādes ēkas rekonstrukcijas vai jaunbūves 

tehniskā projekta izstrādē. 
4.4.2. Pretendenta pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir ne 

mazāk kā 3 gadu pieredze projektēšanas darbu veikšanas jomā, bet energoauditoram ne 
mazāk kā 2 gadu praktiskā pieredze: 

4.4.2.1. būvprojekta vadītājs, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām: 
4.4.2.1.1. būvprojekta vadītājam ir derīgs būvprakses sertifikāts kādā no 

reglamentētajām projektēšanas sfērām vai derīgs sertifikāts arhitektu praksei; 
4.4.2.1.2. būvprojekta vadītājam ir augstākā izglītība inženierzinātnēs; 
4.4.2.1.3. būvprojekta vadītājs pēdējo 3 gadu laikā ir vadījis vismaz 2 (divu) līdzīga 

apjoma būvprojektus, kurš: 
4.4.2.1.3.1. izpilda nosacījumu par funkcionalitātes atbilstību - publiskas ēkas 

rekonstrukcija vai jaunbūve;  
4.4.2.1.3.2. izpilda nosacījumu par būvapjoma atbilstību - projektētā platība ir vismaz 

2 000 m2. 
Pieredzi apliecinošajiem būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem un normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saskaņotiem būvvaldē (vai citā ārvalsts kompetentā 
institūcijā, ja tāda ārvalstī ir). 

4.4.2.2. arhitekts, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām: 
4.4.2.2.1. ir  derīgs būvprakses sertifikāts arhitektu praksei; 
4.4.2.2.2. ir augstākā izglītība inženierzinātnēs; 
4.4.2.2.3. arhitekts pēdējo 3 gadu laikā ir vadījis vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma 

būvprojektus, kurš: 
4.4.2.2.3.1. izpilda nosacījumu par funkcionalitātes atbilstību - publiskas ēkas 

rekonstrukcija vai jaunbūve;  
4.4.2.2.3.2. izpilda nosacījumu par būvapjoma atbilstību - projektētā platība ir vismaz 

2 000 m2. 
Pieredzi apliecinošajiem būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem un normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saskaņotiem būvvaldē (vai citā ārvalsts kompetentā 
institūcijā, ja tāda ārvalstī ir). 

4.4.2.3. energoauditors, kuram ir derīgs energoauditora sertifikāts un kurš pēdējo 3 
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gadu laikā ir veicis vismaz vienas ārstniecības iestādes rekonstrukciju un divas 
publiskas ēkas rekonstrukcijas, kuru rezultātā izsniegti energoefektivitātes pagaidu 
sertifikāti; 

4.4.2.4. zema energopatēriņa ēku būvniecības speciālists, kuram ir zema 
energopatēriņa ēku būvniecības speciālista sertifikāts; 

4.4.2.5. būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju speciālists, kuram ir 
atbilstošs sertifikāts un pēdējo 3 gadu laikā ir izstrādātas vismaz trīs publisku ēku 
tāmes, kur katras tāmes būvizmaksas sastāda vismaz 500 000,00 LVL bez PVN. 

4.4.2.6. inženieris konstruktors ar tiesībām veikt ēku konstrukciju apsekošanu, 
kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām: 

4.4.2.6.1. būvinženierim – ēku konstrukciju apsekotājam ir derīgs būvprakses sertifikāts 
ēku konstrukciju apsekošanā; 

4.4.2.6.2. būvinženierim – ēku konstrukciju apsekotājam ir augstākā izglītība 
inženierzinātnēs; 

4.4.2.6.3. kurš pēdējo 3 gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divus) pēc apjoma līdzīgus 
tehniskās apsekošanas darbus, kuri: 

4.4.2.6.3.1. izpilda nosacījumu par funkcionalitātes atbilstību - publiskas ēkas 
apsekošana;  

4.4.2.6.3.2. izpilda nosacījumu par būvapjoma atbilstību – apsekotā platība ir 
vismaz 2 000 m2. 

4.4.2.7. inženieris konstruktors, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām: 
4.4.2.7.1. būvinženierim – ēku konstrukciju projektētājam ir derīgs būvprakses 

sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā; 
4.4.2.7.2. būvinženierim – ēku konstrukciju projektētājam ir augstākā izglītība 

inženierzinātnēs; 
4.4.2.7.3. būvinženieris – ēku konstrukciju projektētājs pēdējo 3 gadu laikā ir veicis 

būvkonstrukciju projektēšanas darbus vismaz 2 (divu) pēc apjoma līdzīga 
būvprojekta ietvaros, kurš: 

4.4.2.7.3.1. izpilda nosacījumu par funkcionalitātes atbilstību - publiskas ēkas 
rekonstrukcija vai jaunbūve;  

4.4.2.7.3.2. izpilda nosacījumu par būvapjoma atbilstību - projektētā platība ir 
vismaz 2 000 m2. 

Pieredzi apliecinošajiem būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem un normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saskaņotiem būvvaldē (vai citā ārvalsts kompetentā 
institūcijā, ja tāda ārvalstī ir). 

4.4.2.8. inženieris ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kurš 
vienlaikus atbilst šādām prasībām: 

4.4.2.8.1. Būvinženierim – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājam ir spēkā 
esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
projektēšanā; 

4.4.2.8.2. Būvinženierim – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājam ir 
augstākā izglītība inženierzinātnēs; 

4.4.2.8.3. Būvinženieris – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs pēdējo 3 
gadu laikā ir veicis ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas 
darbus vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma būvprojekta ietvaros, izpildot 
nosacījumu: 

4.4.2.8.3.1. par funkcionalitātes atbilstību - publisku ēku renovācija un 
rekonstrukcija vai jaunbūve;  

4.4.2.8.3.2. izpilda nosacījumu par būvapjoma atbilstību - projektētā platība ir 
vismaz 2 000 m2. 

Pieredzi apliecinošajiem būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem un normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saskaņotiem būvvaldē (vai citā ārvalsts kompetentā institūcijā, ja 
tāda ārvalstī ir). 
4.4.2.9. inženieris siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs, kurš 
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vienlaikus atbilst šādām prasībām: 
4.4.2.9.1. Būvinženierim – siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājam ir derīgs 

būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā; 
4.4.2.9.2. Būvinženierim – siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājam ir 

augstākā izglītība inženierzinātnēs; 
4.4.2.9.3. Būvinženieris – siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs pēdējo 3 

gadu laikā ir veicis siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas darbus 
vismaz 2 (divu) pēc apjoma līdzīga būvprojekta ietvaros, izpildot nosacījumu: 

4.4.2.9.3.1. par funkcionalitātes atbilstību - publisku ēku renovācija un 
rekonstrukcija vai jaunbūve;  

4.4.2.9.3.2. izpilda nosacījumu par būvapjoma atbilstību - projektētā platība ir 
vismaz 2 000 m2. 

Pieredzi apliecinošajiem būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem un normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saskaņotiem būvvaldē (vai citā ārvalsts kompetentā institūcijā, ja 
tāda ārvalstī ir). 
4.4.2.10. inženieris elektroietaišu projektētājs, kurš vienlaikus atbilst šādām 

prasībām: 
4.4.2.10.1. Būvinženierim – elektroietaišu projektētājam ir derīgs būvprakses sertifikāts 

elektroietaišu sistēmu projektēšanā; 
4.4.2.10.2. Būvinženierim – elektroietaišu projektētājam ir augstākā izglītība 

inženierzinātnēs; 
4.4.2.10.3. Būvinženieris – elektroietaišu projektētājs pēdējo 3 gadu laikā ir veicis 

elektroietaišu projektēšanas darbus vismaz 2 (divu) pēc apjoma līdzīga 
būvprojekta ietvaros, izpildot nosacījumu: 

4.4.2.10.3.1. par funkcionalitātes atbilstību - publisku ēku renovācija un rekonstrukcija 
vai jaunbūve;  

4.4.2.10.3.2. izpilda nosacījumu par būvapjoma atbilstību - projektētā platība ir vismaz 
2 000 m2. 

Pieredzi apliecinošajiem būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem un normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saskaņotiem būvvaldē (vai citā ārvalsts kompetentā 
institūcijā, ja tāda ārvalstī ir). 

4.4.2.11. inženieris vājstrāvas un telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājs, 
kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām: 

4.4.2.11.1. Būvinženierim – telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājam ir derīgs 
būvprakses sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā; 

4.4.2.11.2. Būvinženierim – telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājam ir augstākā 
izglītība inženierzinātnēs; 

4.4.2.11.3. Būvinženieris – telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājs pēdējo 3 gadu 
laikā ir veicis telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanas darbus vismaz 2 
(divu) pēc apjoma līdzīga būvprojekta ietvaros, izpildot nosacījumu: 

4.4.2.11.3.1. par funkcionalitātes atbilstību - publisku ēku renovācija un rekonstrukcija 
vai jaunbūve;  

4.4.2.11.3.2. izpilda nosacījumu par būvapjoma atbilstību - projektētā platība ir vismaz 
2 000 m2. 

Pieredzi apliecinošajiem būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem un normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saskaņotiem būvvaldē (vai citā ārvalsts kompetentā 
institūcijā, ja tāda ārvalstī ir). 

4.4.3. Lai apliecinātu citas tehniskās un profesionālās spējas, kas nepieciešamas Līguma 
izpildei, Pretendentam jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un/vai informācija, kas 
pieprasīta arī citās šī Nolikuma sadaļās. 

5. PRASĪBAS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM 

5.1.1. Darbu veikšanas grafiks, kas ietver (bet ne limitējoši) detalizētu galveno darbu sarakstu 
pa pozīcijām, darbu pozīciju izpildes laikus (sākums – nobeigums), laiku nepieciešamās 
projektēšanas sagatavošanai, saskaņošanai un akcepta saņemšanai. Darbu izpildes 
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grafika laika vienība - kalendārā nedēļa. 
5.1.2. Telpu plāni ar norādītu pamatiekārtu un aprīkojuma izvietojumu: 

5.1.2.1 Jānorāda plānotais pamatiekārtu un aprīkojuma (medicīnas aprīkojums, ventilācijas 
agregāti, u.c. nozīmīgi) iekārtojums un izvietojums pa telpām. 

5.2. Telpu plāni ar norādītām funkcionālajām grupām un galvenajām funkcionālajām plūsmām: 
5.2.1. Jānorāda telpu plānojums (telpu programma), izvietojums pa funkcionālajām grupām. 
5.2.2. Jānorāda funkcionālās plūsmas rekonstrukcijas daļā un plūsmu virzieni ar esošo 

korpusu. 
5.3. Ventilācijas un kondicionēšanas principiālās shēmas renovācijas sadaļā (operāciju bloks) un 

atsevišķi rekonstrukcijas sadaļā (sterilizācijas nodaļā). Iekārtu jaudu aprēķini. 
5.4. Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apraksts. 
5.5. Pretendentam Tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno Darbu organizācijas apraksts, 

būvlaukuma iekārtojuma shēma, norādot darbu izpildei nepieciešamo teritoriju, radot 
minimālus traucējumus Būvobjekta normālas darbības nodrošināšanai. 

5.6. Pretendenta Tehnisko piedāvājumu jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu 
(pievienojot dokumenta, kas apliecina šīs tiesības, oriģinālu). 

 

6. PRASĪBAS FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM 

6.1. Pretendentam jāiesniedz Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam 
„Finanšu piedāvājums”. 

6.2. Pretendents, aizpildot nolikuma 4. pielikumam „Finanšu piedāvājums” pievienotās tāmes, 
nedrīkst patvaļīgi veikt grozījumus tāmēs: izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar 
jauniem darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumus. 

6.3. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas, 
nodevas un nodokļi (izņemot PVN), kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas. 

6.4. Finanšu piedāvājumā ietverams izmaksu sadalījums pa darbu izpildes mēnešiem. 
6.5. Pretendenta Finanšu piedāvājumu jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu 

(pievienojot dokumenta, kas apliecina šīs tiesības, oriģinālu). 
 
7. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IESNIEDZAMO INFORMĀCIJU PRETENDENTA 

ATLASES DOKUMENTIEM 

Lai būtu iespējams noteikt, vai Pretendents atbilst šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir 
jāiesniedz: 
7.1. Personas, kas tiesīga pārstāvēt Pretendentu (pievienojot dokumenta, kas apliecina šīs tiesības, 

oriģinālu), parakstīts Pieteikums par piedalīšanos konkursā (2.pielikums). Ja pieteikumu 
paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls. Ja piedāvājumu iesniedz personu 
apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā; 

7.2. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes 
ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka 
Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;   

7.3. Personas, kas tiesīga pārstāvēt Pretendentu (pievienojot dokumenta, kas apliecina šīs tiesības, 
oriģinālu), apstiprināta LR Būvkomersantu reģistra izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta 
kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments (vai tā apliecināta kopija), kas atbilstoši 
attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt Darbus. LR 
Ekonomikas ministrijas lēmuma kopija, par informācijas atjaunošanu Būvkomersantu 
reģistrā. Ārvalstu kandidātiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas 
apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita 
līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

7.4. Piedāvājuma nodrošinājums. 
7.5. Informācija par Pretendenta finansiālo situāciju, iesniedzot peļņas un zaudējumu aprēķinus, 

bilanci par pēdējiem diviem gadiem. 
7.6. Pretendents iesniedz kredītiestādes izsniegto apliecinājumu (izziņa) Pasūtītājam par to, ka 
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iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā, kredītiestāde nodrošinās Pretendentam iepirkuma 
līguma saistību nodrošinājumu 25 000,00 LVL apmērā. 

7.7. Saraksts, kas apliecina, ka pretendentam ir pieredze būvprojektēšanas jomā iepriekšējo 3(trīs) 
gadu laikā, ar pieredzi:vismaz trīs tehnisko dokumentāciju izstrādi, kur publiskas ēkas platība 
nav mazāka par 2000 m2;vismaz 1 (vienas) sabiedriskās aprūpes iestādes ēkas rekonstrukcijas 
tehnisko projektu. 

7.8. Galveno speciālistu sertifikātu/s un/vai apliecības kopijas punktā 4.4.2. minētajās jomās, un 
izglītību apliecinoša dokumenta kopija, CV. 

7.9. informācija par projektēšanas darbos iesaistīto speciālistu izglītību un pieredzi publisko ēku 
projektēšanā, uzrādot vismaz divus objektus par iepriekšējo3 (trīs) gadu periodu, pievienojot 
kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu/apliecību kopijas un CV. 

7.10. Pretendentam jāiesniedz sertificēta energoauditora kompetenci apliecinoša dokumenta kopija, 
lai izpildītu prasības, kas minētas šajā nolikumā. 

7.11. Pretendentam jāiesniedz spēkā esošs ISO 9001:2008 sertifikāts vai atbilstošas kvalitātes 
nodrošināšanas sistēma, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, vai ekvivalents 
dokuments kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. 

7.12. Pretendentam jāiesniedz spēkā esošs ISO 14001:2004 sertifikāts vai atbilstošas vides vadības 
sistēma, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, vai ekvivalents dokuments kvalitātes 
nodrošinājuma pasākumiem. 

7.13. Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās kopijas (ja Pretendents iesaista 
apakšuzņēmējus), norādot, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie darbus veiks. 

7.14. Ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, tad par šiem 
apakšuzņēmējiem jāiesniedz 7.2., 7.3., 7.7. – 7.12. punktā norādītie atlases dokumenti. 

7.15. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegta pretendenta profesionālās darbības apdrošināšanas 
polise par summu ne mazāku par 500 000,00 (pieci simti tūkstoši latu) LVL, kurai jābūt spēkā 
līdz projekta būvdarbu pabeigšanai, vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule, ka 
gadījumā, ja Pretendentam piešķirs Līguma izpildes tiesības, pirms būvdarbu sākšanas, starp 
apdrošināšanas kompāniju un Pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanu, kura būs spēkā līdz projekta būvdarbu pabeigšanai. Pēc Līguma 
noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, Pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi 
Pasūtītājam. 

 

8. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE, 
TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU 
VĒRTĒŠANA 

8.1.  Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā minētajām 
prasībām, pamatojoties uz Nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles 
kritērijiem. 

8.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem: 
8.2.1. 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude 
8.2.2. 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude 
8.2.3. 3.posms – finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude 
8.2.4. 4.posms – saimnieciski visizdevīgāko piedāvājuma vērtēšana. 

8.3. Komisija ir tiesīga lūgt Pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus 
rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

8.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 1.posms 
Iepirkuma komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi. Piedāvājumus, kas neatbilst 
piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības Pretendentu izslēgt no 
turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā. Pirms Pretendenta izslēgšanas 
no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, komisija izvērtē Pretendenta iesniegto 
dokumenta/u trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību 
kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības. 
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8.5. Pretendentu atlase 2.posms 
Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību Nolikuma un Līguma izpildes 
prasībām. Pretendenta atlase notiek pēc iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot 
Pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. 

8.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude 3.posms 
Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 5. sadaļā (Nolikuma punkti no 
5.1. līdz 5.5.) norādītajām prasībām, kā arī atbilstību tehniskajām specifikācijām. Pie 
pārbaudes komisijai ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kas dod atzinumu par 
iesniegtajiem piedāvājumiem. 

8.7. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude 4.posms 
Komisija vērtēs tikai tos piedāvājumus, kas netika noraidīti iepriekšējos vērtēšanas posmos. 

8.7.1. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma 6.sadaļā (Nolikuma punkti 
no 6.1. līdz 6.4.) norādītajām prasībām, kā arī atbilstību prasībām, kas norādītas 
Vispārējie norādījumi, risinājumi un projektēšanas uzdevums (Nolikuma 9.pielikums). 
Pie pārbaudes komisijai ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kas dod atzinumu par 
iesniegtajiem piedāvājumiem.  

8.7.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai Pretendents finanšu piedāvājumā ir piedāvājis 
izmaksas par visām pozīcijām.  

8.7.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav 
aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu 
labojumu un laboto piedāvājuma summu komisijas paziņo Pretendentam, kura pieļautās 
kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisijas ņem vērā labojumus. 

8.7.4. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajam prasību līmenim, Komisija 
izslēdz Pretendenta piedāvājumu no tālākas dalības konkursa procedūrā. 

8.7.5. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas 
atbilst Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām, ar nosacījumu, ka Pretendents 
atbilst pretendentu atlases prasībām un Piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

8.7.6. Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma 
procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. 

8.8. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā šādus kritērijus un 
to īpatsvaru:  

8.8.1. Pretendenta piedāvātā līgumcena – konkrētajam Piedāvājumam piešķiramie punkti 
tiek aprēķināti, dalot zemāko cenu (starp iesniegtajiem Piedāvājumiem) ar konkrētā 
Pretendenta piedāvāto cenu un dalījumu reizinot ar šim kritērijam piešķirto maksimālo 
punktu skaitu (C=Cze/Cpe x N); 

8.8.2. Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš Tehniskā projekta izstrādāšanai - 
konkrētajam Piedāvājumam piešķiramie punkti tiek aprēķināti, dalot īsāko Darbu 
izpildes termiņu (starp iesniegtajiem Piedāvājumiem) ar piedāvāto konkrētā Pretendenta 
Darbu izpildes termiņu un dalījumu reizinot ar šim kritērijam piešķirto maksimālo 
punktu skaitu (D=Dīs/Dpe x N); 

8.8.3. Tehniskā piedāvājuma kopējais vērtējums (Tpr) un atbilstība nolikuma prasībām 
tiek vērtēta šādi; 

Tpr = T1 + T2 + T3 

Būvprojektētāja spēja veikt pasūtījumu - Tpr 
8.8.3.1 Atbilstība ilgtspējības nosacījumiem - T1 
8.8.3.2 Atbilstība energoefektivitātes prasībām – T2 
8.8.3.3 Būvprojektētāja piedāvātā risinājuma funkcionalitāte– T3 
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8.8.4. Tehniskā piedāvājuma (Tpr) vērtējuma kritēriji un aprēķinu metodika. 

Apzīmējums 
Vērtējuma 

aspekts 

Vērtējuma 
posteņu 

apzīmējums 
Vērtējuma posteņi 

Atbilstības 
pamatojums 

(apliecinājums) 

Maksimālais 
punktu skaits 

Vērtējuma 
formulas 
apraksts 

Vērtējuma 
aspekta 

maksimālais 
punktu 
skaits 

T1 
Atbilstība 

ilgtspējības 
nosacījumiem 

T1A 

Iesniegtas ventilācijas 
un kondicionēšanas 

pamatiekārtu  
tehniskās 

specifikācijas un 
garantijas laiki. Tiek 

vērtēti iekārtu 
garantijas laiki 

(mēnešos) 

Ražotāja 
apliecinājums 

par iekārtu 
garantijas 

termiņu.Oriģinā
ls vai 

apliecināta 
kopija. 

Iesniegtas 
iekārtu 

tehniskās 
specifikācijas. 

Ilgākais 
garantijas 

laiks 
(mēnešos) - 5 

punkti 

Pārējos vērtē 
- Piedāvātais 
pret ilgāko 
garantijas 

laiku, 
reizinot ar 
maksimālo 

punktu 
skaitu (5) 

T1 
max.punktu 
skaits =10 

 

Tiek vērtēta 
projektējamo 

iekārtu 
garantijas 

laiks 

T1B 

Iesniegti medicīnisko 
pamatiekārtu 
(aprīkojuma) 

tehniskās 
specifikācijas un 

garantijas laiki. Tiek 
vērtēti iekārtu 
garantijas laiki 

(mēnešos) 

Ražotāja 
apliecinājums 
par iekārtas 
garantijas 

termiņu.Oriģinā
ls vai 

apliecināta 
kopija. 

Iesniegtas 
iekārtu 

tehniskās 
specifikācijas 

Ilgākais 
garantijas 

laiks    
(mēnešos)- 5 

punkti 

Pārējos vērtē 
- Piedāvātais 
pret ilgāko 
garantijas 

laiku, 
reizinot ar 
maksimālo 

punktu 
skaitu (5) 

T1=T1A+T1
B 

T2 

Atbilstība 
energoefektivi

tātes 
prasībām 

T2A 

Jānorāda ventilācijas 
un kondicionēšanas 
pamtiekārtu jaudas 
(kW).Tiek vērtētas 

iekārtu kopējās 
jaudas. 

Iekārtu 
tehniskās 

specifikācijas 
un pamatojoties 
uz tām, tabulā 

apkopoti iekārtu 
nosaukumi, 
jauda (kW), 

skaits un 
kopējais kW 

kopsavilkums 

Norādītās 
kopējās 
mazākās 

jaudas (kW) - 
5 punkti 

Pārējos vērtē 
- Piedāvātās 

zemākās 
iekārtu 
kopējās 

jaudas pret 
piedāvātajā

m 
jaudām(kW) 
reizinot ar 
maksimālo 

punktu 
skaitu (5) 

T2 
max.punktu 
skaits =10 

 

Tiek vērtēta 
efektīvakā 

elektroenerģij
as 

izmantošana 
pamatiekārtā

m 
(ventilācijai, 

kondicionēšan
ai un 

medicīnas 
iekārtām) 

T2B 

Jānorāda medicīnas 
pamatiekārtu jaudas 
(kW).Tiek vērtētas 

iekārtu kopējās 
jaudas. 

Iekārtu 
tehniskās 

specifikācijas 
un pamatojoties 
uz tām, tabulā 

apkopoti iekārtu 
nosaukumi, 
jauda (kW), 

skaits un 
kopējais kW 

kopsavilkums 

Norādītās 
mazākās 
kopējās 

jaudas(kW) - 
5 punkti 

Pārējos vērtē 
- Piedāvātās 

zemākās 
kopējās 
iekārtu 

jaudas pret 
piedāvātajā
m jaudām, 
reizinot ar  

maksimālais 
punktu 

skaitu (5) 

T2=T2A+T2
B 

T3 

Būvprojektētā
ja piedāvātā 
risinājuma 

funkcionalitāt
e 

T3A 

Ja pretendents 
iesniedzis telpu 

plānus ar norādītām 
funkcionālajām 

grupām un tas atbilst 
projektēšanas 

uzdevuma 
nosacījumiem un 

prasībām 

Telpu plāni, 
kuros norādītas 

funkcionālās 
grupas, saskaņā 
ar projektēšanas 

uzdevumiem 

Iesniegti telpu 
plāni saskaņā 

ar 
projektēšanas 
uzdevumu -10 

punkti 

Nav telpu 
plāni ar 

norādītām 
funkcionālaj
ām grupām, 
jeb tie nav 
atbilstoši 

projektēšana
s 

uzdevumiem
- 0 punkti 

T3 
max.punktu 
skaits =20 
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Apzīmējums 
Vērtējuma 

aspekts 

Vērtējuma 
posteņu 

apzīmējums 
Vērtējuma posteņi 

Atbilstības 
pamatojums 

(apliecinājums) 

Maksimālais 
punktu skaits 

Vērtējuma 
formulas 
apraksts 

Vērtējuma 
aspekta 

maksimālais 
punktu 
skaits 

 

Tiek vērtēti 
telpu plāni, 

funkcionālās 
grupas un 

plūsmas, to 
atbilstība 

projektēšanas 
uzdevumiem 

T3B 

Ja pretendents 
norādījis funkcionālo 
plūsmu un tā atbilst 

projektēšanas 
uzdevuma prasībām 

un norādījumiem 

Telpu plānos 
norādītas 

funkcionālās 
plūsmas saskaņā 
ar projektēšanas 

uzdevumiem 

Ir norādīta 
funkcionālā 
plūsma telpu 

plānos 
saskaņā ar 

projektēšanas 
uzdevumu - 
10 punkti 

Nav norādīta 
funkcionālā 
plūsma, jeb 

tā nav 
atbilstoša 

projektēšana
s 

uzdevumam- 
0 punkti 

T3=T3A+T3
B 

Kopā Tpr= T1+T2+T3 
 

 
8.8.5. Vērtējot Pretendenta Piedāvājumu Komisija ņem vērā piedāvāto Darbu kopējo cenu 

(t.i., līgumcenu) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
8.8.6. Kopvērtējums katram Piedāvājumam tiek iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos 

punktus: 
Kritēriji Apzīmējumi Maksimālais 

punktu 
skaits (N) 

Pretendenta piedāvātā līgumcena C 40 
Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš 
Tehniskā projekta izstrādei 

D 20 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība 
nolikuma prasībām 

Tpr 40 

KOPĀ  100 
8.8.7. Vērtēšanas kritērijos izmantoto apzīmējumu atšifrējums: 

8.8.7.1  „C” - Pretendenta piedāvātā līgumcena; 
8.8.7.2  „Cze” - zemākā līgumcena starp iesniegtajiem Piedāvājumiem; 
8.8.7.3  „Cpe” – konkrētā Pretendenta piedāvātā līgumcena; 
8.8.7.4  „D” – Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš nedēļās; 
8.8.7.5  „Dīs” – īsākais Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš; 
8.8.7.6  „Dpe” – konkrētā Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš; 
8.8.7.7  „Tpr” – Tehniskā piedāvājuma kopējais novērtējums; 
8.8.7.8 Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts Piedāvājums, kurš kopvērtējumā 

ieguvis visaugstāko punktu skaitu, kas tiek noteikts pēc šādas formulas: 
Pvid= (P[1] + P[2] +... P[x]) / X, 
kur: 
„Pvid” – attiecīgā Pretendenta Piedāvājumam piešķirto punktu kopsummu vidējā vērtība 
„X” – kopējais attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma vērtējumu skaits, 
kur: 
P[1,2,...x]=C+D+Tpr; 
kur: 
„P[1,2,...x]” – attiecīgā Pretendenta Piedāvājumam piešķirto punktu kopsumma, kuru attiecīgā 
Pretendenta Piedāvājuma vērtēšanas ietvaros piešķīris attiecīgais Komisijas loceklis. 

8.8.8. Iegūtie punkti katrā vērtēšanas stadijā tiek noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata 
(piem., ja tiek iegūts punktu skaits „5,765”, tad Pretendentam piešķiramo punktu skaits 
tiek noapaļots uz „5,77”). 

 

9. NEPAMATOTI LĒTA PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANA 

Gadījumā, ja Komisija konstatē, ka piedāvājums Līgumam varētu būt nepamatoti lēts, Komisija, 
pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas, rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par 
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būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.  

 

10. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

10.1. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot 
individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu un atbilst visām Nolikumā 
izvirzītajām prasībām.  

10.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanas rezultātā kādu no pretendentiem atzīs par 
uzvarētāju, tad šim pretendentam pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 10 (desmit) darba 
dienu laikā būs jāiesniedz šādi dokumenti:  

10.2.1. LR Uzņēmumu reģistra izdotas, ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma 
iesniegšanas dienas, izziņas oriģināls, ka pretendents nav pasludināts par 
maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, kā arī ziņas par uzņēmuma 
paraksttiesīgām personām. Ja pretendents nav reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, 
ārvalsts institūcijas izdota izziņa par to, ka pretendents reģistrēts likumā noteiktajā 
kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā 
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par darbības 
izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī ārvalsts institūcijas izdota izziņa par 
amatpersonām ar paraksta (pārstāvības) tiesībām (ja konkrēta ārvalsts tādas izziņas 
izsniedz, vai pretendenta attiecīgo ziņu apliecinājums – ja neizsniedz). Izziņai vai 
analoģiskam dokumentam jābūt izsniegtam ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 
piedāvājuma iesniegšanas dienas;  

10.2.2. Izziņas oriģināls, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas 
izdevis LR Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā 
vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un 
kas apliecina, ka pretendentam (un pretendenta norādītajai personai uz kuras spējām 
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma procedūras dokumentos norādītajām prasībām) Latvijā nav nodokļu parādu, 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 100 latus; 

10.2.3. Izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un 
pretendenta norādītajai personai, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 
norādītajām prasībām, (ja tie reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) 
attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 

10.2.4. Iepirkuma komisija iegūs informāciju Valsts darba inspekcijas mājas lapas vai lūgs 
Valsts darba inspekciju sniegt informāciju par to, vai uzvarējušais pretendents Latvijā 
vai ārvalstīs ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu 
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas 

10.3. Pēc lēmuma slēgt Līgumu pieņemšanas iepirkuma Komisija paziņos par to visiem 
Pretendentiem atbilstoši PIL 27.panta (1) daļai. 

10.4. Līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas 
termiņa beigām (atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 67. panta 5. daļas prasībām), un ne 
vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

10.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās vai nevar noslēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga 
izvēlēties nākamo piedāvājumu ar nākamo augstāko punktu skaitu kopvērtējumā, Pasūtītājam 
slēdzot ar šo Pretendentu Līgumu. 

10.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu 
tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma 
līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta 
apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus 
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par 
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vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu 
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 
11. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

11.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības: 
11.2. izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā internetā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu 
uzraudzības birojam; 

11.3. rakstiski pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai; 

11.4. pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu; 
11.5. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudē un vērtēšanā; 
11.6. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 
11.7. noteikt konkursa uzvarētāju/s;  
11.8. noraidīt visus piedāvājumus, kas neatbilst Nolikuma prasībām; 
11.9. labot pretendentu piedāvājumos atrastās aritmētiskās kļūdas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā; 
11.10. pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu PIL 29. panta 7. daļā noteiktajā kārtībā. 
11.11. veikt citas darbības saskaņā ar 2006. gada 25. aprīļa likumu “Publisko iepirkumu likums” un 

šo Nolikumu. 
 
11.2. Iepirkumu komisijas pienākumi: 
11.2.1. apstiprināt konkursa nolikumu; 
11.2.2. izsniegt konkursa Nolikuma kopijas un reģistrēt tā saņēmējus šajā Nolikumā un 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
11.2.3. nodrošināt, lai līdz piedāvājuma atvēršanai konkursa Nolikuma saņēmēju saraksts netiktu 

izpausts; 
11.2.4. nodrošināt visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa Nolikumu uz 

vietas; 
11.2.5. trīs darbdienu laikā un ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām sniegt rakstiskas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiskiem 
jautājumiem par konkursa norisi un informēt pārējās ieinteresētās personas, kuras 
saņēmušas Nolikumu; 

11.2.6. protokolēt iepirkuma komisijas sanāksmes; 
11.2.7. nodrošināt iesniegto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim 

neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai; 
11.2.8. saņemot pretendenta pieprasījumu, trīs darbdienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmes, izsniegt pretendentam šīs sanāksmes protokolu; 
11.2.9. informēt par konkursa Nolikuma grozījumiem visus pretendentus un citas personas, kuras 

saņēmušas konkursa Nolikumu; 
11.2.10. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus; 
11.2.11. pieņemt lēmumu par konkursa rezultātiem; 
11.2.12. nodrošināt, lai pēc piedāvājumu atvēršanas, tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav 

iesaistītas pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā; 
11.2.13. veikt citas darbības saskaņā ar 2006. gada 25. aprīļa likumu “Publisko iepirkumu likums” 

un šo Nolikumu. 
Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja 

pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks. 
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12. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

12.1. Pretendenta tiesības: 
12.1.1. pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par konkursa norisi; 
12.1.2. piedalīties piedāvājuma atvēršanas sanāksmē un saņemt piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmes un noslēguma protokolus; 
12.1.3. saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem konkursa Nolikumā; 
12.1.4. iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums saņemts, ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku; 
12.1.5. ne vēlāk kā 6 (sešu) kalendāro dienu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, pieprasīt rakstveidā no iepirkuma komisijas papildu informāciju par konkursa 
Nolikumu; 

12.1.6. atsaukt vai izmainīt savu piedāvājumu jebkurā konkursa procedūras brīdī līdz nolikuma 
1.4.4. apakšpunktā noteiktajam termiņam, par to rakstiski brīdinot iepirkuma komisiju; 

12.1.7. jebkurš pretendenta paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu vai izmaiņas pretendenta 
piedāvājumā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts atbilstoši šī Nolikuma sadaļai 
“Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai”, uz 
aploksnes attiecīgi skaidri un samanāmi norādot “Pretendenta piedāvājuma labojums” 
vai “Pretendenta piedāvājuma atsaukums”. 

12.1.8. pēc Nolikuma 1.4.4. punktā noteiktā termiņa beigām nevienu pretendenta kvalifikācijas 
apliecinājumu vai piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi konkursa 
Nolikumā un nav attiecīgi pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš. 

12.1.9. iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam PIL 83. pantā noteiktajā kārtībā līdz iepirkuma 
līguma noslēgšanai sūdzību par Pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja 
pretendents uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojusi iepirkumu 
regulējošo normatīvo aktu prasības un tādejādi pārkāpuši sūdzības iesniedzēja 
likumīgās tiesības.  

12.1.10. ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot 
komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. 

12.2. Pretendenta pienākumi: 
12.2.1. iesniegt piedāvājumu, kas atbilst visām šā Nolikuma prasībām; 
12.2.2. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu; 
12.2.3. rakstveidā sniegt papildus informāciju vai paskaidrojumu par piedāvājumu, ja to 

pieprasa iepirkuma komisija; 
12.2.4. rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz 

konkursa noslēgumam par izmaiņām pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:  
12.2.4.1 pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu; 
12.2.4.2 tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 
 
13. IEPIRKUMA LĪGUMS 

13.1. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu: 
Iepirkuma komisija trīs darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto 
lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot šo informāciju ne vēlāk, kā publicēšanai 
nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Komisija paziņo izraudzītā 
pretendenta nosaukumu vai arī norāda visus iemeslus, kāpēc lēmums par uzvarētāju nav 
pieņemts, vai iepirkuma procedūra tiek pārtraukta. Komisija informē pretendentu par tā 
piedāvājuma noraidīšanas iemesliem. 

13.2. Iepirkuma līguma slēgšana: 
Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēgs ievērojot PIL 67. panta piektajā daļā 
noteikto nogaidīšanas termiņu, kad likumam atbilstošs paziņojums par iepirkuma procedūras 
rezultātiem tiks publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un Pasūtītāja 
mājas lapā http://www.tos.lv/lv/ERAF_III, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa 
beigām. 

13.3. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kura 
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piedāvājums atzīts par uzvarētāju uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu. 
13.4. Iepirkuma līgums slēdzams saskaņā ar konkursa Nolikumam pievienotā līgumprojekta 

(Pielikums Nr. 1) noteikumiem, kā arī pretendenta piedāvājumā ietvertajām ziņām. 
13.5. Ja Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma priekšmeta 

daļā, noteiktajā termiņā iesniedz nolikuma 10.2.1.-10.2.3. punktos norādītos dokumentus, 
iepirkuma komisija šo Pretendentu atzīst par uzvarētāju konkursā attiecīgajā iepirkuma 
priekšmeta daļā. Ja Pretendents pieprasītos dokumentus neiesniedz norādītajā termiņā 
iepirkuma komisija šo Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā un piešķir līguma slēgšanas 
tiesības nākamajam Pretendentam, kura piedāvātā līgumcena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta 
daļā ir viszemākā, un, ja norādītajā termiņā tiek iesniegti pieprasītie nolikuma 10.2.1.- 10.2.3. 
punktos norādītos dokumenti, šis Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju attiecīgajā iepirkuma 
priekšmeta daļā. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 
zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 
procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma slēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams 
pietiekošs finansējums. 

 

14. PIELIKUMI 

14.1. 1.pielikums: Iepirkuma līguma projekts 
14.2. 2. pielikums: Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā 
14.3. 3. pielikums: Projektētāja CV (veidne) 
14.4. 4. pielikums: Finanšu piedāvājums 
14.5. 5. pielikums: Zemes robežu plāns 
14.6. 6. pielikums: Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta 
14.7. 7. pielikums:Objekta rekonstrukcijas funkcionālais mets un operācijas bloka telpu izvietojums 
14.8. 8. pielikums: Jaunbūvējamā/rekonstruējamā objekta plānošanas un arhitektūras uzdevums  
14.9. 9. pielikums: Vispārējie norādījumi, risinājumi un projektēšanas uzdevums 
14.10. 10. pielikums: Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa. 

 

 

 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs         V. Jurkevičs 
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1. pielikums 

Atklāta konkursa  
„Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā 

projekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība” 
(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF) 

 
LĪGUMA PROJEKTS 

 
Rīgā           2012. gada __. ______ 
 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta 
Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, 
Duntes iela 22 (turpmāk saukta Pasūtītājs un Slimnīca), tās valdes priekšsēdētāja Vitolda Jurkeviča 
un valdes locekļu Ineses Rantiņa un Anitas Vaivodes personās, kas darbojas pamatojoties uz 
Statūtiem, no vienas puses, un  

un  
____________________, reģ. Nr. _________________, tās _______________________personā, 
kurš rīkojas uz ______________________ pamata, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 
abi kopā turpmāk tekstā saukti PUSES, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un 
spaidiem, ERAF līdzfinansētās aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”, projekta 
„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” ietvaros paaugstinot pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti” ar projekta nr. 
3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013 un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un atklātu konkursu 
„Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā 
projekta izstrāde, saskaņošanaun autoruzraudzība”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-
ERAF), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums 
pamatojoties uz __________________. 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PAKALPOJUMU – 
_____________________ tehnisko projektu izstrāde  un autoruzraudzības pakalpojumi, 
turpmāk tekstā PAKALPOJUMS.  

1.2. Pakalpojuma pirmā daļa ir Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 
sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā projekta izstrāde un otrā pakalpojuma daļa ir 
tehniskā projekta autoruzraudzības pakalpojumi objekta būvdarbu laikā.  

1.3. PAKALPOJUMS tiek sniegts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Projektēšanas 
uzdevumu) (1.pielikums), Tehnisko (2.pielikums) un Finanšu (3.pielikums) piedāvājumu, 
PAKALPOJUMA izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju sarakstu (4.pielikums), 
kas ir šī LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas.  

 
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

 
2.1. LĪGUMS ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas PUSES, līdz brīdim, kad PUSES ir 

izpildījušas ar šo LĪGUMU uzņemtās saistības pilnā apmērā, tas ir:  
2.1.1. Pirmajā daļā - IZPILDĪTĀJS ar pieņemšanas – nodošanas aktu PASŪTĪTĀJAM ir 

nodevis izstrādāto tehnisko projektu, bet PASŪTĪTĀJS to pieņēmis un ir veicis samaksu par 
šo pakalpojuma daļu, pamatojoties uz parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu un 
IZPILDĪTĀJA rēķinu; 

2.1.2. Otrajā daļā – būvdarbu izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir sniedzis autoruzraudzības 
pakalpojumu un ar pieņemšanas – nodošanas aktu to PASŪTĪTĀJAM ir nodevis, bet 
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PASŪTĪTĀJS to pieņēmis un ir veicis samaksu par šo pakalpojuma daļu, pamatojoties uz 
parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu un IZPILDĪTĀJA rēķinu. 

2.2.PAKALPOJUMA Pirmās daļas izpilde ir jāuzsāk uzreiz pēc LĪGUMA parakstīšanas un jānodod 
Pasūtītājam līdz ____.gada _____________. 

2.3.PAKALPOJUMA Otrās daļas izpilde ir jāuzsāk līdz ar būvobjektu darbu uzsākšanas datumu, 
par kuru PASŪTĪTĀJS rakstiski paziņos IZPILDĪTĀJAM, un turpinās līdz brīdim, kad saskaņā 
ar 2004.gada 13.aprīļa MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu 
ekspluatācijā” renovētā būve tiek pieņemta ekspluatācijā.  
 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

3.1.PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu nepieciešamo informāciju 
un dokumentāciju, kas nepieciešama PAKALPOJUMA savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei, kā arī 
vajadzības gadījumā nodrošināt tikšanos ar PASŪTĪTĀJA amatpersonām un darbiniekiem, kuru 
rīcībā ir PAKALPOJUMA sniegšanai nepieciešamā informācija un dokumentācija. 

3.2.PASŪTĪTĀJS pieņem IZPILDĪTĀJA sniegto PAKALPOJUMU ar pieņemšanas - nodošanas 
aktu. 

3.3. Līdz ar PAKALPOJUMA Pirmās daļas izpildi un šī LĪGUMA 6.1.punktā minēto dokumentu 
saņemšanu, ko apliecina abu PUŠU parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts, un pēc samaksas 
veikšanas par attiecīgo PAKALPOJUMA daļu, PASŪTĪTĀJAM piekrīt visas ar šo dokumentu 
izmantošanu saistītās tiesības, tai skaitā autortiesības, un viņam ir likumīgas tiesības tos izmantot 
pēc saviem ieskatiem. 

3.4.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt šo LĪGUMU pēc savas iniciatīvas vienpersoniski, ja 
IZPILDĪTĀJS atkārtoti, pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma, nav sniedzis 
PAKALPOJUMU LĪGUMĀ norādītājos termiņos un apjomos. 

3.5.Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepilda šī līguma 4.1.punktā noteiktās saistības tiek lauzts 
nekavējoties.  

3.6. PASŪTĪTĀJS nozīmē savu pilnvaroto kontaktpersonu _____________________,tālr._____, e-
pasts: ___________, un ________________, tālr. _____________, e-pasts: ______________ .   

 
4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
4.1.Pēc līguma noslēgšanas 10 /desmit/ dienu laikā IZPILDĪTĀJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 

šī līguma kredītiestādes izdotu saistību nodrošinājumu.  
4.2.IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt LĪGUMA 1.punktā noteiktā PAKALPOJUMA savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi, kā arī nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par gadījumiem vai apstākļiem, kas 
kavē vai var kavēt PAKALPOJUMA sniegšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ. 

4.3.Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par PAKALPOJUMA 
izpildes gaitu. 

4.4.Neizpaust LĪGUMA izpildes gaitā iegūto informāciju trešajām personām, kā arī ievērot 
normatīvo aktu prasības attiecībā uz komercnoslēpumu, fizisko personu datu aizsardzību un 
ierobežotas pieejamības informāciju. 

4.5.IZPILDĪTĀJS sniedz PAKALPOJUMU, sadarbojoties ar PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu, pēc 
PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties un sniegt ziņojumus 
PROJEKTA darba grupai. IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņot savu darbību ar PASŪTĪTĀJU 
jautājumos, kuri skar PASŪTĪTĀJA intereses un saistīti ar PAKALPOJUMA sniegšanu.  

4.6.IZPILDĪTĀJS apņemas izpildīt PAKALPOJUMU saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. Sniedzot Pakalpojumus, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, 
apkārtējās vides aizsardzības, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šādu 
Pakalpojumu sniegšanu 

4.7.IZPILDĪTĀJS nodod PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas - nodošanas aktu, uz 
kura pamata IZPILDĪTĀJS izraksta un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu. 

4.8.IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM faktiski sniegto PAKALPOJUMU pa daļām, attiecīgi, 
par Pirmo daļu un par Otro daļu atsevišķi, kuras norādītas šī LĪGUMA 1.3.punktā, noformējot 
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attiecīgus pieņemšanas - nodošanas aktus. 
4.9.IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs mainīt personālu un apakšuzņēmējus, kurus tas iesaistījis 

PAKALPOJUMA izpildē un par kuriem sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM (3.pielikums), 
tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. 

4.10. PASŪTĪTĀJS apakšuzņēmēja nomaiņas pieprasījuma gadījumā izvērtē jaunā apakšuzņēmēja 
kvalifikācijas atbilstība iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām minimālajām prasībām, 
un gadījumā, ja piedāvātais apakšuzņēmējs ir ar neatbilstošu kvalifikāciju, PASŪTĪTĀJS 
apakšuzņēmēja nomaiņu nesaskaņo. 

4.11. IZPILDĪTĀJS apņemas samaksāt PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA aprēķināto kavējuma 
naudu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā un norādītajā bankas kontā. 

4.12. IZPILDĪTĀJS nozīmē savu pilnvaroto kontaktpersonu _______________, 
mob.tālr.___________, e-pasts: ________________________.   

4.13. Būvdarbu veikšanas laikā realizējot tehnisko projektu autoruzraudzību, atbildīgajam 
autoruzraugam ir jāpiedalās Pasūtītāja rīkotajās iknedēļas sanāksmēs.  

4.14. IZPILDĪTĀJA pienākums ir saskaņā ar PASŪTĪTĀJA izsniegtu pilnvaru iesniegt un saņemt 
nepieciešamos tehniskos noteikumus. 

 
5. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 
5.1.LĪGUMA summa ir Ls ____ (_____________ lati _____ santīmi) bez PVN un PVN __% ir Ls 

______ (___________ lati un __ santīmi), kas kopā sastāda Ls __________ (________ latu 00 
santīmu). Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši 
attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam. 

5.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM pēc savlaicīgi un kvalitatīvi faktiski sniegta 
PAKALPOJUMA, ņemot vērā veicamo uzdevumu un izmaksu tāmi (2.pielikums), kas ir šī 
LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.  

5.3.LĪGUMA 5.1. punktā minētā LĪGUMA summa tiek samaksāta 2 (divās) daļās: 
5.3.1. Pirmā daļa par kopējo summu Ls _______ (________ lati un __ santīmi), tajā skaitā 

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir Ls ___________ un pievienotās vērtības 
nodoklis 22% ir Ls __________, tiek apmaksāta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā 
pēc PAKALPOJUMA pirmās daļas – objektu renovācijas tehnisko projektu 
izstrādes– izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 
saņemšanas; 

5.3.2. Otrā daļa par kopējo summu Ls ___________ (__________ lati un __ santīmi), tajā 
skaitā summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir Ls ________ un pievienotās 
vērtības nodoklis 22% ir Ls ____, tiek apmaksāta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā 
pēc PAKALPOJUMA otrās daļas – Būvobjektu renovācijas tehnisko projektu 
autoruzraudzības izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 
saņemšanas. 

5.3.3. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši 
attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam. 

5.4.Ja PAKALPOJUMS tiek veikts un ar pieņemšanas un nodošanas aktu pieņemts pa daļām (pa  
objektiem), tad PASŪTITĀJS ir tiesīgs veikt maksājumus pa daļām.  

5.5.PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM 10% (desmit procenti) avansa maksājumu no  LĪGUMA 
summas par PAKALPOJUMU pēc LĪGUMA parakstīšanas un rēķina saņemšanas  no 
IZPILDĪTĀJA.  

5.6.Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar šī LĪGUMA 9.1. punkta nosacījumiem, ir aprēķinājis un 
pieprasījis IZPILDĪTĀJAM kavējuma maksu, bet IZPILDĪTĀJS šo maksu nav apmaksājis līdz 
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai un rēķina par sniegto PAKALPOJUMU 
izrakstīšanai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no norēķina summas aprēķināto kavējuma 
maksu līdz brīdim, kad IZPILDĪTĀJS ir pārskaitījis aprēķināto kavējuma maksu uz 
PASŪTĪTĀJA norādīto bankas kontu.  

5.7.Līguma summa ietver visas ar PAKALPOJUMA veikšanu saistītās izmaksas. 
5.8.Līgums ir balstīts uz IZPILDĪTĀJA kopējo piedāvājuma summu, un jebkāds sadārdzinājums ne 
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līdz šī līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts. 
5.9.Jebkurus papildus izdevumus, t.sk, arī par neparedzētu darbu veikšanu, PASŪTĪTĀJS 

IZPILDĪTĀJAM apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Līdzēji rakstiski 
par to ir vienojušies. 

5.10. Nekvalitatīvi vai līguma noteikumiem neatbilstoši veiktie PAKALPOJUMI netiek pieņemti 
un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo PAKALPOJUMU pieņemšanai. 

5.11. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 
 
6. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 
6.1. LĪGUMA 1.3.punktā nosauktā PAKALPOJUMA pirmā daļa tiek uzskatīta par paveiktu 

datumā, kad IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM valsts un pašvaldības iestādēs 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu būvprojekta dokumentāciju, kas 
izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un 
noformēšana" un "Vispārīgiem būvnoteikumiem", 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā ar 
visiem saskaņojumu oriģināliem un 1 (viens) eksemplāros elektroniskā formā AutoCAD 
formātā, 1 (viens) eksemplārā elektroniskā veidā PDF formātā ar ieskanētiem visiem 
saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotājiem, kā arī projekta realizācijas būvizmaksu 
aprēķinu, kas izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 "Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība" 5 (piecos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā 
elektroniskā formā Excel formātā un abas PUSES ir parakstījušas pieņemšanas - nodošanas 
aktu.  

6.2. Autoruzraudzību IZPILDĪTĀJS veic saskaņā ar 2003.gada 25.jūnija MK noteikumiem  
Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības 
noteikumi”. IZPILDĪTĀJS nozīmē autoruzraugu - __________, mob.tālr.__________, e-
pasts: __________.  

6.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka sniegtais PAKALPOJUMS neatbilst LĪGUMĀ vai 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, PASŪTĪTĀJS var atteikties parakstīt pieņemšanas - 
nodošanas aktu, rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM par atteikšanos parakstīt aktu, norādot 
darbus un termiņu, līdz kuram IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautās kļūdas par saviem 
līdzekļiem. 

6.4.  Ja PASŪTĪTĀJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt saņemto rēķinu vai pieņemšanas - 
nodošanas aktu par sniegto PAKALPOJUMU, tā pienākums ir rakstiski informēt 
IZPILDĪTĀJU par atteikuma iemesliem 5 (piecu) darba dienu laikā no PAKALPOJUMA 
rēķina un pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas dienas. Atteikums neatbrīvo PUSES 
no noslēgtā LĪGUMA saistību izpildes. 

 
7. GARANTIJAS 

 
7.1. IZPILDĪTĀJS garantē PAKALPOJUMU labu kvalitāti un uzņemas atbildību par trūkumiem 

un nepilnībām attiecībā uz PAKALPOJUMU un apņemas novērst trūkumus un neatbilstību 
Līgumam un normatīvo aktu prasībām bez papildus samaksas no PASŪTĪTĀJA puses visā 
Līguma spēkā esamības termiņā. 

7.2. IZPILDĪTĀJS jebkurā laikā līdz remontdarbu, kas veicami saskaņā ar izstrādāto tehnisko 
projektu, pabeigšanai un pieņemšanai, saņemot PASŪTĪTĀJA rakstisku paziņojumu, uzņemas 
uz sava rēķina novērst trūkumus tehniskajā projektā vai neatbilstību līgumam vai normatīvo 
aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, PASŪTĪTĀJS norāda arī vietu un laiku, kad 
IZPILDĪTĀJSAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš 
nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Līdzēji nevienojas citādi.  

7.3. Noteiktajā termiņā Līdzēji sagatavo defektu aktu, tajā norādot neatbilstības vai trūkumus 
PAKALPOJUMOS, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā 
termiņā neierodas uz defektu akta sagatavošanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sagatavot aktu 
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vienpusēji, un tas ir saistošs IZPILDĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJS 3(trīs) darba dienu laikā nosūta 
sastādīto aktu IZPILDĪTĀJAM. 

7.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nenovērš trūkumus vai neatbilstības noteiktajā termiņā, 
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt šādu trūkumu vai neatbilstību novēršanu saviem spēkiem vai 
pieaicinot trešās personas. IZPILDĪTĀJS šādā gadījumā atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus ar 
trūkumu vai neatbilstību novēršanu saistītos izdevumus. 

 
8. NEPĀRVARAMĀ VARA 

 
8.1.Neviena no PUSĒM nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas 

vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus PUSES nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem 
pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, 
enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, 
elektroenerģijas trūkums, vienai no PUSĒM – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi 
apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU saprātīgai kontrolei. LĪGUMA izpildi atliek līdz iepriekš 
minēto apstākļu darbības beigām uz laiku līdz 2 (diviem) mēnešiem. 

8.2.Pēc šī LĪGUMA 8.1. punktā minētā termiņa beigām LĪGUMU, savstarpēji vienojoties, var 
izbeigt vai pagarināt, nepārsniedzot projekta “Daugavpils Universitātes studiju programmu 
kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” noteikto Projekta īstenošanas beigu 
termiņu.  

8.3.PUSE, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 8.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) 
darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai PUSEI par šādu apstākļu rašanos 
vai izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā PUSE zaudē tiesības 
atsaukties uz nepārvaramu varu. 

8.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 
elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, 
un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

 
9. KAVĒJUMA MAKSA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA 

 
9.1.Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neiekļaujas LĪGUMĀ paredzētajā PAKALPOJUMA izpildes 

termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA 
noteiktajā termiņā apmaksāt kavējuma maksu, kas tiek noteikta 0,25% apmērā no kopējās 
LĪGUMA summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no nokavētā maksājuma 
summas. 

9.2.Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma summas apmaksu, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 
0,25 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne 
vairāk kā 20% no nokavētā maksājuma summas. 

9.3.Kavējuma maksas rēķina saņemšana un apmaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no LĪGUMĀ 
atrunāto saistību izpildes. 

9.4. Šī LĪGUMA 9.1.punktā noteiktais kavējuma maksas aprēķins nav piemērojams gadījumā, ja ir 
iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī LĪGUMA 8.punktā. 

9.5. IZPILDĪTĀJA pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) PASŪTĪTĀJA 
zaudējumus.. 

 
10. LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMS 

 
10.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 10 /desmit/ dienas pēc līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam Bankas 
izsniegtu līguma (saistību) nodrošinājumu par summu 25 000.00 (divdesmit pieci tūkstoši lati) 
LVL. 
10.1.1. Saistību nodrošinājumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz datumam, kas ir 

60 (sešdesmit) dienas pēc Pakalpojuma nodošanas Pasūtītājam. 
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10.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu: 
10.2.1. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 60 (sešdesmito) dienu laikā, 
10.2.2. ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības. 
 
11. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 

 
11.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. 
11.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti  

Latvijas Republikas likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
11.3. Parakstot šo LĪGUMU, Puses apliecina, ka pildīs šī LĪGUMA noteikumus no LĪGUMA 

parakstīšanas brīža, un, ka šis LĪGUMS sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus. 
No šī LĪGUMA izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas. 

11.4. PuseS ar savu parakstu apliecina, ka PuseI un Puses pārstāvim ir visas pilnvaras un tiesības 
parakstīt šo LĪGUMU, ka Puses pārstāvis ir izlasījis un pilnībā sapratis šī LĪGUMA noteikumus 
un nosacījumus, ka Puses pārstāvim tie izskaidroti un pilnībā skaidri un saprotami, kā arī Puses 
pārstāvis saņēmis šī LĪGUMA eksemplāru, un Puse apņemas pienācīgi pildīt šajā LĪGUMĀ 
noteiktās saistības. 

 
12. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 

 
12.1. LĪGUMS stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas PUSES un ir spēkā līdz PUŠU 

līgumsaistību pienācīgai izpildei vai brīdim, kad Līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā 
kārtībā. 

12.2. Pasūtītājam ir tiesības lauzt šo līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja IZPILDĪTĀJS nav 
iesniedzis 4.1.punktā noteiktajā termiņā līguma saistību Nodrošinājumu. 

12.3. Pārējos gadījumos Puses var izbeigt līgumu PUSĒM savstarpēji rakstveidā par to 
vienojoties. 

 
13. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

 
13.1. Paziņojumi, kas nosūtāmi saistībā ar šo LĪGUMU, var tikt nosūtīti pa faksu vai e-pastu uz 

Puses adresi, kas norādīta LĪGUMĀ, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā 
LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā. 

13.2. Pa faksu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas dienā, kur 
nosūtīšanu apliecina faksa izdruka ar norādītu nosūtīšanas laiku. Pa pastu nosūtīti paziņojumi 
tiks uzskatīti par saņemtiem 3. (trešajā) dienā pēc to nosūtīšanas, kur nosūtīšanu apliecina pasta 
kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu. 

13.3. Jebkurš LĪGUMA pielikums, kuru ir parakstījušas abas puses, ir uzskatāms par LĪGUMA 
neatņemamu sastāvdaļu. 

13.4. LĪGUMA pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas 
abas PUSES ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar LĪGUMA priekšmetu un VIENOŠANOS, un 
uzskatāmi par neatņemamu LĪGUMA sastāvdaļu. 

13.5. Jebkuras izmaiņas PUŠU kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji 
saskaņotām, ja tās ir nosūtītas ierakstītā vēstulē pa pastu, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par 
ierakstītās vēstules pieņemšanu. Šajā gadījumā LĪGUMA pielikums netiek gatavots. 

13.6. LĪGUMS sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz --- (_____) lapām. Viens 
LĪGUMA eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie IZPILDĪTĀJA, abiem LĪGUMA 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

13.7. Ar LĪGUMA izpildi un PAKALPOJUMA sniegšanu saistītājos dokumentos nodrošina 
atbilstība vizuālās identitātes prasībām, jānorāda Projekta nosaukums, Vienošanās numurs, 
iepirkuma identifikācijas numurs, atsauce „Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds”. 
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13.8. LĪGUMA pielikumi: 
1.pielikums: „Projektēšanas uzdevums”;  
2.pielikums: Tehniskais piedāvājums 
3.pielikums:  Finanšu piedāvājums 
4.pielikums: „Pakalpojuma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts”. 
 

14. Līdzēju paraksti un juridiskās adreses 
 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” 
Reģ. Nr. 40003410729 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 
„Swedbank” AS 
Konta Nr. LV92HABA0551009437916 
Kods: HABALV22 
Tel.67399300, fakss 67392348 
 

 
 

Valdes priekšsēdētājs:  
 

______________________                    Z.v 
Vitolds Jurkevičs 
 

Valdes locekļi:  
Anita Vaivode ______________ 
 
Inese Rantiņa ______________ 

Valdes loceklis:  
 

____________________                Z.v.  
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2. pielikums 

 
P I E T E I K U M S  

PIETEIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM 
 
Uzņēmuma nosaukums:  
 
Reģistrācijas Nr., datums: 

 

 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., datums: 

 

 
Amatpersona: 

 

(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods) 
 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:  

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā „Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā projekta izstrāde, saskaņošanaun 
autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF), ko rīko 
Pasūtītājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca”, reģistrācijas nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005; 

2. apņemas ievērot atklāta konkursa nolikumā par iepirkumu izvirzītās prasības; 

3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt darbus: 

par līgumcenu Ls ____________ (norādīt vārdiem) apmērā bez pievienotā vērtības nodokļa 
(PVN), t.sk. Ls ________bez PVN%_ par būvobjektu tehnisko projekta izstrādi un Ls 
_______bez PVN% būvobjektu tehnisko projektu autoruzraudzības izpildi, 

PVN % Ls________________ (norādīt vārdiem); 

Līgumsumma Ls____________ (norādīt vārdiem) ieskaitot _____% PVN. 

4. Apņemas veikt darbus un saskaņot būvprojektu ___ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas; 

5. atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 120 (viens simts divdesmit) kalendārās 
dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz 
attiecīgā līguma noslēgšanai; 

6. apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas; 

7. apliecina, ka trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

8. apliecina, ka trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas 
spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu 
darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai 
pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, 
ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi; 

9. apliecina, ka 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas 
spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu 
darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez 
rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 
personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 
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10. apliecina, ka 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas 
spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu 
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir 
ierobežot pircēja iespēju noteikt tālāk pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, 
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, 
kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda; 

11. apliecina, ka tam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek 
konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

12. apliecina, ka tam nav Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nodokļu 
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

13. apņemas slēgt līgumu (saskaņā ar 1. pielikumu „Līguma projekts”) un izpildīt visus šī līguma 
nosacījumus. 

 

 Paraksts: 
                   _______________________________________ 
                                  (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

                                                                                                     Z.v.      
 
 Uzņēmuma adrese 
  
 
Telefons, fakss, e-pasta 
adrese: 

 

                 
Uzņēmuma 
bankas rekvizīti: 

 

                                          
Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai konkursā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona: 
 
 

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods, telefons) 

 
2012.gada ______. ________________ 
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3. pielikums 

C V  ( V E I D N E )  
 
Nominētā pozīcijā līgumā:       
 

1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Izglītība: 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 
<…> <…>/<…> <…> 
<…> <…>/<…> <…> 

 
4. Valodu prasme: 
Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas) 

Valoda Lasītprasme Runas prasme Rakstītprasme 

<…> <…> <…> <…> 
<…> <…> <…> <…> 
<…> <…> <…> <…> 

5. Citas profesionālas iemaņas un zināšanas:  
(datorprogrammu zināšanas, autovadītāja apliecība, u.c.) 

6. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

7. Profesionālā pieredze (nozīmīgākie projekti): 

Laiks (no/līdz) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs 
(uzņēmuma līguma 
gadījumā) 

Valsts 
Amats un galveno darba pienākumu 
apraksts vai veicamā darba apraksts 
(uzņēmuma līguma gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> 

 
8. Profesionālās darbības laikā veiktie līdzīgi projekti: 

Līguma, objekta 
izpildes 
uzsākšanas un 
pabeigšanas 
gads un mēnesis 

Līguma 
izpildes 
vieta 
(valsts),  

Darba devēja vai 
Pasūtītāja (uzņēmuma 
līguma gadījumā) 
nosaukums, 
reģistrācijas numurs, 
adrese un 
kontaktpersona  

Līguma, objekta 
nosaukums 
un raksturojoši 
pamatparametri 

Pozīcija līgumā / 
objektā; 
īss tiešo pienākumu 
apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 
Ar šo es apņemos  

No Līdz 

<…> <…> 
 
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 
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piedāvājumu       rīkotā atklātā konkursa      veikt <pozīcija> pienākumus, gadījumā, ja 
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  
 
<Vārds, uzvārds> 
<Paraksts> 
<Datums> 

 
 
1
Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties līguma 

izpildē, kas saistīti ar       iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek 

piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Personas, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amata nosaukums / pārstāvības pamats, vārds un 

uzvārds> 

<Personas, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu, paraksts> 

 

Z.v. 
 

 

                                                 
1 Šī sadaļa CV veidnē aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. 
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4.pielikums 

Atklāta konkursa 

„Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā 
projekta izstrāde, saskaņošanaun autoruzraudzība”  

(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF) 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Nr. 1 Kopsavilkuma aprēķini projektēšanas darbiem 

Būves nosaukums:________________ 

Būves adrese:___________________ 
Nr. Veicamo darbību apraksts Izmaksas LVL 

1.
ne

d.
 

2.
ne

d.
 

3.
ne

d.
 

4.
ne

d.
 

n.
ne

d.
 

1  Topogrāfiskā plāna, tehniskās apsekošanas atzinuma 
ģeoloģiskās izpētes pasūtīšana 

      

 Kopā projektēšanas sagatavošana       
2 Skiču projekta izstrādāšana: 

- Teritorijas sadaļa (GP shēma,kopējās teritorijas 
stāvvieta un transporta organizācijas plāns , ), 

- Arhitektūra (plāni, fasādes, griezumi M 1:100 
detalizācijas pakāpē), 

      

3 Skiču projekta saskaņošana ar pasūtītāju       
 Kopā skiču projekts       
4 Tehniskā projekta izstrādāšana. 

- Vispārīgā daļa, būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie 
dokumenti, 

      

5 - Arhitektūras daļa, Teritorijas sadaļa; 
Ģenerālplāns ar inženiertīklu savietoto plānu  
Satiksmes organizācijas shēma   
Būvlaukuma organizācijas shēma  
Inženiertīklu būvtehniskie risinājumi 
Galveno materiālu saraksts 

      

6 -Arhitektūras risinājumi, 
Stāvu plāni (tehniskā stāva plāns un jumtu plāni)  
Griezumi  
Fasādes  
Fasāžu apdares un krāsu risinājumi 
Perspektivie skati (vizualizācija) 
Galvenie celtnieciskie mezgli un būvizstrādajumi 
Specifikācijas un apdares darbu tabulas 

      

7 - Arhitektūras risinājumi, detalizēti       

 Kopā arhitektūras daļa       

8 - Būvkonstrukciju daļa: 
Tehniskās apsekošanas akts 
Ģeoloģiskās izpētes atzinums 
Detalizētie risinājumi saskaņā ar projektēšanas uzdevumu 
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9 Inženierīkli objekta teritorijā; 
- Lietus ūdens kanalizācija, 
- Ūdensvads, 
- Saimnieciskā kanalizācija 

      

10 - Iekšējie inženiertīkli: 
Elektroapgāde un apgaismojums; 
Vājstrāvas ( ugunsdzēsības signalizācija, apsardzes 
signalizācija, videonovērošana, telekomunikāciju tīkli…); 
Siltumapgāde un apkure; 
Vēdināšana un kondicionēšana; 
Dūmu izvadīšana; 
Ūdensapgāde un kanalizācija; 
Tehnoloģiskie vadi: 

      

11 Energoefektivitātes aprēķins un pagaidu energosertifikāts       
12 Ugunsdrošības pasākumu pārskats       
13 Tehnoloģiskā daļa       
14 Vides aizsardzības pasākumi        
15 Ekonomikas daļa       
16 Būvdarbu organizācija       
17 Tehniskā projekta komplektēšana, pavairošana un saskaņošana 

pilsētas būvvaldē. 
      

 Kopā tehniskais projekts       
 Pavisam kopā LVL bez PVN       
 PVN       
 Pavisam kopā LVL ar PVN       

 

 

 

 



33 / 66 

Nr. 2 Kopsavilkuma aprēķini autoruzraudzības darbiem 

Būves nosaukums: 

Būves adrese: 

Nr.                
p.k. 

DARBU VEIDS 
Iesaistītie 
speciālisti 

Stundas 
nedēļā 

Kopējā 
izmaksa 

  ARHITEKTŪRAS DAĻA:     
1   Teritorijas sadaļa     
4 Arhitektūras risinājumi un to detalizācija     
  INŽENIERRISINĀJUMU  DAĻA:     
5 Būvkonstrukcijas                
6 Elektroapgāde. Iekšējie un ārējie tīkli.                  
7 Vājstrāvu tīkli. Iekšējie tīkli.      
8 Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas     
9 Apsardzes sistēma     

10 Centralizētā izziņošanas sistēma     
12 Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli.                 
13 Ūdensapgāde un kanalizācija. Ārējie tīkli.      
14 Apkure     
16 Ventilācija un gaisa kondicionēšana     
17 Ugunsdrošība     
18 Energoefektivitāte    
  TEHNOLOĢISKĀ DAĻA:     

19 Tehnoloģiskā daļa     
Kopā LVL     

PVN __% LVL     
Pavisam LVL     

                                                                                               Paraksts: _____________ 
                                                                                                 Datums:_____________ 
 

 

Nr.3 Kopsavilkuma aprēķini projektāšanai un autoruzraudzības darbiem 

 

Būves nosaukums: 

Būves adrese: 

Nr.                
p.k. 

DARBU VEIDS Kopējās izmaksa 

1.  Projektēšanas darbi   
2. Autoruzraudzības darbi  

Kopā LVL   
PVN __% LVL   

Pavisam LVL   
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5.pielikums 

Atklāta konkursa 

„Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā 
projekta izstrāde, saskaņošana, un autoruzraudzība”  

(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF) 

 

Zemes robežu plāns. 

 

 

Skatīt failu pdf. formātā „Pielikums_5 Zemes robežu plāns” 
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6.pielikums 

 

Atklāta konkursa 

„Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā 
projekta izstrāde, saskaņošana, un autoruzraudzība”  

(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF) 

 

Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta. 

 

Skatīt failu pdf formātā „Pielikums 6_Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta” 
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7.pielikums 

Atklāta konkursa 

„Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā 
projekta izstrāde, saskaņošana, un autoruzraudzība”  

(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF) 

 

Objekta rekonstrukcijas funkcionālais mets un operācijas bloka telpu izvietojums 

 

 

Skatīt failu pdf formātā „Pielikums 7_(..)” : 

1. 4.stāva plāns .Operācijas zāļu bloka telpu plāns. Telpas ventilācijas un kondicionēšanas 
projektēšanai 

2. AR-01 . 1.stāva plāna shēma 

3. AR-02. 2.stāva plāna shēma 

4. AR-03 3.st.un jumta plāna shēma 

5. AR-04 Griezums A-A 

6. GP Ģenerālplāns 
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8. pielikums 

Atklāta konkursa 

„Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā 
projekta izstrāde, saskaņošana, un autoruzraudzība”  

(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF) 

 

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija. 

 

 

Skatīt failu pdf formātā „Pielikums 8_Plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija” : 
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9. pielikums 

Atklāta konkursa 

„Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā 
projekta izstrāde, saskaņošana, un autoruzraudzība”  

(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF) 

 

Vispārējie norādījumi, risinājumi un projektēšanas uzdevums. 

1.Projekta mērķis 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu 
efektivitāti un pieejamību Slimnīcas pacientiem, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, nodrošinot 
efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot atbilstošas vides un mikroklimata veidošanu 
slimnīcas pacientiem un personālam, tā paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un 
efektivitāti.  
 
2.Esošā situācija 

Rekonstruējamā veselības aprūpes ēka izvietota zemes gabalā ar kopējo platību 90388m2. Teritorijai 
ir neliels reljefs. Gruntsgabals atrodas pie Duntes ielas un tā apbūves kompleksu veido dažādu 
funkciju slimnīcas ēkas un būves. Zemes gabals atrodas ārpus vēsturisko kultūras pieminekļu un 
aizsargājamo dabas objektu aizsargjoslām, un saskaņā ar „Rīgas attīstības plānu 2006.-2018. gadam 
ar grozījumiem” teritorijas atļautais izmantošanas veids ir publiskas apbūves teritorija ar 
apstādījumiem.  
Rekonstruējamā ēka ir brīvstāvoša piecu stāvu būve ar pagrabstāvu visā ēkas apjomā. Slimnīcas 
struktūrā ēka funkcionē kā 3. nodaļa un, saskaņā ar inventarizācijas lietu kā 1. korpuss. 
Rekonstruējamā ēka ar virszemes tuneli funkcionāli savienota ar 4., 5. nodaļu, esošo uzņemšanas un 
traumpunkta nodaļu. Ēkas plāna struktūru visos stāvos nosaka centrālais gaitenis ar kāpņu telpām 
un liftiem abos ēkas galos. Pret iekšpagalmu 1. korpusam ir zemāks apjoms, kas savulaik ticis 
plānots kā konferenču zāle ar amfiteātri, taču tās būvniecība nav pabeigta. Ēkas 4. stāvā atrodas jau 
esoša sterilizācijas nodaļa, taču nodaļas telpas izvietotas izklaidus. Tās ir par šauru un nav 
iespējams nodaļu funkcionāli nodalīt, lai nodrošinātu normatīvajos aktos nepieciešamās prasības. 
Esošās ēkas 4.stāvā atrodas operācijas zāles un sterilizācijas bloks, kuros plānota renovācija. 
 
3.Arhitektūras risinājumi 

Projekta mērķis ir rekonstruēt 1. korpusa pagalma pusē esošo, nepabeigto konferenču zāles apjomu, 
tajā izvietojot jaunu sterilizācijas nodaļu.  
Projektā plānots daļēji demontēt esošo apjomu, rekonstruēt apjoma pirmo stāvu un izbūvēt jaunu 
otro stāvu. Viss rekonstruējamais un jaunbūvējamais apjoms jāveido kā kopēja sterilizācijas nodaļa 
ar iekšējām kāpnēm darbinieku kustības nodrošināšanai nodaļas ietvaros. Uz jumta jāparedz izvietot 
nelielu tehniskās telpas apjomu vēdināšanas iekārtu izvietošanai. Ieejas sterilizācijas nodaļā 
jāparedz pieslēdzoties jau esošajiem ēkas gaiteņiem un hallēm. Ir jāsaglabā vai jāatjauno 1.korpusa 
sānu ieejas durvis ar slīpni pie tām. Lai nodrošinātu higiēnas prasības dažādās sterilizācijas nodaļas 
zonās un telpās, jāparedz atšķirīgi gaisa spiedieni, sākot no viszemākā līdz vidējam un 
visaugstākajam. Dažāda gaisa spiediena zonas savienojošām durvīm jābūt ar atbilstošām blīvuma 
prasībām, vienlaikus tās veidojot bez sliekšņa grīdas līmenī.  
Sterilizācijas nodaļas vajadzībām rekonstruējamo un jaunbūvējamo apjomu jāparedz siltināt un 
veikt krāsota apmetuma apdari. Jaunie logi apjomā izkārtojami skaidrā kompozīcijā un ritmā, ņemot 
vērā esošās ēkas fasāžu kompozīcijas risinājumu. Krāsu risinājuma koncepcija jāveido, ņemot vērā 
atsevišķā projektā izstrādāto reanimācijas un uzņemšanas nodaļas jaunbūvi, ko arī paredzēts bloķēt 
pie esošā 1. korpusa. Risinājumā ņemt vērā Pasūtītāja vēlmi nākotnē siltināt arī esošo apjomu. 
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Operācijas bloka telpu renovācijas projekta mērķis ir atjaunot un uzlabot esošo ventilācijas sistēmu, 
un dotajās telpās ierīkot piekārtos reģipša griestus un atjaunot esošo apgaismojumu (griestu apdare 
mazgājama un dezinfekcijas līdzekļu izturīga). 
 
 
4.Vispārējie norādījumi. 

4.1. Teritorijas apbūves raksturlielumi: 
4.1.1. Sterilizācijas nodaļas izbūve.  
4.1.2. Operāciju bloka telpu (un saistīto) ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas 

renovācija un telpu apdare.   
4.2. Izstrādājot projektu jāņem vērā šādi standarti un normatīvie akti: 

4.2.1. LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"  
4.2.2. LBN 201 – 10 „Būvju ugunsdrošība”  
4.2.3. LBN 005-97 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” ; 
4.2.4. LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; 
4.2.5. LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"; 
4.2.6. LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" 
4.2.7. LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" 
4.2.8. Ministru kabineta01.04.1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
4.2.9. Ministru kabineta11.07.2006. noteikumi Nr.574 „Noteikumi par higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”; 
4.2.10. 11.12.1997. likums „Epidemioloģiskās drošības likums”; 
4.2.11. Ministru kabineta02.08.2005. noteikumi Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, 

atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības 
kārtība”; 

4.2.12. LVS CEN/TR 15226:2006 „Būvizstrādājumi. Akustika izstrādājumu tehniskajās 
specifikācijās”. 

Tehniskais projekts jāizstrādā, neveicot būtiskas izmaiņas telpu ārējā konfigurācijā. Risinājumu 
jācenšas veidot, pēc iespējas saglabājot esošo  konstrukciju sistēmu. Fasādes risinājums jāizstrādā 
arhitektoniski pieskaņojot to blakus esošo ēku risinājumiem, tai skaitā plānotajai jaunbūvei. Veicot 
būtiskas izmaiņas, tās nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju.  
Rekonstrukcijas plānotais apjoms šim projektam iezīmēts Meta sadaļās. Renovācijas telpu un 
ventilācijas sadaļas projektēšanas apjomi iezīmēti Meta sadaļā – Operācijas telpu plāns. 
Projekta risinājumiem jāparedz būvdarbu veikšana divās vai vairākās kārtās, nepārtraucot slimnīcas 
un atsevišķu nodaļu darbu, veicot darbus atsevišķos korpusu spārnos un centrālo daļu sadalot divās 
daļās. 
Autoruzraudzība jāveic saskaņā ar 2003. gada 25. jūnija MK noteikumiem Nr.342 Būvdarbu 
autoruzraudzības noteikumi" (LBN 304-03). 
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4.3. Vispārīgās prasības projekta izstrādei: 

4.3.1. Projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas likumdošanai un normatīvajām aktiem; 
4.3.2. Rekonstruējot telpas nedrīkst pasliktināt ēku nesošo konstrukciju stāvokli; 
4.3.3. Iespēju robežās izmantot esošās inženierkomunikāciju šahtas, ja nepieciešams, 

paplašināt vai veidot jaunas, ar nosacījumu, ka to izbūve nepasliktina esošo (šī 
projekta aktivitātēs neiekļauto) infrastruktūras daļu telpu stāvokli; 

4.3.4. Telpās, kuras tiks pārplānotas, apjomos jāparedz demontāžas darbi (nenesošo 
starpsienu; grīdu, sienu flīzējuma; durvju, logu bloku un palodžu; pārliekamo 
inženierkomunikāciju; u.c. demontāža, atkarībā no prasībām atsevišķu telpu 
grupām).  

4.3.5. Telpu plānojumam un darba organizācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem par 
higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādēm. 

4.3.6. Projekta risinājumus piemērot personām ar īpašām vajadzībām un projektējot ņemt 
vērā universālā dizaina principus vides pieejamībai. 

4.3.7. Jāparedz būvgružu savākšana un izvešana, telpu tīrīšana pēc paredzēto darbu 
beigšanas 

 
5.Sterilizācijas nodaļas telpu programmas projektēšanas uzdevums.  

5.1. I STĀVS 

5.1.1. Ģērbtuve – pēc iespējas tuvāk ieejas durvīm un kāpnēm uz nodaļas otro stāvu tā, lai 
medicīnas personāls darba apģērbā nestaigātu gar netīrās veļas uzglabāšanas telpu 
(paredzēt apmēram  30 darbiniekiem vīriešiem un sievietēm. Sieviešu īpatsvars ir 5 reizes 
lielāks kā vīriešu). 

5.1.2. Duša – 1 (viena), jāizvieto pie personāla ģērbtuves. Dušas kabīnes sienām ir jābūt 
necaurspīdīgām un jābūt priekštelpai, kur noģērbties un atstāt drēbes un dvieli. 

5.1.3. Tualete  –  (atrodas personāla ģērbtuvē vai pie tās) ar podu, bidē un vietu, kur nomazgāt 
rokas. 

5.1.4. Netīrās veļas savākšanas telpa (jāplāno pēc iespējas tuvāk ieejas durvīm, jābūt vietai, kur 
nomazgāt un nodezinficēt rokas). 

5.1.5. Palīglīdzekļu noliktava – 2 (divas) Atsevišķi izvietotas telpas. 
5.1.6. Instrumentu konteineru uzglabāšanas telpa – apmēram 8 kv.m. liela telpa. 
5.1.7. Vienreiz lietojamo sterilo materiālu noliktava2 (vēlams paredzēt, ar atsevišķu ieeju no 

ielas un pēc iespējas tuvāk kravas liftiem tā, lai pa to var ievest transporta paletes). 
5.1.8. Dezinfekcijas līdzekļu multi dozēšanas sistēmas telpa (DST) (no šīs telpas iet caurules uz 

mazgāšanas iekārtām 2.stāva instrumentu dezinfekcijas telpā un turpat arī uz vienu no 
izlietnēm,  un uz vagonešu dezinfekcijas telpu, šeit ir jābūt arī izlietnei, kur nomazgāt 
rokas). 

5.1.9. Ūdens sagatavošanas telpa3 (DST un ūdens sag. telpas var būt arī kā viena telpa, bet ir 
jārēķinās, ka no dezinfekcijas līdzekļu dozēšanas telpas līdzeklis automātiski tiek sūknēts 
uz dezinfekcijas iekārtām nodaļas otrajā stāvā, savukārt mīkstinātais ūdens tiek padots 
gan uz sterilizatoriem, gan dezinfekcijas iekārtām un izlietnēm (ūdens pistolēm) 
instrumentu dezinfekcijas daļā 2.stāvā). 

5.1.10. Saimniecības māsas kabinets pēc iespējas tuvu vienreiz lietojamo sterilo materiālu 
noliktavai (vieta datoram, interneta pieslēgums, telefons). 

5.1.11. Mazais kravas lifts starp nodaļas I un II stāvu (savieno instrumentu komplektēšanas telpu 
ar  palīglīdzekļu noliktavu). 

                                                 
2Šai telpai noteikti jāatrodas1.stāvā. 
3 Šai telpai būtu vēlams atrasties nodaļas 1.stāvā. 
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5.1.12. Apkopējas telpa – jābūt pievadam ar ūdeni un kanalizācijas izvadam netīrā ūdens 
izliešanai. Jābūt vietai, kur glabāt uzkopšanas ratus un kopšanai nepieciešamās lietas – 
mopus, lupatas, uzkopšanas līdzekļus, kā arī jāparedz vieta mopu žāvēšanai.  

5.1.13. Iekšējas kāpnes uz nodaļas II stāvu. Vēlama brīva pārvietošanās paralēli 2 (diviem) 
darbiniekiem. Var būt apvienotas ar evakuācijas izeju. 

 
5.2. II STĀVS 

5.2.1. Instrumentu dezinfekcijas telpa (darba virsmā iebūvētas trīs izlietnes ar pievadiem 
saspiestajam gaisam un mīkstajam ūdenim pie katras, vieta ultraskaņas aparāta 
pieslēgšanai ar kanalizācijas izvadu un krānu virs tā, lokālais apgaismojums virs katras no 
izlietnēm un pie instrumentu saņemšanas, vieta datoram ar interneta pievadu un 
telefonam, paredzēt vietu tvaika novadam no instrumentu mazgāšanas iekārtām uz 
nodaļas ārsienu. Paredzēt vietu, kur var saņemt izlietotos instrumentus, tā, lai pie tās vai 
tur iekšā var iebraukt ar slimnīcā esošajiem transporta ratiem. 

5.2.2. Instrumentu komplektēšanas telpa (vieta telefonam, lokālais apgaismojums virs katra no 
darba galdiem (jāparedz vieta 7 pakojamajiem galdiem), kā arī konsoles saspiestajam 
gaisam un elektrībai, ko pievadīt pie katra no darba galdiem, katram darba galdam ir vieta 
datoram ar interneta pieslēgumu). 

5.2.3. Veļas un materiāla pakotava atrodas tieši pie vai vienā telpā ar instrumentu 
komplektēšanas telpu, to no instrumentu komplektēšanas telpas atdala stikla siena ar 
durvīm, pa kurām abu telpu personāls var brīvi pārvietoties abos virzienos (paredzēta 
vieta veļas locīšanai, pārsienamā materiāla sagatavošanai – kopā 3 darba vietas, lokālais 
apgaismojums virs darba galdiem, vieta datoram ar interneta pieslēgumu un telefonam). 

5.2.4. Sterilo materiālu noliktava4 (vieta datoram ar interneta pieslēgumu un telefonam) plaukti 
sterilā materiāla glabāšanai, paredzēta vieta gatavā sterilā materiāla izsniegšanai, pie 
kuras var piebraukt, vai kur var iebraukt iekšā ar slimnīcā esošajiem transporta ratiem. 

5.2.5. Implantu noliktava - tai ir jābūt blakus instrumentu komplektēšanas telpai. (šajā gadījumā 
ir jāievēro apstrādājamo ierīču viena virziena kustības princips ,proti, ceļš no instrumentu 
komplektēšanas telpas uz implantu noliktavu nedrīkst krustoties ar izlietoto instrumentu 
ceļu, kā arī ar sterilā materiāla ceļu, jo implantu noliktavai ir tā pati tīrības zona, kas 
instrumentu komplektēšanas telpai vai arī tai ir paredzēta vieta instrumentu 
komplektēšanas telpā (pa telpas perimetru izvietoti galdi-skapji ar atvilktnēm implantu 
uzglabāšanai, nepieciešama vieta datoram ar interneta pieslēgumu, lokāls apgaismojums 
virs galda). 

5.2.6. Nesterilo instrumentu noliktava - tai ir paredzēta vieta instrumentu komplektēšanas telpā 
(var būt kā skapis ar atvilktnēm un karināmo instrumentu daļu (šķēres, spailes) rezerves 
instrumentu uzglabāšanai). 

5.2.7. Dezinfekcijas iekārtu siena (atdala dezinfekcijas telpu no komplektēšanas telpas, šeit ir 
arī vieta tunelim, netīro instrumentu un mazgāšanas rāmju atdošanai atpakaļ instrumentu 
dezinfekcijas telpā). 

5.2.8. Sterilizatoru siena (atdala instrumentu komplektēšanas telpu no sterilo materiālu 
noliktavas, šeit ir arī durvis, kur pārvietoties personālam no vienas telpas otrā). 

5.2.9. Transporta ratu dezinfekcijas telpa (tai jābūt novietotai tā, lai, kad ar transporta ratiem 
izlietotos instrumentus atved uz instrumentu dezinfekcijas telpu, ratus pēc tam apstrādā 
transporta ratu dezinfekcijas telpā un novieto vietā pie sterilo materiālu noliktavas, no 
kuras pēc vajadzības tos ērti var aiztransportēt līdz sterilo materiālu noliktavas gatavā 
materiāla izsniegšanas vietai nešķērsojot izlietoto instrumentu kustības ceļu. 
Nepieciešams izvads kanalizācijai,  pievadi dezinfekcijas līdzeklim, saspiestajam gaisam 
un ūdenim, izlietne, kur nomazgāt rokas, statne kopšanas piederumu žāvēšanai. 
Nepieciešams izbūvēt grīdas slīpumu virzienā uz kanalizācijas trapu. 

                                                 
4Instrumentu dezinfekcijas, komplektēšanas telpas un sterilo materiālu noliktava atrodas secīgi viena aiz otras un viena 
no otras tiek atdalītas ar dezinfekcijas iekārtu sienu un sterilizatoru sienu. 
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5.2.10. Slūžas no kopējā gaiteņa uz instrumentu dezinfekcijas telpu (tā, lai darbiniekiem ir 
iespēja pārģērbties un nomazgāt un nodezinficēt rokas). Šeit ir jānodrošina, tā lai 
dezinfekcijas telpas darbinieki netiktu uz citām nodaļas telpām savādāk, kā tikai caur 
slūžām. 

5.2.11. Vadītājas kabinets (paredzēts divām darba vietām - vadītājai un vietniecei). 
Nepieciešamas pieslēguma vietas diviem datoriem ar internetu, printerim, diviem 
telefoniem. Tam ir jābūt novietotam tā, lai pie vadītājas varētu ērti ierasties apmeklētāji 
no pārējās slimnīcas daļas un no sadarbības partneriem un arī nodaļas darbinieki. 
Kabinetam jābūt tajā pašā stāvā, kur ir instrumentu komplektēšanas telpas. 

5.2.12. Tualete ar priekštelpu roku mazgāšanai - tai ir jābūt novietotai tā, lai uz to varētu tikt gan 
instrumentu dezinfekcijas darbinieki caur slūžām, gan arī pārējie 2.stāva darbinieki.  

5.2.13. Atpūtas telpa (jābūt vietai, kur darbiniekiem nomazgāt un turēt traukus, uzsildīt pusdienas 
– virtuves vietai, zonai, kur kopā uz sapulcēm un apmācību sanākt visam nodaļas 
kolektīvam, vietai, kur var atpūsties nakts dežurants no darba brīvajā laikā). Tai ir jābūt 
novietotai tā, lai uz to varētu tikt gan instrumentu dezinfekcijas darbinieki caur slūžām, 
gan arī pārējie 1. un 2.stāva darbinieki) 

5.2.14. Vieta, kur novietot 6 slimnīcā izmantojamos transporta ratus pēc to dezinfekcijas (vietai 
jābūt pēc iespējas tuvu sterilo materiālu noliktavas gatavā materiāla izsniegšanai 
(skat.5.2.9punktu). 

5.2.15. Atsevišķa ieeja izlietotajiem instrumentiem un izeja sterilajiem gatavajam materiālam. 
Pie katras ejas neliela vieta dokumentācijas aizpildīšanai. Tīro un netīro instrumentu ceļš 
nedrīkst krustoties laikā vai telpā. Nodaļas 2 stāva telpu plānojumam jānodrošina 
instrumentu plūsma no dezinfekcijas daļas līdz sterilo materiālu noliktavai tā, lai tīro, 
sterilo un izlietoto instrumentu plūsmas nekrustotos un tiktu nodrošināta secīga to virzība 
pa apstrādes etapiem piesārņots, dezinficēts, sterils. 

 
6.Projektēšanas uzdevums. 

2. Būvprojektēšanas nosacījumi 
2.1. Būvniecības veids rekonstrukcija/ renovācija 
2.2. Sabiedriski nozīmīga būve Jā 
2.3. Projektēšanas stadijas  Tehniskais projekts. 

 
2.4. Atļautā izmantošana Saskaņā ar PAU 
2.5. Maksimālā apbūves 

intensitāte 
Nav noteikts 

2.6. Maksimālais apbūves 
blīvums 

Nav noteikts 

1.1 Zemes gabala adrese Duntes ielā 22, Rīgā 
1.2. Zemes gabala kadastra 

nr. 
0170150 

 
1.3. Zemes gabala platība 90388 m2 
1.4. Būvju kadastra nr. 01000170150001 
1.5. Zemes gabala īpašnieks 

vai lietotājs 
Īpašnieks - LR Veselības ministrija, lietotājs - VSIA 
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca 

1.6. Zemes gabala novietne 
un situācija, tā teritorijā 
esošās ēkas un būves 

NORĀDĪTS PIELIKUMOS 

1.7. Apgrūtinājumi/ 
Problēmas 

NAV 

1.8. Zemes gabala atļautais 
izmantošanas veids 

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 
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2.7. Minimālā brīvā teritorija Nav noteikts 
2.8. Maksimālais stāvu 

skaits/augstums 
Paredzētais stāvu skaits – 3 

2.9. Autostāvvietu skaits 
 

Esošais auto stāvvietu skaits 

2.10. Insolācija Nav jāizstrādā 
2.11. Vides pieejamība Jānodrošina ēkā un teritorijā 

 
2.12. Ugunsdrošības pasākumu 

pārskats 
Jāizstrādā 

2.13. Energoefektivitātes aprēķins Jāizstrādā 
 Būvakustikas risinājumu Nav jāizstrādā 
 Darbu organizācijas projekts Jāizstrādā 
 Tehnoloģiskā daļa Jāizstrādā 
 Ekonomikas daļa Jāizstrādā 
2.14. Būvkonstrukciju 

projektēšanas 
pamatnosacījumi 

Konstrukciju demontāžas un projektēšanas risinājumiem jābūt 
ekonomiskiem. Jāpiedāvā risinājums ar zemākām būvniecības 
izmaksām. Jāveic visas nepieciešamās apsekošanas un izpētes. 
Konstrukcijas (to kustības vai deformācijas) ekspluatācijas 
laikā nedrīkst radīt plaisas piegulošajās būvēs. 
 

2.15. Teritorijas iekārtošanas 
nosacījumi 

Labiekārtošana piegulošajā teritorijā nav paredzēta. Teritorijas 
apgaismošanu risināt no fasādes. 

2.15. Konteineri Nav paredzēti.  
 

3. Projektēšanas stadijas 
3.1. Attīstības priekšlikums Pasūtītājs ir izstrādājis būves funkcionālā plāna metu un 

ir saņemis plānošanas un arhitektūras uzdevumu. 
Pievienots nolikuma dokumentācijai 

3.2. Skiču projekta stadijā Arhitektūras risinājumi AR: -paredzēt principiālu 
stāvu plānojumu, apjoma risinājumus un galvenos 
celtnieciskos mezglus un izstrādājumus.  
Būvkonstrukcijas BK: - principiālie konstruktīvie 
risinājumi; 
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3.4. Tehniskā projekta stadija Arhitektūras risinājumi AR: -paredzēt stāvu plānus, 
fasādes, apjoma risinājumus, konstruktīvos griezumus, 
ailu aizpildījuma tabulas un galvenos būvniecības 
risinājumu mezglus, specifikācijas, apdares darbu tabulas 
un specifikācijas.  
Būvkonstrukcijas BK: - paredzēt detalizācijas 
risinājumus, demontāžas plānus. 
Ārējie tīkli: - plāni, shēmas, griezumi, specifikācijas, ja 
nepieciešams.  
Teritorija un labiekārtojums: - netiek paredzēts 
Ugunsdrošības pasākumu pārskats: - Jāizstrādā. UPP 
ekspertīze. 
Energoefektivitātes aprēķins: - aprēķins un pagaidu 
energosertifikāts. 
Iekšējie tīkli: - apraksti, tīklu plāni, 3 d shēmas 
mehāniskajām sistēmām, mezgli, specifikācijas 
Interjers: - nav jāizstrādā. 
DOP: būvlaukuma un būvdarbu organizācijas plāns, 
nodrošinot netraucētu pārējā objekta darbību. 
 

3.5.  Būvdarbi Jānodrošina autoruzraudzība un rasējumu sagatavošana 
 
 

4. Ārējie tīkli 
Ūdensapgāde un kanalizācija Ir iespējami pieslēgumi piegulošajā teritorijā. 

Lietusūdens kanalizācija Ir iespējami pieslēgumi piegulošajā teritorijā. 
Elektroapgāde, TA Saskaņā ar saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Gāzes apgāde Nav paredzēta. 
Siltumapgāde Nav paredzēta. 
Aukstumapgāde Nav paredzēta. 
Telekomunikācijas Ir iespējams pieslēgums piegulošajā teritorijā. 
Radiotranslācija Nav jāparedz. 
Ielas apgaismojums Saskaņā ar saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
 

5. Iekšējie tīkli  
Jāparedz kopēja iekšējo tīklu shēma. 
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Kompleksa ekspluatācijas prognožu 
aprēķins 

Nav jāizstrādā. 

Ūdensapgāde un kanalizācija Ugunsdzēsības ūdensvads, WC ūdensapgāde, pieslēgumi 
iekārtām. Karstā ūdens apgādei paredzēt cirkulācijas 
cilpu. Kontrolskaitītāji karstajam un aukstajam ūdenim 
pēc Pasūtītāja norādījumiem. Sterilizācijas nodaļā 
jāievēro nepieciešamās prasības ūdens kvalitātei un 
sastāvam. 

Lietus ūdens kanalizācija Slēgta tipa no jumtiem. Paredzama vieta stāvvadiem AR 
un BK daļās.  

Elektroapgāde Elektroapgādes shēma projektējama paredzot, ka ēkai 
būs kontrolskaitītāji pēc Pasūtītāja norādījumiem. 
Projektēšana jāveic uz esošo jaudu iespējām. 

Apkure, siltummehānika Veicams ēkas siltumtehniskais aprēķins un aprakstāma 
paredzētās apkures sistēmas darbība. AR un BK 
paredzamas vietas sildķermeņiem. Siltumu nodrošinās-
esošais siltumapgādes avots centralizētā gāzes katlumāja 
slimnīcas 10.korpusā. Jāievēro speciālo (sterilizācijas 
nodaļa) telpu specifiku un risinājumi jāsavieto ar speciālo 
sterilizācijas iekārtu prasībām. Projekta risinājumi 
jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Aukstumapgāde Nepieciešamības gadījumā jāpielāgo sterilizācijas 
nodaļas prasībām.  

Ventilācija, gaisa kondicionēšana Jāizstrādā atsevišķi operācijas bloku telpām ar agregātu 
izvietojumu 5.stāva tehniskajās telpās un sterilizācijas 
nodaļai saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ventilācijai 
un kondicionēšanai. Sterilizācijas nodaļai ventilācijas 
agregātus paredzēts izvietot atsevišķi izbūvētā telpā uz 
jumta pārseguma.  

Vājstrāvu sistēmas Ugundzēsības signalizācija, piekļuves kontrole, kā arī 
Sakaru un datu pārraides sistēmas. 

Vadības un automatizācijas sistēmas Paredzēt. 
 

6. Vispārīgā daļā, Arhitektūra, Būvkonstrukcijas, Teritorijas sadaļa, Ugunsdrošības 
pasākumu pārskats, Nojaukšanas projekts, DOP, Objekta prezentācijas materiāli 

Vispārīgā daļa Jā 
Arhitektūras daļa Jā 
Tai skaitā teritorijas sadaļa Jā 
Tai skaitā ielas un ceļi, satiksmes 
organizācija, labiekārtojums 

Nē 

Būvkonstrukcijas Jā 
Tehnoloģiskā daļa Jā 
Nojaukšanas projekts Jā 
DOP Jā 
Ugunsdrošības pasākumu pārskats Jā 
Energoefektivitātes aprēķins un pagaidu 
energosertifikāts 

Jā 

Būvakustika Nē 
Objekta prezentācijas materiāli Nē 
Ekonomikas daļa Jā 
Tendera rezultātu salīdzinošā analīze Jā 
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6.1. Izmantojamie normatīvi un standarti 

Izstrādājot Būvprojektu, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas (LR) likumi un Ministru 
kabineta (MK) noteikumi, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Latvijas valsts standarti (LVS) un citi LR 
spēkā esoši normatīvie akti, kā arī šajā projektēšanas uzdevumā, projektēšanas uzdevuma pielikumā 
esošajos tehniskajos noteikumos un citos atbildīgo institūciju izdotajos noteikumos noteiktās 
prasības. Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus 
normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR 
pastāvošajām normām. 
Šajā uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi un atsauces uz normatīviem neatbrīvo Projektētāju 
no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, atbilstošu tehnisko risinājumu izvēli, būvdarbu izpildes 
un organizācijas metožu izvēli un to ieprojektēšanu.  
Izstrādājot Būvprojektu, par visām izmaiņām, kas neatbilst projektēšanas uzdevumam vai 
saskaņotajiem skiču risinājumiem, Projektētājam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam. 
 
6.2. Prasības pielietojamiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem 

Būvprojektā jāpielieto tehniskie risinājumi un tehnoloģijas, kas nākotnē pieļauj starpsienu 
pārbūvēšanu un transformēšanu bez būtiskiem kapitālieguldījumiem. Izvēloties pielietojamos 
materiālus, jāraugās, lai tie būtu viegli atjaunojami un remontējami. Būvprojektā pielietotajiem 
būvmateriāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības 
kategorija, siltuma un skaņu izolācija, ķīmiskā noturība u.c. rādītāji.  
Būvprojektā iespēju robežās ir nepieciešams standartizēt visu mehānisko un elektrisko aprīkojumu, 
materiālus un iekārtas. 
Projektējot sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz iespēja, bez izmaiņām plānojumā,aprīkot tās ar 
visu normālai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, 
regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti 
(termometri, manometri) u.tml. un nodrošināt iespēju iekārtas apkalpot.  
Inženierkomunikācijām ir jābūt apslēptām, un virsmām gludām saskaņā ar sanitāri higiēniskajām 
prasībām, projektēšanas gaitā  tās jāieplāno sienu konstrukcijās, speciālās komunikāciju šahtās, 
pārsegumos un zonās virs piekārtajiem griestiem, minimāli samazinot telpu platību. 
Tehnoloģiskajās un tehniskajās zonās ir pieļaujams atklāts novietojums - pie griestu un sienu 
konstrukcijām.  
Visas konstrukcijas jārisina tā, lai tālākajā projektēšanā un būvēšanā izslēgtu “aukstuma tiltu” 
rašanos. 
Visiem būvmateriāliem, būvizstrādājumiem un iekārtām, kuri saskaņā ar projektu tiek iebūvēti 
objektā, jābūt ar atbilstības deklarāciju un produkta pasi. 
Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt tonētām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām. Krāsu 
toņus iesaka Projektētājs, tos saskaņojot un apstiprinot ar Pasūtītāju. Rūpnieciski krāsotiem 
izstrādājumiem, piemēram: durvīm, metāla konstrukcijām, sildķermeņiem un citām iekārtām krāsas 
tonis ir jānorāda specifikācijā, vai atsevišķās krāsu pasēs.  
6.3. Prasības ugunsdrošībai, vides un darba aizsardzībai  

Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 201-10 "Ugunsdrošības normas" un 
citos Latvijas būvnormatīvos noteiktajām prasībām.  
Pieņemtā ugunsnoturības pakāpe kalpo par pamatu, aprēķinot ēkas konstrukciju statisko noturību un 
nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus. Starp telpām jāparedz atbilstošas klases sienas, ailes šajās 
sienās jāaizsargā atbilstoši normatīvu prasībām. Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēkas 
dažādos ugunsdrošības nodalījumos, visi atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, 
ir jāparedz noblīvēt ar ugunsdrošajām mastikām un blīvējumiem. Ugunsdrošajiem blīvējuma un 
izolācijas materiāliem ir jābūt sertificētiem.  
Būvprojektā jāparedz tikai videi draudzīgi risinājumi, ekoloģiski tīri materiāli un sistēmu 
komponenti. Nedrīkst ieprojektēt materiālus un iekārtas, kas var būt kaitīgi celtnieku vai tiešo 
lietotāju veselībai vai radīt vides piesārņojumu. Citu starpā tas attiecināms uz izolācijas 
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materiāliem, kuri satur nesablīvētas un nestabilizētas šķiedras, kuru garums ir ne vairāk kā 200 
mikroni.  
Objekta projekta dokumentācijā nevar būt paredzēta tādu būvmateriālu un celtniecības 
palīgmateriālu vai sastāvdaļu izmantošana, kas satur vai ir aizdomas, ka tajās varētu būt: 

- azbests vai citas kancerogēnas vielas; 
- šķīdinātājus saturošas vielas; 
- pilnīgi vai daļēji halogenētas vielas; 
- auglim kaitīgas vai iedzimtību izmainošas vielas; 
- materiāli, kas satur vai ir ražoti izmantojot fluoru, hloru, ogļūdeņradi vai citas 

klimatam kaitējošas vielas; 
 
Būvprojektā jāiestrādā atbilstoši tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu normatīvos aktos noteikto 
vides pieejamību teritorijā un ēku koplietošanas vai publiski pieejamās telpās, ciktāl tas iespējams 
lietojot liftus, bet jāizvairās paredzēt speciālas palīgierīces. 
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6.4. Projektēšanas izejmateriāli un nepieciešamā papildus izpēte  

6.4.1. Būvprojekta izstrādāšanai ir pieejami: 

6.4.1.1. Objekta rekonstrukcijas funkcionālais mets un operācijas bloka telpu izvietojums 
(7.pielikums); 

6.4.1.2. Vispārējie norādījumi, risinājumi un projektēšanas uzdevums (9.pielikums); 
6.4.1.3. Jaunbūvējamā/rekonstruējamā objekta plānošanas un arhitektūras uzdevums 

(8.pielikums); 
6.4.1.4. Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta (6.pielikums); 
6.4.1.5. Zemes robežu plāns (5.pielikums). 

6.4.2. Papildus izpēte nepieciešama: 

6.4.2.1. pamatiem un konstrukcijām; 
6.4.2.2. ģeoloģiskā izpēte; 
6.4.2.3. cita, kas nepieciešama projekta realizācijai. 

 
6.5. Būvprojekta sastāvs un detalizācijas pakāpe 

6.5.1. Vispārīgā daļa. Būvprojekta teksta lapas: 

6.5.1.1. Aizpildītā būvprojekta titullapa. 
6.5.1.2. Būvprojekta sastāvs. 
6.5.1.3. Sējuma  satura rādītājs (sējumā ietvertā būvprojekta teksta lapu un rasējumu satura 

rādītājs ar lappušu norādēm  
6.5.1.4. Būvprojektu izstrādājušo personu saraksts. 
6.5.1.5. Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti, arī inženierizpētes pārskati un tehniskie 

noteikumi: 
6.5.1.5.1. projektētāju sertifikātu kopijas; 
6.5.1.5.2. īpašumtiesību un/vai lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti; 
6.5.1.5.3. zemes gabala plāns, kuru robežās tiek veikta projektēšana; 
6.5.1.5.4. plānošanas un arhitektūras uzdevums; 
6.5.1.5.5. projektēšanas uzdevums; 
6.5.1.5.6. apakšzemes inženiertīklu pārvaldītāju tehniskie noteikumi par objekta pieslēgšanu 

pilsētas inženierkomunikācijām, kā arī inženiertīklu pārlikšanu vai atslēgšanu no 
tiem; 

6.5.1.5.7. Sabiedrības veselības aģentūras higiēniskais uzdevums (slēdziens); 
6.5.1.5.8. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Būvniecības uzraudzības nodaļas 

tehniskie noteikumi, ja būve tiek klasificēta kā sabiedriski nozīmīga; 
6.5.1.5.9. reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi - gadījumos, kad tos ir 

nepieciešams saņemt saskaņā ar Ministru kabineta 17.02.2004. Noteikumu Nr. 91 
“Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai 
darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” II nodaļas 5.5. 
punktu; 

6.5.1.5.10. par satiksmes drošību atbildīgās institūcijas izsniegtie tehniskie noteikumi; 
6.5.1.5.11. par vides stāvokli un labiekārtošanu atbildīgās institūcijas izsniegtie tehniskie 

noteikumi; 
6.5.1.5.12. citu institūciju izdoti saistoši tehniskie noteikumi; 
6.5.1.5.13. inženierģeoloģiskās atskaites kopija; 

6.5.1.6. paskaidrojuma raksts, tai skaitā par  ārējiem inženiertīkliem .  
6.5.1.7. ugunsdrošības pasākumu pārskats  
6.5.1.8. ēkas energoefektivitātes aprēķins un pagaidu energosertifikāts, 
6.5.1.9. Vides aizsardzības pasākumu apraksts. 
6.5.1.10. tehnoloģiskās daļas apraksts, 
6.5.1.11. ekspertīzes atzinums par izstrādāto būvprojektu. 
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6.5.2. Būvprojekta grafiskās lapas: 

6.5.2.1. Arhitektūras daļa. 
6.5.2.1.1. Teritorijas sadaļa: 

6.5.2.1.1.1. Vispārīgie rādītāji un situācijas plāns  
6.5.2.1.1.2. Ģenerālplāns ar inženiertīklu savietoto plānu  
6.5.2.1.1.3. Būvasu vai piesaistes plāns   
6.5.2.1.1.4. Vertikālais plāns   
6.5.2.1.1.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns   
6.5.2.1.1.6. Seguma plāns un seguma eksplikācija   
6.5.2.1.1.7. Satiksmes organizācijas shēma   
6.5.2.1.1.8. Būvlaukuma organizācijas shēma 
6.5.2.1.1.9. Zemes darbu kartogramma 

6.5.2.2. Inženierrisinājumu daļa. Ārējo inženiertīklu būvtehniskie risinājumi: 

6.5.2.2.1. Ūdensvads un kanalizācija. ŪKT:   
6.5.2.2.1.1. Vispārīgie rādītāji   
6.5.2.2.1.2. Ģenerālplāns ar projektējamajiem tīkliem   
6.5.2.2.1.3. Garenprofili, griezumi, mezgli   
6.5.2.2.1.4. Galveno materiālu saraksts  

6.5.2.2.2. Elektroapgādes ārējie tīkli, teritorijas apgaismojums. ELT. 

6.5.2.2.2.1. Vispārīgie rādītāji   
6.5.2.2.2.2. Ģenerālplāns ar projektējamajiem tīkliem   
6.5.2.2.2.3. Principiālās shēmas, griezumi, mezgli   
6.5.2.2.2.4. Galveno materiālu saraksts 

6.5.2.2.3. Vājstrāvas. Telefona un datu pārraides tīkli. VST. 

6.5.2.2.3.1. Tiek atstāti operatora projektēšanai un izbūvei. 

6.5.2.2.4. Drenāžas tīkli. DT. (ja tiek projektēti) 

6.5.2.2.4.1. Vispārīgie rādītāji   
6.5.2.2.4.2. Ģenerālplāns ar projektējamajiem tīkliem   
6.5.2.2.4.3. Garenprofili, griezumi, mezgli   
6.5.2.2.4.4. Galveno materiālu saraksts 

 
6.5.2.2.5. Lietus ūdens kanalizācija. LKT. 

6.5.2.2.5.1. Vispārīgie rādītāji   
6.5.2.2.5.2. Ģenerālplāns ar projektējamajiem tīkliem   
6.5.2.2.5.3. Garenprofili, griezumi, mezgli   
6.5.2.2.5.4. Galveno materiālu saraksts 

 
6.5.2.2.6. Vides aizsardzības pasākumi. VAR.  

6.5.2.2.6.1. Vispārīgie rādītāji, pasākumu apraksts.   

6.5.2.3. Arhitektūras sadaļa: 

6.5.2.3.1. AR daļas vispārīgie rādītāji.   
6.5.2.3.2. Stāvu plāni (bēniņu un jumtu plāni).   
6.5.2.3.3. Griezumi.   
6.5.2.3.4. Fasādes .  
6.5.2.3.5. Fasāžu apdares un krāsu risinājumi. 
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6.5.2.3.6. Fasāžu mezgli (cokoļa pieslēgumi, ailu mezgli, parapeta mezgli, vitrīnu mezgli, 
fasādes detaļas un izstrādājumi, to specifikācijas) 

6.5.2.3.7. Interjera mezgli. ( ailu apdares, griestu pieslēgumi sienai, grīdas pieslēgumi sienai, 
dažādu materiālu sienu pieslēguma mezgli, palodžu mezgli, notinumi, santehnisko 
iekārtu piesaistes, citu iekārtu piesaistes, mezglu specifikācijas). 

6.5.2.3.8. Arhitektoniskie konstruktīvie mezgli. 
6.5.2.3.9. Izstrādājumi. ( kāpnes, kāpņu margas, pandusi, to specifikācijas) . 
6.5.2.3.10. Logu , durvju, vārtu, vitrīnu specifikācijas ( norādot tehniskās prasības, apdari, 

furnitūru). 
6.5.2.3.11. Grīdu, sienu, pārsegumu, jumtu griezumi, eksplikācijas, apjomi. 
6.5.2.3.12. Apdares darbu tabulas. 

6.5.2.4. Būvkonstrukciju daļā. 

6.5.2.4.1. BK daļas vispārīgie rādītāji – projekta lapu saraksts, paskaidrojuma raksts, kopējie 
materiālu apjomi. 

6.5.2.4.2. Pamatu rasējumi – pamatu plāns, griezumi, stiegrojuma rasējumi, betona un 
stiegrojuma apjomu tabulas. 

6.5.2.4.3. Sienu un kolonnu plāni -plāni ar kolonnu un nesošo sienu novietojumu un to 
marķējumu. 

6.5.2.4.4. Nesošo sienu notinumi – ģeometrijas un stiegrojuma rasējumi, betona un stiegrojuma 
apjomu tabulas. 

6.5.2.4.5. Dzelzsbetona kolonnu rasējumi - ģeometrijas un stiegrojuma rasējumi, betona un 
stiegrojuma apjomu tabulas. 

6.5.2.4.6. Pārsegumu rasējumi – pārsegumu plāni ar nepieciešamajiem elementu griezumiem, 
plātnes un siju stiegrojuma rasējumi, betona un stiegrojuma apjomu tabulas. Ja 
projektā paredzētas termobarjeras, tad specificēti standart izstrādājumi un to apjoms 
vai arī izstrādāti rasējumi izgatavojamām barjerām. 

6.5.2.4.7. Kāpņu nesošo elementu rasējumi. Saliekamo kāpņu gadījumā izzīmēta kāpņu 
ģeometrija, pieslēguma mezgli pie citām konstrukcijām, dots slogojums, kas kalpo kā 
uzdevums elementu izgatavotājam. Monolīto kāpņu gadījumā ģeometrijas un 
stiegrojuma rasējumi. 

6.5.2.4.8. Ēkas griezumi. 
6.5.2.4.9. Metāla konstrukciju rasējumi – rasējumi ar nomarķētiem elementu šķērsgriezumiem, 

uzrādītiem principiāliem elementu pieslēgumu mezgliem (sagatavota informācija 
tādā apjomā, lai varētu veikt elementu detalizāciju). 

 
Stiegrojuma rasējumus paredzēts izstrādāt šādā apjomā: 

6.5.2.4.10. Izstrādāti elementu pieslēgumu mezgli, kuros aprakstīti stiegrojuma 
izvietošanas principi. 

6.5.2.4.11. Pārsegumu siju un plātņu stiegrojuma plānos uzrādīts taisnais un liektais 
stiegrojums. Taisnajam stiegrojumam norādīts kopējais apjoms, liektajam 
stiegrojumam norādīti ģeometriskie parametri un to apjoms (uzrādīti to pārlaidumi ar 
pamat stiegrojumu). 

6.5.2.4.12. Sienu stiegrojuma rasējumos uzrādīts taisnais un liektais stiegrojums. 
Taisnajam stiegrojumam norādīts kopējais apjoms, liektajam stiegrojumam norādīti 
ģeometriskie parametri un to apjoms (uzrādīti to pārlaidumi ar pamat stiegrojumu). 

6.5.2.4.13. Pamat stiegrojumam rasējumos nav uzrādīti pārlaidumi, bet ir aprakstīti to 
principi. Pamat stiegrojuma apjomos ierēķināti tā pārlaidumi pie stieņu vidējā 
garuma 6m. Stiegrojuma atgriezumi apjoma tabulās netiek ievērtēti.  

6.5.2.4.14. Kolonnu rasējumos norādīti stiegrojuma ģeometriskie parametri (arī taisnā 
stiegrojuma). 
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6.5.2.4.15. Stiegrojuma rasējumos aprakstīti principi darba šuvju izveidei. Stiegrojuma 
rasējumos nav ietvertas darba šuves – būvnieka kompetence. Būvniekam izstrādājot 
detalizāciju jāatspoguļo informācija par darba šuvēm un stiegrojuma izvietojumu 
darba šuvju zonā. Šie risinājumi saskaņojami ar BK daļas autoru. 

6.5.2.4.16. Pārsegumi: jāveic slodžu aprēķini 
6.5.2.4.17. Jumta seguma slodze: jāveic slodžu aprēķini 

 
6.5.2.5. Iekšējie inženiertīkli. 

Sistēmu izveides un darbības principu apraksts un to ilustrējošas shēmas.  
Galveno materiālu specifikācijas 
 

6.5.2.6. Darbu organizācija. 

6.5.2.6.1. Vispārīgie rādītāji. 
6.5.2.6.2. Ģenerālplāns ar parādītām zemes gabala robežām un nojaucamajām un/ vai 

būvējamām ēkām un būvēm, 
6.5.2.6.3. Būvlaukuma iekārtojuma plāns ar būvtehnikas iekārtu, materiālu un sadzīvas 

telpu izvietojumu, 
6.5.2.6.4. Atslēdzamo inženiertīklu plāni, shēmas un /vai mezgli, 

6.5.2.7. Ugunsdrošības pasākumu pārskats. 

6.5.2.7.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata satura rādītājs    
6.5.2.7.2. Piemērojamo normatīvo aktu saraksts  
6.5.2.7.3. Būves ugunsdrošības raksturlielumi:  
6.5.2.7.4. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi:  
6.5.2.7.5.  Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi: 
6.5.2.7.6. Evakuācijas nodrošināšana: 
6.5.2.7.7. Uguns aizsardzības sistēmas: 
6.5.2.7.8. Ugunsdzēsības ūdensapgāde: 
6.5.2.7.9.  Manuālās primārās ugunsdzēsības iekārtas ( ugunsdzēšamie aparāti ): 
6.5.2.7.10. Ugunsdrošības pasākumu apraksts ekspluatācijas laikā. 

 
6.6. Būvprojekta dokumentācijas noformēšana 

Būvprojektam jābūt noformētam saskaņā ar LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”. 
Dokumentācija tiek noformēta latviešu valodā. Visa Būvprojekta dokumentācija (izņemot iekārtu 
un materiālu ražotāju sagatavotos dokumentus) jāiesniedz iesieta sējumos 4 (četros) eksemplāros un 
elektroniski noformētu CD, DWG (Autocad 7) failu formātā. Divi no eksemplāriem iesienami 
cietajos vākos, atbilstoši Būvvaldes arhīva prasībām, diviem eksemplāriem jābūt iesietiem spirālēs, 
vai failu vākos, kas pieļauj šo sējumu izjaukšanu kopēšanai. Būvprojekta dokumentācijai jābūt 
sagatavotai un iesietai lietošanai ērtā veidā.  
 
 

2. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI 

2.1. Plāni un griezumi - izstrādājot ēku plānu un griezumu rasējumus, tajos 
nepieciešams norādīt: 

2.1.1. telpu numerāciju; 
2.1.2. telpu eksplikāciju 
2.1.3. telpu platību; 
2.1.4. telpu un galveno konstrukciju ģeometriskos izmērus; 
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2.1.5. galveno konstrukciju un tīrās grīdas augstuma atzīmes; 
2.1.6. logu, durvju un vārtu vēršanās virzienus un tipus.,  
2.1.7. sienu tipus; 
2.1.8. grīdas un citu virsmu seguma veidus un materiālus; 
2.1.9. tehniskos risinājumus komunikāciju izvietošanai un apkalpošanas iespēju 

nodrošināšanai, ar pietiekamu detalizācijas pakāpi; 
2.1.10. sienu un starpsienu uguns noturības pakāpes un skaņu caurlaidības  parametrus. 
2.1.11. telpu grupu lietošanas veida eksplikāciju,  

 
2.2. Fasādes un jumti - izstrādātajos fasāžu rasējumos nepieciešams norādīt: 

2.2.1. augstuma atzīmes; 
2.2.2. fasāžu apdares veidus; 
2.2.3. fasāžu dekoratīvos elementus. 
2.2.4. Ailu aizpildījuma tipus. 

Nepieciešams izstrādāt fasāžu un jumtu specifikācijas, tajās norādot to tipu, pielietojamo materiālu 
tehniskos parametrus un to apjomus. Nepieciešams izstrādāt fasādes krāsojuma pasi, un/vai 
pielietojamo materiālu atšifrējumus. 
Būvprojektā ir jāiekļauj fasāžu un jumtu griezumi, norādot jumta slīpumu un jāparedz lietus ūdens 
novadīšana (nepieciešams paredzēt kvalitatīvas teknes un noteces). Nepieciešams iekļaut fasāžu 
galveno elementu specifikācijas, tajās norādot to tipu, apjomus un pielietojamos materiālus.  
 

2.3. Durvis un stiklotās konstrukcijas: 

Ārējās durvis jāprojektē ar nepieciešamo siltumvadītspējas koeficientu. Tām jābūt izturīgām un 
ilgmūžīgām. 
Visām avārijas durvīm jāatbilst nepieciešamajai ugunsdrošības klasei, aprīkotām ar aizvērējiem un 
tām ir jābūt sertificētām. Visām telpām, saskaņā ar LBN 201-10 prasībām, jāparedz durvis ar 
atbilstošu ugunsnoturības klasi. Durvju skaitam, izmēriem un novietojumam jāatbilst LBN 201-10 
prasībām.  

2.4. Logi: 

Visiem ēkas logiem, izņemot tos, kas atrunāti punktā 5.2.6.5, ir jābūt veramiem nodrošinot 
individuālas mazgāšanas iespējas. 
Logu un virsgaismu rāmji jāparedz no siltumizturīgiem profiliem. Projektā nepieciešams definēt to 
tehniskos parametrus. Būvprojektā nepieciešams norādīt ailu aizpildījuma izbūvei pielietoto 
konstrukciju apdari.  
Stikla paketei jānodrošina atbilstoša skaņas izolācija. Tehniskajā projektā jānorāda loga kopējais 
siltuma caurlaidības koeficients, saskaņā ar 5.2.6.5. punktu „Logi un apgaismojums”. 
 

2.5. Telpu apdare: 

Visu koplietošanas telpu apdares darbu izpildei nepieciešamo informāciju ir jāapkopo apdares darbu 
tabulās. Apdares darbu tabulas jāsastāda par katru koplietošanas telpu.Telpās ar speciālām prasībām 
(sterilizācijas nodaļā, u.c.) jāparedz nepieciešamais telpu apdares risinājums, kas atbilst sanitāri 
higiēnas un citiem nepieciešamajiem nosacījumiem. Pagraba telpās apdare nav paredzēta. Jāparedz 
to atjaunot esošajā stāvoklī, ja pagrabstāvā tiek veikti būvdarbi, kas nepieciešami konstrukciju 
pastiprināšanai. 
 

2.6. Iekārtas un mehānismi: 

Ēku plānos un griezumos ir jānorāda iekārtu un mehānismu ģeometriskie izmēri un novietojums 
telpās, paredzot un norādot to apkalpošanai un apkopei nepieciešamās zonas, atbilstoši ražotāja 
noteiktajam prasībām.  
Nepieciešams ievērtēt iekārtu un mehānismu nelabvēlīgās ietekmes uz ēku konstrukcijām un 
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apkārtējo vidi (vibrācijas, trokšņi u.c.) un jārod risinājumi to novēršanai.  
Nepieciešams nodrošināt inženiertehnisko risinājumu savstarpējo savietojamību. Pie iekārtām, kuru 
ekspluatācijas laikā var rasties kondensāts vai notikt šķidruma noplūde, paredzami pieslēgumi 
kanalizācijai, trapi vai savākšanas tvertnes. 
 

2.7. Tehniskās telpas un šahtas: 

Būvprojektā, atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem ir jāparedz tehniskās telpas iekārtu un 
mehānismu novietošanai. Projektējot iekārtu novietojumu, tehniskajās telpās, ir jānodrošina iespējas 
veikt to inspekcijas, pārbaudes, apkopi un remontu. Tehniskās telpās jāparedz augstas izturības, 
neslīdošas grīdas ar pretputekļu pārklājumu. Šahtu sienas jāprojektē no ugunsdrošiem materiāliem.  
 
 

2.8. Būvkonstrukcijas : 

2.8.1. Projekta būvkonstrukciju pilnu Tehniskā projekta sadaļu izstrādāt: 

2.8.1.1. atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un konkrēto būvkonstrukciju sadaļu 
reglamentējošajiem noteikumiem; Vispārīgajiem būvnoteikumiem un atbilstoši Rīgas 
pilsētas būvvaldes „paraug projektam" un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
izstrādātajiem „Norādījumiem par būvniecības dokumentu aprites kārtību un 
būvprojekta noformēšanu, izskatīšanu, saskaņošanu un akceptēšanu Rīgas pilsētā". 

2.8.1.2. atbilstoši arhitektūras risinājumiem, kas saskaņoti ar pasūtītāju, 
2.8.1.3. saskaņā ar izstrādājamo inženierrisinājumu projekta sadaļu risinājumiem, 

nepieciešamajiem atvērumiem, nišām nesošajās konstrukcijās 
 

2.8.2. Projekta būvkonstrukciju daļas sastāvs: 

2.8.2.1. Tehniskās apsekošanas akts; 
2.8.2.2. DZK, DZKD - esošo dzelzsbetona pamatu pastiprināšanas un jaunizbūvējamo 

monolīto dzelzsbetona pamatu zem kolonnām izbūves detalizēti rasējumi; 
2.8.2.3. BK - nojaucamo, pastiprināmo un jaunizbūvējamo sienu plāns. Esošās sienās 

izbūvējamo ailu pārsedžu detalizētie risinājumi; 
2.8.2.4. DZK, DZKD - monolīto dzelzsbetona kolonnu, sienu un kāpņu detalizēti risinājumi; 
2.8.2.5. DZK, DZKD - monolīto dzelzsbetona pārsegumu detalizēti risinājumi; 
2.8.2.6. DZK, DZKD - monolīto dzelzsbetona jumta pārseguma detalizēti risinājumi. 
2.8.2.7. Esošās ēkas vietā paredzēts izbūvēt trīsstāvu ēku, kuras nesošās konstrukcijas ir 

sekojošas: 
 

2.8.3. Pamati 

Pa ēkas perimetru tiek atstāti esošās ēkas pamati, tāpēc esošo pamatu nestspējas pārbaudei un jauno 
kolonnu pamatu projektēšanai nepieciešams organizēt esošo pamatu atsegšanu izveidojot 
skatrakumus kā ārsienām, tā arī iekšējām paliekošajām mūrētajām sienām, kurām blakus tiks 
izbūvēti projektējamo kolonnu pamati. Pamatu atsegšanas laikā iegūto informāciju nepieciešams 
norādīt tehniskās apsekošanas aktā. Nepieciešamības gadījumā uzdevuma ietvaros veikt ģeoloģisko 
izpēti. 

2.8.4. Sienu konstrukcijas 

Jāizstrādā risinājums, kas maksimāli saglabā esošās sienu konstrukcijas, izveidojot tajās logu ailas. 
Projekta risinājums jāizvērtē no ekonomiskā aspekta. Nepieciešams veikt konstrukciju apsekošanu 
un ar aprēķinu palīdzību pārbaudīt to nestspēju. Esošo sienu konstrukciju demontāžas gadījumā 
jāizstrādā demontāžas projekts. Nesošās sienas projektēt ievērojot ar Pasūtītāju saskaņoto plānoto 
telpu programmu un plānoto iekārtu izvietojumu. 
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Ārējo sienu siltumizolācijai jāatbilst LBN 002-01 prasībām, sienu savienojumu mezgliem jābūt 
noblīvētiem un apstrādātiem tā, lai izturētu vēja, lietus un citu faktoru iedarbību. Ārējām sienām 
jānodrošina skaņas izolācija, kas ir atbilstoša LBN 208-00 un MK noteikumi Nr. 599. ( 13.07.2004.) 
prasībām. Ārējās sienas pēc iespējas jācenšas saglabāt. 
 

2.8.5. Grīdas 

1.stāva grīda. Esošā 1.stāva grīda izbūvēta ar slīpu grīdas daļu, kas atgādina padziļinājumu. 
Padziļinājums atrodas tikai vienā ēkas daļā, un tā dziļums ir aptuveni 1,3 metri zem pamatgrīdas 
nulles atzīmes. 1.stāva grīdas virsma ir nelīdzens betonējums, tāpēc to jāparedz izveidot uz vienas 
augstuma atzīmes. Veikt 1.stāva grīdas apsekošanu un izvērtēt tās nestspēju un pastiprināšanas 
nepieciešamību. 
 

2.8.6. Kolonnas 
Kolonnas izbūvējot ņemt vērā blakus esošās ēkas pamatu un paliekošo mūra ārsienu pamatu 
izvietojumu. 
 

2.8.7. Pārsegumi 

Uz nesošajām sienām un kolonnām tiek balstīti monolītā dzelzsbetona vai saliekamā dzelzsbetona 
pārsegumi (1.stāva un 2.stāva pārsegums). Esošā jumta pārsegumi tiek demontēti un ir jāpiedāvā 
cits jumta seguma risinājums ņemot vērā, ka uz tā izvietojamā ventilācijas sistēma varētu svērt 
apmēram 500kg. 
 

2.9. Grīdas un segums: 

Būvprojektā jāiekļauj grīdu specifikācija, kurā ir norādīts grīdas tips un apjoms, konstruktīvā 
uzbūve un pielietoto materiālu tehniskie parametri. 
Projektējot grīdas konstrukcijas jāievēro: grīdas segums nedrīkst būt slidens, tam jābūt gludam, pēc 
iespējas bez redzamām salaiduma vietām, mitruma un dezinfekcijas līdzekļu izturīgam un viegli 
kopjamam. Nodaļas 2.stāva darba telpās un 1.stāva Vienreiz lietojamo sterilo materiālu noliktavā 
grīdas segumam ir jābūt smagumu un berzes izturīgam un 2.stāva darba telpās ir jābūt arī 
nodrošinātam pret statisko elektrību. Grīdas segumam jāatbilst telpu funkcionalitātei un 
specifiskajām īpašībām. 

2.9.1. -jāieprojektē hidroizolācija, norādot slāņu skaitu un pielietojamo materiālu tehniskos 
parametrus; 

2.9.2. - jāparedz kanalizācijas sistēmas izveide, no 2.stāva 
 

2.10. Iekšējās (atdalošās) sienas: 

Iekšējām sienām pielietojamajiem būvmateriāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa 
konstrukciju stiprība, būvobjekta ugunsdrošības kategorija un skaņu izolācija.  
Nodaļas 2.stāvā visas iekšējām starpsienām pēc iespējas jābūt no stikla ar metāla joslām transporta 
ratu apakšējo rāmju un nodaļas ratiņu līmenī, lai aizsargātu sienas no bojājumiem. Līdzīgas joslas 
jāparedz arī uz durvīm vietās, kur tās neveras vaļā automātiski. Sienu segumam jābūt gludam, bez 
šuvēm, nedrīkst izmantot flīzes. 
 

2.11. Griesti.  

Nodaļas darba telpās jābūt piekaramajiem griestiem ar slēgta tipa apgaismojumu.  
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3. IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI  

3.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 

Vispārējas prasības 
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma ir jāprojektē atbilstoši LBN 221-98 “Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija” LBN 211- 98 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu nami” un LBN 208-00 
“Publiskās ēkas un būves” prasībām. 
Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām ir jāatbilst ISO kvalitātes standartiem un ēkā 
paredzētajām ugunsdrošajām klasēm. 
Saimnieciskās kanalizācijas sistēmu ir jāprojektē atbilstoši iepriekš norādītām LBN prasībām. 
Sistēma jāprojektē kā pašteces sistēma, pēc iespējas izvairoties no notekūdeņu pārsūknēšanas 
nepieciešamības. Ja tāda rodas, jāprojektē lokālas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas ar atbilstošu 
aprīkojumu, automātiku un sūkņu jaudu.  
Kanalizācijas cauruļvadu materiāls vai to izbūves tehnoloģija ir jāizvēlas atbilstoši tehniskajām un 

ugunsdrošības prasībām. 
Kanalizācijas izvadiem zem sterilizācijas iekārtām ir jābūt no materiāla, kurš iztur temperatūru līdz 
90°C 
 

3.1.1. Ūdensapgāde 

3.1.1.1. Ūdens patēriņš 

Ūdens patēriņš jāparedz ūdens lietošanai sadzīves, ugunsdzēsības un tehnoloģiskajām vajadzībām, 
saskaņā ar LBN 222-99 prasībām. 
Ūdens sadzīves vajadzībām jāparedz nodaļas apkalpojošam personālam (30 darbinieki). 
Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām jāparedz saskaņā ar ēkas tipu un LBN 222-99 noteikumu 
prasībām 
Ūdens tehnoloģiskajām vajadzībām jāparedz saskaņā ar sterilizācijas iekārtu ūdens patēriņa 
prasībām. 

3.1.1.2. Pieslēguma vieta 

Pieslēgums jāparedz pie rekonstruējamās ēkas iekšējā ūdensvada. Pieslēguma risinājumu paredzēt, 
nodrošinot nepārtrauktu ūdens padevi patērētājiem esošajā ēkā. 
Jaunajam ūdensvadam jāparedz ūdens padeves noslēgšanas un sistēmas ūdens novadīšanas iespēja. 

3.1.1.3. Ūdens kvalitātes nodrošināšana  

Tehnoloģisko iekārtu (sterilizatoru) darbībai jānodrošina ūdens sagatavošana atbilstoši prasībām EN 
285 par iekārtas ūdens kvalitātes radītājiem. Darbam nepieciešamo ūdens spiedienu jānodrošina ar 
spiedsūkni un filtrēšanas iekārtām. 
Dzeramajam ūdenim vajadzības gadījumā jāparedz ūdens sagatavošana saskaņā ar MK noteikumu 
nr. 235 prasībām. 

3.1.1.4. Karstā ūdens sagatavošanas nosacījumi 

Karstā ūdens piegāde jāparedz sadzīves lietošanā atbilstoši apkalpojošā personāla vajadzībām. 
Karstā ūdens patēriņš jāparedz 30 cilvēku ūdens lietošanai. 
Kārstā ūdens sagatavošana jāparedz no siltummezgla. 

3.1.1.5. Ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Ugunsdzēsības sistēmas risinājums jāparedz saskaņā ar ēkas izmantošanas veidu pēc LBN 221-98 
prasībām.  
Ugunsdzēsības sistēmas ieslēgšanās jānodrošina automātiskā režīmā, bez ūdens uzskaites.  

3.1.1.6. Ūdensvada tīkla parametri 

Cauruļvadu materiāls jāparedz atbilstoši cauruļvadu spiediena izturības un termoizturības prasībām. 
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Cauruļvadu sistēmām jāparedz risinājums ar kondensāta rašanās izslēgšanu. 
3.1.1.7. Ūdensvada tīkla projektēšanas nosacījumi 

Jaunā ūdensvadu izvietojums jāparedz saskaņā ar telpu un komunikāciju izvietojumam esošajā ēkā. 
Ūdensvads jāparedz ēkā izvietots slēgts, iestrādājot to sienu un griestu konstrukcijās. 

3.1.1.8. Sanitārtehniskās ierīces 

Attiecīgās apkalpojošam personālam nepieciešamās sanitārtehniskās ierīces jāparedz saskaņā ar 
telpu izvietojumu ēkā un LBN un LVS prasībām.  
 

3.1.2. Kanalizācija 

3.1.2.1. Notekūdeņu kvalitātes nodrošināšana 

Jāparedz sadzīves kanalizācijas tīkls notekūdeņu savākšanai no: 
sanitārtehniskajām ierīcēm  
tehnoloģiskajām (sterilizācijas) iekārtām 
Jāparedz lietus kanalizācijas tīkls notekūdeņu novadīšanai no ēkas telpām un jumta. 
Novadāmo notekūdeņu kvalitātes rādītājiem (notekūdeņu piesārņojumam un maksimālai 
temperatūrai) jāatbilst 02.07.2002. Rīgas domes noteikumu nr.22 „Noteikumi par notekūdeņu  
novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā” prasībām. 

3.1.2.2. Notekūdeņu novadīšanas vieta 

Jāparedz notekūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar novadāmo 
notekūdeņu daudzumu. 
Jāparedz notekūdeņus no ēkas novadīt teritorijā esošajā kanalizācijas sistēmā. 

3.1.2.3. Kanalizācijas tīkla parametri 

Cauruļvadu materiāls jāparedz atbilstoši novadāmo notekūdeņu kvalitātes rādītājiem. 
Notekūdeņu novadīšanai no tehnoloģiskajām iekārtām jāparedz cauruļvadi atbilstoši novadāmo 
notekūdeņu temperatūrai. Kanalizācijas izvadiem zem sterilizācijas iekārtām ir jābūt no materiāla, 
kurš iztur temperatūru līdz 90°C. 
Kanalizācijas tīklu diametri jāparedz pēc novadāmā ūdens daudzuma saskaņā ar LBN 223-99 
"Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" prasībām. 

3.1.2.4. Kanalizācijas tīkla projektēšanas nosacījumi 

Jaunās kanalizācijas izvietojums jāparedz saskaņā ar telpu un komunikāciju izvietojumu esošajā 
ēkā. Kanalizācijas izvietojums ēkā jāparedz slēgti, kanalizācijas tīklus iestrādājot sienas un griestu 
konstrukcijās.  
 

3.2. Elektroapgāde 

Vispārējās prasības. 
Būvprojektā ir jāizmanto moduļa tipa sadales skapji. Saskaņojot ar citiem inženiertīkliem, ir 
jāparedz vieta stāvvadu izvietošanai.  
Drīkst izmantot tikai LR sertificētus materiālus. Būvprojektā ir jāievēro “Elektroietaišu izbūves 
noteikumi” prasības. 
Iekšējie elektroapgādes tīkli jāpieslēdz pie esošajiem slimnīcas tīkliem. Pieslēguma vieta plānota 
esošajā 0.4kV sadalē slimnīcas 1. korpusa pagrabstāvā, bet projektētājam jāveic objekta (1. 
korpusa) apsekošana, kā arī tehniskā izpēte un var piedāvāt arī citus risinājumus. 
Vienlaicīgi patērējamo slodzi noteikt projekta izstrādes gaitā. 
Elektroinstalācijas kabeļu izvietojumu paredzēt slēpti sienu konstrukcijās, virs piekārtajiem 
griestiem, u.c. 
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Telpu apgaismojuma līmenim nodrošināt Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359 
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2.pielikuma „Iekštelpu apgaismojuma līmeņi atkarībā no 
darba vietas un darba veida” prasību izpildi. 
Projektā paredzēt vispārējo, lokālo, dežūrapgaismojumu, avārijas un evakuācijas apgaismojumu. 
Gaismekļu aizsardzības klase tīrajās telpās jānodrošina IP65, mitrās telpās IP44, pārējās telpās IP20.  
Rozešu montāžas augstums pakotavā un tīrajās telpās virs galda virsmas līmeņa, mitrās telpās 1.0m, 
pārējās telpās 0.3m.  
Projektā paredzēt zemējuma kontūra izbūvi, savienojot to ar esošo slimnīcas 1. korpusa zemējuma 
kontūru. Iekšējo zemējuma sistēmu izveidot, sazemējot visas metāliskās konstrukcijas un galvenās 
sadales telpā uzstādot potenciālu izlīdzināšanas kopni. 
Spēka sadalēs uzstādīt aizsardzību pret pārslodzēm un diferenciālo aizsardzību.Visās sadalēs 
paredzēt „C” klases pārsprieguma aizsardzību. 
Pie projektēšanas ņemt vērā iekārtu īpatnību un telpu izmantošanas specifiku. Projektēšanu veikt 
saskaņā ar LV un ES normām un likumiem. 

3.3. Apkure 

Vispārējās prasības  

3.3.1. Apkures sistēmu projektēt atbilstoši LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure 
un ventilācija”, LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” un LBN 003-01 
„Būvklimatoloģija” normām, LVS (Latvijas valsts standarti) un citiem LR spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem. 

3.3.2. Projektā paredzēt sildķermeņu apkures sistēmu, sildķermeņus izvēlēties atbilstoši 
medicīnisko iestāžu higiēnas prasībām. 

3.3.3. Siltumnesēju temperatūra uz apkures sistēmu 70/55oC. 
3.3.4. Dažās telpās paredzēt zemgrīdas apkures sistēmu, siltumnesēja temperatūru pieņemt 

atbilstoši normatīvajam prasībām. 
3.3.5. Grīdas apkures telpu temperatūras regulēšanai paredzēt kontaktpaneli 24 V. 
3.3.6. Siltuma avots – esošās ēkas esošais siltummezgls. 
3.3.7. Maģistrālos cauruļvadus, kuri tiks izvietoti pagrabstāvā zem griestiem izolēt ar akmens 

vates izolāciju. 
3.3.8. Visi radiatori paredzēti ar apakšējo pieslēgumu un stiprināmi pie sienas konstrukcijas. 
3.3.9. Paredzēt balansēšanās vārstus sistēmas regulēšanai un noslēdzošo armatūru. 
3.3.10. Nodaļas 2.stāvā ikdienā telpu temperatūru nodrošina ventilācijas sistēma. Pārējiem 

gadījumiem darba telpās paredzēta apsildāmā grīda, atpūtas telpā un vadītāja kabinetā 
var būt radiatori. 

3.3.11. Nodaļas 1.stāvā visās telpās izņemot vienreiz lietojamo sterilo materiālu noliktavu un 
netīrās veļas savākšanas telpu, ir radiatora apkure. Minētajās telpās, vai nu iebūvēti 
radiatori vai apsildāmās grīdas, vai līdzīga apkures sistēma. 

 
3.4. Ventilācija un gaisa dzesēšana 

Vispārējas prasības 

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar arhitektūras un 
būvniecības plāniem un griezumiem, un atbilstoši: 

3.4.1.  - LBN 201 – 10 „Būvju ugunsdrošība”  
3.4.2. - LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”, 
3.4.3. - LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, 
3.4.4. - LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”, 
3.4.5. - LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. 

Aprēķinos pieņemta āra gaisa temperatūra gada aukstajā periodā  -20,70C, RH=80%; 
Vasaras periodā  t=280C, RH=60%.  
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4. OPERĀCIJU BLOKA TELPU VENTILĀCIJA UN KONDICIONĒŠANA 

4.1. Operācijas zālēm paredzēt pieplūdes/nosūces sistēmu ar sterila gaisa padevi, 
nodrošinot 8 -10 kārtīgu gaisa apmaiņu stundā. Paredzēt revīzijas tīrīšanas lūkas ārpus 
operāciju zālēm. 

4.2. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātus (AHU)  jāizvieto ventilācijas kamerā 
5.stāvā. Jāparedz ventilācijas sistēmas izveidošana ar gaisa filtrāciju, rekuperāciju, sildīšanu 
un gaisa dzesēšanu.   

4.3. Visām gaisa apstrādes iekārtām jābūt ar šādām funkcijām: 
4.3.1. Regulējošie vārsti ar piedziņu pie gaisa ieņemšanas un izmešanas; 
4.3.2. Gaisa filtrs EU9 pieplūdei; 
4.3.3. Siltuma atgūšanai;  
4.3.4. Elektriskam gaisa sildelementam; 
4.3.5. Gaisa dzesēšanas elementam; 
4.3.6. Ventilatoriem ar frekvenču regulēšanas iespēju. 
4.4. Gaisa sadalītāju un vārstu atrašanās vietas jāizraugās ņemot vērā relatīvās aktivitātes 

telpās. Izvietojums un uzstādīšana jāveic, saskaņojot to ar citu komunikāciju sistēmu 
pārstāvju prasībām (arhitekta, celtnieka, elektriķa utt.)  

4.5. Gaisa izplatīšanas vienībām jābūt apgādātām ar trokšņu slāpētājiem. Vibrācijas 
slāpētājiem arī jābūt iekļautiem. Trokšņu slāpētāji jāuzstāda saskaņā ar esošajām trokšņu 
slāpēšanas prasībām.  

4.6. Visiem sadales kanāliem šahtās un galvenajos pievados jābūt izolētiem. Nosūces 
gaisa vadiem nav jābūt izolētiem.  

4.7. Visai iespējamajai ārējai izolācijai jābūt presētai un pielīmētai savienojumos, virsmai 
jābūt gludai, lai gaisa plūsma neatrautu šķiedras. Kanālu ugunsdrošības izolācijai jāatbilst 
pastāvošajām prasībām. 

4.8. Sistēmas jāplāno tā, lai tās būtu viegli pielāgojamas un nesarežģītas darbībā un 
apkalpošanā. Turpmāk sistēmas jāplāno tādas, kas pieļauj labas koriģēšanas un mērījumu 
(gaisa plūsmas) kā arī pārbaudes un apkalpošanas iespējas.  

 
5. STERILIZĀCIJAS NODAĻAS IZBŪVE  

5.1.1. Sterilizācijas telpās paredzēt pieplūdes/nosūces sistēmu ar sterila gaisa padevi, 
nodrošinot 15-20 kārtīgu gaisa apmaiņu stundā. 

5.1.2. Ventilācijas sistēmas ventilācijas agregātus AHU jāizvieto ventilācijas kamerā uz jumta. 
Gaisa apstrādes ierīces jāizvēlas saskaņā ar klimatisko tabulu. Jāveic ir pilnīga sistēmas 
izveidošana ar gaisa filtrāciju, rekuperāciju, apsildīšanu un gaisa dzesēšanu.   

5.1.3. Visām gaisa apstrādes iekārtām jābūt ar šādām funkcijām: 
5.1.4. Regulējošie vārsti ar piedziņu pie gaisa ieņemšanas un izmešanas; 
5.1.5. Gaisa filtrs EU9 pieplūdei,; 
5.1.6. Siltuma atgūšanai;  
5.1.7. Elektriskam gaisa sildelementam; 
5.1.8. Gaisa dzesēšanas elementam; 
5.1.9. Ventilatoriem ar frekvenču regulēšanas iespēju. 
5.1.10. Gaisa sadalītāju un vārstu atrašanās vietas jāizraugās ņemot vērā relatīvās aktivitātes 

telpās. Izvietojums un uzstādīšana jāveic, saskaņojot to ar citu nozaru pārstāvju prasībām 
(arhitekta, celtnieka, elektriķa utt.)  

5.1.11. Gaisa izplatīšanas vienībām jābūt apgādātām ar trokšņu slāpētājiem. Vibrācijas 
slāpētājiem arī jābūt iekļautiem. Trokšņu slāpētāji jāuzstāda saskaņā ar esošajām trokšņu 
slāpēšanas prasībām.  

5.1.12. Visiem sadales kanāliem šahtās un galvenajos pievados jābūt izolētiem. Nosūces gaisa 
vadiem nav jābūt izolētiem. Visai iespējamajai ārējai izolācijai jābūt presētai un 
pielīmētai savienojumos, virsmai jābūt gludai, lai gaisa plūsma neatrautu šķiedras. 
Kanālu ugunsdrošības izolācijai jāatbilst pastāvošajām prasībām. 
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5.1.13. Sistēmas jāplāno tā, lai tās būtu viegli pielāgojamas un nesarežģītas darbībā un 
apkalpošanā. Turpmāk sistēmas jāplāno tādas, kas pieļauj labas koriģēšanas un 
mērījumu (gaisa plūsmas) kā arī pārbaudes un apkalpošanas iespējas.  

5.1.14. Dzesēšanas sistēmu paredzēt ar freecooling (tiešās iztvaikošanas sistēma) sekciju. 
Dzesēšanas elementam jābūt paredzētam 7-12°C etilēn glikolam. Dzesēšanas sistēmai 
jāpieslēdz AHU un sterilizācijas iekārtu tvaika ģeneratori un jānodrošina to dzesēšana 
visu gadu. 

 
5.2.   Vājstrāvu sistēmas 

Vispārē jās prasības 

5.2.1.  Automātiskā  ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma 

Atbilstoši LBN 201-07 213.3.p.prasībām sterilizācijas nodaļas ēkā ir paredzēta automātiskā 
konvenciālā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtas un aprīkojums 
atbilst piemērojamo standartu prasībām. To montāža jāveic saskaņā ar standarta LVS CEN/TS 54-
14:2004, kā arī citu piemērojamo standartu un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām. Ēkas stāvos 
paredzēt balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. Ugunsgrēka gadījumā automātiskā ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai jāatslēdz mehāniskās ventilācijas sistēmas, jāieslēdz 
centralizēto ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, dūmu un karstuma kontroles sistēmu. 
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtām un 
aprīkojumam jāatbilst piemērojamo standartu prasībām. To projektēšanu un montāžu jāveic saskaņā 
ar Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka 
signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai 
ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" prasībām, citu piemērojamo standartu un ražotāja 
tehnisko noteikumu prasībām. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmas kontroles panelis uzstādāms ēkas 2. stāva gaitenī pie vadītāja kabineta. Savukārt trauksmes 
signāls ar atšifrējumu tiek nosūtīts uz jaunbūvējamās uzņemšanas nodaļas apsardzes telpu ar 
pastāvīgi dežurējošu personālu, kurš saņem ziņojumus par ugunsgrēka trauksmi un ir apgādāts ar 
iekārtām situācijas noteikšanai un ziņojumu tālākai nodošanai ugunsdzēsības, glābšanas u.c. 
avārijas dienestiem. 
Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu pamatelektroapgāde jāparedz no objekta spēka 
sadales skapja atsevišķas grupas, rezerves elektroapgāde - no ugunsgrēka signalizācijas kontroles 
panelī iebūvētām akumulatoru baterijām. 
Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgāde jāparedz ar kabeli, kura 
ugunsizturība ir vismaz 30 min. 
Sistēmas rezerves elektroapgādes jāiebūvē akumulatori, kas nodrošina signalizācijas sistēmas darbu 
ne mazāk par 30 st. dežūrrežīmā un 30 min. - trauksmes režīmā. 

5.2.2.  Ugunsgrēka izziņošanas sistēma 

Ņemot vērā, ka projektējamais būvobjekts ir esošās ēkas sastāvdaļa, saskaņā ar LBN 201- 07 
5.3.sadaļas prasībām objektā jāparedz ugunsgrēka izziņošanas sistēma - automātiskās ugunsgrēka 
izziņošanas balss sistēma. 
Projektā ir jāparedz uzstādīt izziņošanas sistēmu, kura atbilst IEC 60849 standartam. Sistēma 
jāparedz, lai veiktu visu telpu apziņošanu ugunsgrēka vai citas avārijas situācijas gadījumā, kā arī 
veiktu cita rakstura paziņojumus. Sistēmai ir jābūt izveidotai kā sastāvdaļa no jaunbūvējamās 
uzņemšanas nodaļas ēkas sistēmas, vai kā neatkarīga, bet savienota ar uzņemšanas nodaļas 
apsardzes posteni un ugunsdrošības sistēmām. 
Apsardzes personālam jābūt iespējām iedarbināt sistēmu nekavējoties (bez aiztures).  
Sistēmu jāprojektē saskaņā ar standarta LVS EN 60849:2003 „Skaņas sistēmas avārijas 
gadījumiem" un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām. Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtas 
un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. 
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Skaļruņu montāžas veids (atkarībā no uzstādīšanas vietas - montāžai uz piekārtiem griestiem vai 
pie sienas) un izvietojums jāprecizē tehniskā projekta izstrādes laikā saskaņā ar telpu plānojumu. 
Centralizētās izziņošanas sistēmas tīkls jāizbūvē ar 30min ugunsdrošu kabeli (E30). 
Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai jāiedarbojas nostrādājot automātiskai ugunsgrēka un 
trauksmes izziņošanas sistēmai. Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas skaļruņiem jāiedarbojas 
vienlaicīgi. 

5.2.3.  Piek ļuves sistēma 

5.2.3.1. Projektā jābūt paredzētai piekļuves kontroles sistēmai, ar mērķi to apvienot ar apsardzes 
signalizācijas sistēmu izveidojot vienotu sistēmu ar jaunbūvējamo Uzņemšanas nodaļas 
ēkas un esošās ēkas sistēmām. Nepieciešams nodrošināt piekļuves kontroles sistēmas un 
apsardzes signalizācijas sistēmas savstarpējo savietojamību. Galvenās sistēmas 
funkcionālās īpašības: 

5.2.3.1.1. Automātiskā piekļuves atslēgšana telpās, kuras atrodas zem apsardzes. 
5.2.3.1.2. Viena grafiskā interfeisa izmantošana monitoringa un piekļuves kontroles 

sistēmas un apsardzes signalizācijas vadības nodrošināšana. 
5.2.3.1.3. Visu piekļuves ierīču vadība no viena centra, kurā glabājas un mainās dati par 

piekļuves noteikumiem konkrētās telpās. 
5.2.3.1.4. Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšanas iespēja, tajā skaitā uz citu 

pasūtītāja korpusu teritoriju. Ethernet tīklu izmantošanas iespēja kā piekļuves 
kontroles sistēmas un apsardzes signalizācijas sistēmas transporta līmeņos. 

5.2.3.2. Projektā paredzēt šādām prasībām ekvivalento ierīču izmantošanu: 

5.2.3.2.1. Centrālā iekārta:  

5.2.3.2.1.1. Tīkla programmnodrošinājum 
5.2.3.2.1.2. 1-durvju modulis 
5.2.3.2.1.3. 2-durvju modulis 
5.2.3.2.1.4. Bezkontakta karšu nolasītājs  
5.2.3.2.1.5. Bezkontakta kartīte 
5.2.3.2.1.6. Durvju magnētiskais kontakts  
5.2.3.2.1.7. Elektroslēdzene 

5.2.3.2.2. Projektā paredzēt: 
5.2.3.2.2.1. Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšanu uz šādām durvīm: 

5.2.3.2.2.1.1. 1. stāvā ieejas durvis nodaļā 
5.2.3.2.2.1.2. 1. stāvā 2 durvis gaitenī 
5.2.3.2.2.1.3. 2. stāvā ieejā nodaļā 

5.2.3.2.2.2. Izsaukuma zvanu pie 1. stāvā ārējām durvīm 
5.2.3.2.2.3. Sarunas iekārtu pie 2. stāvā ārējām durvīm. Sarunas iekārtai ir jābūt integrētai 

telekomunikācijas sistēmā un zvanam no sarunas iekārtas ir jāatnāk uz 
ieprogramētiem iekšējo sakaru telefona aparātiem ar iespēju sarunas laikā attvērt 
arī durvis.  

5.2.3.2.2.4. Centrālās ierīces uzstādīšanu pagrabā. 

5.2.3.2.3. Kabeļu 2х2х0,8 E30 ieguldīšanu no ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas līdz 
durvīm, kas aprīkotas ar piekļuves kontroles sitēmu un izvietotas uz evakuācijas 
ceļiem, lai nodrošinātu automātiskās piekļuves kontroles sistēmas atslēgšānu 
ugunsdzēsības signalizācijas ieslēgšanās gadījumā. 

5.2.4.  Universālais telekomunikāciju tīkls 

Projektā jābūt paredzētam universālā Cat.5e tīkla izveidošana. 
Universālajam Cat.5e tīklam ir jābūt uzbūvētam saskaņā ar sekojošām prasībām: 
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5.2.4.1. Izmantot materiālus un veikt montāžas darbus saskaņā ar šādiem noteikumiem: 
5.2.4.1.1. Kabeļu sistēmu projektējumus, instalācijas un testēšanas darbus drīkst veikt 

tikai atbilstoši sertificēti 5e. kategorijai speciālisti  
5.2.4.1.2. Lokālo datoru tīklu (LAN) izveidošanai jāizmanto vienota strukturēta kabeļu 

sistēma, kas atbilst ISO/IEC 11801 Class D (1999) klases standartam, un, kurā 
izmantoti TIA 568A Amendment 5 (Cat5e) kategorijas atbilstoši elementi. 

5.2.4.1.3. LAN kabeļiem jābūt izvietotiem attālināti no elektroapgādes spēka kabeļiem 
atbilstoši standarta EN 50174 prasībām,  lai izvairītos no 
elektromagnētiskajiem traucējumiem. No jauna projektējamos LAN objektos 
tiek prasīts izvietot LAN  kabeļus un elektroapgādes kabeļus vienā 
kanālā, izmantojot ekranētos elektroapgādes kabeļus. 

5.2.4.1.4. LAN kabeļu sistēmas izveido lielam laika periodam 15 - 25 gadiem un tāpēc 
nepieciešams nodrošināt pielietoto LAN materiālu ražotājfirmas garantijas un 
paredzēt LAN attīstību prognozes šiem gadiem 

5.2.4.1.5. Kabeļiem jābūt izvietotiem atsevišķos vājstrāvas kabeļu kanālos un, ja tiek 
veikta zemapmetuma montāža, kabeļus jāievieto atbilstoša diametra caurulēs, 
kurās ir novērsta mitruma uzkrāšanās un nodrošināti tajās esošo kabeļu 
 ekspluatācijas noteikumi. Atsevišķos gadījumos jāizmanto kabeļu plauktus 

5.2.4.1.6. LAN jāizmanto neekranēts (UTP) 4 pāru TIA 568A-A5-1999 standarta 5e 
kategorijas (Class D) datu pārraides kabelis, kura tehniskie parametri atbilst 
ISO 11801 AM2-1999 D klases prasībām (pieļaujams izmantot arī Class E 
augstākas 6. kategorijas kabeļus un stingri atbilstošus šīs kategorijas 
savienotājus) 

5.2.4.1.7. LAN pieslēgumiem jāizmanto atbilstoši 5e kategorijai RJ45 savienotāji, 
pieslēdzot visas 8 dzīslas un pievienoto vadu krāsām ir jāsakrīt ar savienotāju 
kontaktu krāsām 

5.2.4.1.8. Komutācijas paneļiem jābūt 19 collu platumā un komunikāciju skapī tie 
jāuzstāda pamīšus ar savienotājvadu organizētajiem, lai atvieglotu 
pārkrosēšanas darbus, un savienotāju ligzdu kontaktu krāsām ir jāatbilst 
pieslēgtā kabeļa dzīslu krāsām 

5.2.4.1.9. Savienotājvadiem jābūt kabeļu ražotājfirmas rūpnieciski izgatavotiem un ar 
RJ45 savienotājiem abos galos, savienotājvada kabeļa parametri nedrīkst būt 
sliktāki par LAN kabeļu parametriem(atbilstoši 5e kategorijai) 

5.2.4.1.10. Savienotājvadiem jābūt pietiekama garuma, lai varētu savienot iekārtas jebkurā 
nepieciešamajā kombinācijā 

5.2.4.1.11. Gadījumos, kad datoru tīkla attālums starp diviem tīkla mezgliem pārsniedz 90 
m, jāizmanto optiskās šķiedras savienojošie kabeļi ar SC tipa savienotājiem 
(optiskās šķiedras kabeļu garumi ir atkarīgi optiskā kabeļa tipa - multimode vai 
single mode, no Ethernet tīkla ātrdarbības - 100/1000 Mbps, Ethernet tīkla 
darbības režīma - half vai fullduplex.) 

5.2.4.1.12. LAN tīkla kabeļiem jābūt marķētiem un kabeļu, savienotājvadu kabeļu 
marķēšanai pamatā jāizmanto EIA/TIA 606 standarta rekomendācijas 

5.2.4.1.13. Gan datoru tīkla, gan telekomunikāciju tīkla komutācijas iekārtas ir jāizvieto 
slēgtos skapjos, apvienojot vienā telpā pagrabā. 

5.2.4.1.14. Komunikāciju skapim ir jābūt novietotam uz grīdas, viegli pieejamam vismaz 
no divām pusēm, ar rekomendējamiem izmēriem 600x800x2000 (platums, 
dziļums un augstums) un ar aizslēdzamajām stikla durvīm, vēlams pagrabstāvā. 

5.2.4.1.15. Skapjos jābūt uzstādītām 19 collu elektrības (50 Hz maiņstrāvas tīkls ar 220 V 
spriegumu) sadales panelim ar vismaz 5 pieslēguma vietām un uzstādītiem gan 
horizontāliem, gan vertikālajiem savienotājvadu organizētajiem 

5.2.4.1.16. Komunikāciju skapjus jāpieslēdz pie zemējuma kontūra un arī visām iekārtām, 
kas izvietotas skapjos, jābūt savienotām ar zemējuma kontūru 

5.2.4.2. Paredzēt pēc iespējas viena komutācijas mezgla izbūvi ēkā. Gadījumā, ja 5e 
kategorijas linku garums ir lielāks par 90 m jāparedz otrā komutācijas mezgla izbūvi 



62 / 66 

ēkā. Abi mezgli ir jāsavieno ar optisko SM 12х50/125 un vara3 kategorijas kabeļiem. 
Komutācijas mezgliem ir jābūt arī savienotiem ar centrālo ēku kompleksa komunikācijas 
telpu, izmantojot optisko SM 12х50/125 un vara3 kategorijas kabeļus no kurienes tiek 
nodrošināta ārējo un iekšējo telekomunikācijas pakalpojumu sniegšana. 

5.2.4.3. Projektam ir jāsatur prasības par objekta izpilddokumentācijas sagatavošanu, tādām 
kā: 

5.2.4.3.1. Detalizētu izpildshēmu izgatavošana kā papīra tā arī elektroniskā veidā. 

5.2.4.3.2. Visu Cat.5e linku testēšana un garantijas sniegšana par testu rezultātiem 

5.2.4.4. Projektā paredzēt aizvietojama tīkla izbūvi – tas nozīmē, ka jebkuru kabeli ēkas 
ekspluatācijas procesā var aizstāt ar jaunu, neskarot celtniecības konstrukcijas. Lai to 
panāktu, kabeļu trases nepieciešams būvēt virs piekaramajiem griestiem, sienās zem 
apmetuma , grīdām izmantojot gludas plastmasas caurules ar diametru ne mazāk , kā 20 
mm. 

5.2.4.5. Projektā paredzētdatu komutatoru piegādi ar portu daudzumu vienādu ar 24 х 10/100 
BaseT. Piegādājamo komutatoru parametriem jāatbilst šādām prasībām: 

5.2.4.6. Komutatoriem jānodrošina augsta veiktspēja (wire-speedperformance) 

5.2.4.7. Komutatoriem jānodrošina šādu standartu izpildi: 
5.2.4.7.1. IEEE 802.1D Spanning-TreeProtocol 
5.2.4.7.2. IEEE 802.1p CoSPrioritization (marking/re-markingfrom DSCP to 802.1p un 

802.1p to DSCP) 
5.2.4.7.3. IEEE 802.1Q VLAN (VLAN TrunkingorDynamicVLANs) 
5.2.4.7.4. IEEE 802.3 10 BaseTspecification 
5.2.4.7.5. IEEE 802.3u 100 BaseTXspecification 
5.2.4.7.6. IEEE 802.3ab 1000 BaseTspecification 
5.2.4.7.7. IEEE 802.3x fullduplexon 10 BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT ports 
5.2.4.7.8. IEEE 802.3z 1000 BaseXspecification 
5.2.4.7.9. GBIC - 1000BaseX, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX 

5.2.4.8. Komutatoriem jānodrošina iekārtu vadību atbilstoši SNMPv2, RMON I un II 
standartu  prasībām  (pieļaujams izmantot privātas klastera vadības sistēmas) 

5.2.4.9. Komutatoriem jānodrošina PortAggregationProtocol (Multilinktrunking) 

5.2.4.10. Komutatoriem jāatbalsta kvalitātes nodrošinājums (QualityofService): 

5.2.4.11. Komutatoriem jānodrošina: 

5.2.4.11.1. 10 BaseT portu pieslēgums ar UTP kabeļa (Cat5) divu pāru RJ-45 savienotāju 
5.2.4.11.2. 100 BaseTX portu pieslēgums ar UTP kabeļa (Cat5)divu pāru RJ-45 

savienotāju 
5.2.4.11.3. 1000 BaseT portu pieslēgums ar UTP kabeļa (Cat5) divu pāru RJ-45 

savienotāju 
5.2.4.11.4. 1000 BaseT GBIC-based portu pieslēgums ar UTP kabeļa (Cat5) divu pāru RJ-

45 savienotāju 
5.2.4.11.5. 1000 BaseSX, LX/LH, ZX GBIC-based portu pieslēgums ar optiskā kabeļa 

(single-mode vai multimode) SC savienotāju 
5.2.4.12. Komutatoriem jānodrošina daudzveidīga vadība (ieskaitot VLAN) - konsoles, telnet, 

Web, SNMP vai  piekļuve ar speciālu programmatūru 
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5.2.4.13. Komutatoriem jānodrošina viegli mērogojamu un hierarhisku (multilayer)LAN
 izveidošanas arhitektūru, kas  realizē - access, distribution, core un serveru farm 
pieslēguma modeli 

5.2.4.14. Komutatoru vadības pieejas kontroles iespējas. 
5.2.4.15. Komutatoru aparatūrai jānodrošina nepārtraukta elektroapgāde, izmantojot 

komunikāciju  skapī statnē montējamos (rackmounted) nepārtrauktās elektroapgādes 
blokus (UPS) ar SNMP vadību 

5.2.4.16. Telekomunikācijas tīkla pieslēgumus paredzēt šādās vietās: 
5.2.4.16.1. Wi-Fi: 

5.2.4.16.1.1. 1.stāvā: 
5.2.4.16.1.1.1. Veļas un materiāla pakotavā (paredzēts 2 darba vietām) 
5.2.4.16.1.1.2. Saimniecības māsas kabinetā (paredzēts 1 darba vietai) 
5.2.4.16.1.1.3. vienreizlietojamo sterilo materiālu noliktavā (paredzēts 1 darba vietai) 
5.2.4.16.1.1.4. visās trijās noliktavās (paredzēts 1 darba vietai) 

5.2.4.16.1.2. 2.stāvā: 
5.2.4.16.1.2.1. vadītāja kabinetā (paredzēts 2 darba vietām) 
5.2.4.16.1.2.2. instrumentu dezinfekcijas telpā (paredzēts 2 darba vietām) 
5.2.4.16.1.2.3. instrumentu komplektēšanas telpā (paredzēts 7 darba vietām) 
5.2.4.16.1.2.4. sterilo materiālu noliktavā (paredzēts 1 darba vietai) 
5.2.4.16.1.2.5. implantu noliktavā (paredzēts 1 darba vietai) 

5.2.4.16.2. Bezvadu telefona vai radiotelefona iespēja ir paredzēt šādās vietās: 
5.2.4.16.2.1. 1.stāvā: 

5.2.4.16.2.1.1. Saimniecības māsas kabinetā  
5.2.4.16.2.1.2. 2.stāvā: 
5.2.4.16.2.1.3. Nodaļas vadītāja kabinetā 2 cilvēkiem 
5.2.4.16.2.1.4. Instrumentu komplektēšanas telpā 1 cilvēkam 
5.2.4.16.2.1.5. Sterilo materiālu noliktavā 1 cilvēkam 

5.2.4.16.3. Lokālie telefoni uz galdiem: 
5.2.4.16.3.1. 1.stāvā: 

5.2.4.16.3.1.1. veļas un materiāla pakotavā 1 tel. 
5.2.4.16.3.2. 2.stāvā: 

5.2.4.16.3.2.1. Instrumentu dezinfekcijas telpā 1 tel. 
5.2.4.16.3.2.2. Slūžās uz instrumentu dezinfekcijas telpu 1 tel. 
5.2.4.16.3.2.3. Instrumentu komplektēšanā 1 tel. 
5.2.4.16.3.2.4. Implantu noliktavā 1 tel. 
5.2.4.16.3.2.5. Atpūtas telpā 1 tel. 
5.2.4.17. Pie katras stacionārās darba vietas, kā arī noliktavās telpās 1.stāvā un atpūtas telpā 2. 

stāvā paredzēt 2 universālā telekomunikācias tīkla pieslēguma ligzdas. 
 

5.2.5.  Ārējie inženiert īkli  
Vispārējās prasības. 

Projektā vajadzības gadījumā jāparedz ūdensvada un kanalizācijas izvada projektēšana no ēkas līdz 
esošai ārējai kanalizācijas vai ūdensvada sistēmai (tuvākajai ekspluatējošai akai no ēkas sienas). 
 

5.2.6.  Prasības sterilizācijas telpu projektēšanā .  
Vispārējās prasības. 

 
5.2.6.1.  Gaisa kondicionēšana 

Gaisa kondicionēšanai jāatbilst zemāk minētās tabulas „Vides prasības” rādītājiem.  
 

5.2.6.2.  Gaisa spiediens pakošanas telpā .  

5.2.6.2.1. Instrumentu komplektēšanas, veļas un materiāla pakošanas telpā un implantu noliktavā ir 
jābūt par augstākam gaisa spiedienam nekā pieguļošajās telpās. Savukārt instrumentu 
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dezinfekcijas telpā un transporta ratu dezinfekcijas telpā ir jābūt zemākam gaisa spiedienam 
nekā pieguļošajās telpās. 

5.2.6.2.2. Gaisa apmaiņa – 15-20 tilpumi/stundā. 

5.2.6.2.3. Nepieciešams uzstādīt gaisa spiediena indikatorus, kas redzami arī no ārpuses, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu spiediena atšķirības monitorēšanu.  

5.2.6.2.4. Instrumentu komplektēšanas, veļas un materiāla pakošanas telpai un implantu noliktavai un 
sterilo materiālu noliktavai ir jāatbilst gaisa tīrības 8. klasei pēc EN ISO 14644-1 
standartiem.  

ISO klasifikācijaMaksimāli pieļaujamā daļiņu koncentrācija gaisā (skaits / m3 )

  = 0.1 µm = 0.2 µm = 0.3 µm = 0.5 µm = 1.0 µm = 5.0 µm 

ISO klase Nr. 8       3’520’000 832’000 29’300 

5.2.6.3.  Prasības pievienojamām komunikācijām 
 

5.2.6.3.1.  Ūdens vakuuma sistēmas dzesēšanai :  
 

5.2.6.3.1.1. Maksimālā temperatūra 15°C 
5.2.6.3.1.2. Vidējas cietības krāna ūdens: 
5.2.6.3.1.3. 1.3 - 2.5 mmol / L  

5.2.6.3.2.  Drenāža: 
5.2.6.3.2.1. Karstuma izturīga>100°C 
5.2.6.3.2.2. Minimālā plūsma – atbilstoši ražotāja noteiktajam 

 
5.2.6.3.3.  Gaiss no saspiestā  gaisa iekārtas (kompresora): 

5.2.6.3.3.1. Tīrs, bez eļļas u.c. daļiņu piemaisījuma, 5-7 bar 
 

5.2.6.4.  Sterilizācijas tvaikam nepieciešamā  ūdens kvalitāte.  
Ūdens kvalitāte atbilstoši EN 285 normām. 
 

5.2.6.5.  Logi un apgaismojums 
 
Sterilizācijas nodaļā nav pieļaujama dabiskā telpu ventilācija caur atveramiem logiem, izņemot 
saimniecības māsas kabinetu, nodaļas vadītājas kabinetu, ģērbtuves un darbinieku atpūtas telpas. 
Dabīgā gaisma mazgāšanas un pakošanas telpās uzlabo vizuālo kontroli un uzlabo darba vidi. 
Aizkari nav pieļaujami!  
Tajās vietās, kur nepieciešams lokālais apgaismojums (skat. 1.daļas punktu 5.2), tā intensitātei ir 
jābūt 500lx. 
 

5.2.6.6. Sterilizācijas nodaļā paredzētās iebūvējamās iekārtas: 

5.2.6.6.1. 2 iekārtas –Frakcionētā vakuuma tvaika sterilizatori (LVS EN 285) divdurvju 
ar 8 STV (sterilās vienības) kameru (sterilizatoriem atbilstoši ielādes - izlādes 
rati katrai iekārtai 2gab.); 

5.2.6.6.2. 1 iekārta –Frakcionētā vakuuma tvaika sterilizators (ar iespēju nepieciešamības 
gadījumā veikt formaldehīda sterilizāciju) (LVS EN 285) divdurvju ar 6 STV 
(sterilās vienības) kameru (sterilizatoriem atbilstoši ielādes - izlādes rati 2gab.); 
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5.2.6.6.3. 1 iekārta - Ķirurģisko instrumentu dezinfekcijas iekārta, divdurvju, ar 15 sietu 
kameras ietilpību (iekārtai piemēroti ielādes un izlādes rati 2gab.) (Jāparedz 
blakus vieta vēl vienai tāda paša lieluma iekārtai); 

5.2.6.6.4. 1 iekārta - Ķirurģisko instrumentu dezinfekcijas iekārta, divdurvju, ar 6 sietu 
kameras ietilpību (iekārtai piemēroti ielādes un izlādes rati 2gab.); 

5.2.6.6.5. 1 iekārtu komplekss - Ūdens sagatavošanas iekārta (atbilstoša piedāvājamo 
sterilizatoru un instrumentu dezinfekcijas iekārtu ciklā izmantojamā ūdens 
prasībām). 
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10. pielikums 

Atklāta konkursa 

„Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā 
projekta izstrāde, saskaņošana, un autoruzraudzība”  

(iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF) 

 

Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa. 

 

Objekta 
apsekojuma 

datums 

Pasūtītāja 
pārstāvis 

(Vārds, uzvārds) 

Pasūtītāja 
pārstāvja 
paraksts 

Pretendenta 
pārstāvis 

(Vārds, uzvārds) 

Pretendenta 
pārstāvja paraksts 

     

     

     

     

     

     

 


