Pielikums Nr.1

Iepirkuma procedūras 

„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgs izvērtējums - būvekspertīze”

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1MP-ERAF

PIETEIKUMS iepirkuma procedūrai

	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr., datums:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.,:
	

	Amatpersona:
	
	


(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgs izvērtējums - būvekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1MP-ERAF), ko rīko PASŪTĪTĀJS – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005;

2. apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikumā par iepirkumu izvirzītās prasības;

3. atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

4. apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;

5. apliecina, ka tam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

6. apliecina, ka tam nav Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

7. apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

Paraksts:_________________________/_______________________/

                                  (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

                                                                                                    Z.v.     

	Uzņēmuma adrese
	
	

	Telefons, fakss, 

e-pasta adrese:
	

	Uzņēmuma bankas rekvizīti:
	
	

	Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkuma procedūrā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona:
	

	
	


(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods, telefons)

2012.gada ______. ________________

Pielikums Nr.2

Iepirkuma procedūras 

„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgs izvērtējums - būvekspertīze”

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1MP-ERAF

Tehniskā specifikācija

1. Iepirkuma priekšmets: 

1.1.  Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgs izvērtējums - būvekspertīze;

1.2. Būvdarbu un rekonstrukcijas veikšanas vieta: Duntes ielā 22, Rīga, Latvija, 

1.3. Būvprojekta izstrādātājs: SIA „REM-PRO”;

1.4. Būvdarbi tiks veikti ERAF līdzfinansētās aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”, projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”” ietvaros ar identifikācijas nr.  3DP/3.5.3.1/10/IPIA/VEC/017. 

2. Mērķis: sniegt pamatotu atzinumu par SIA „REM-PRO” izstrādāto būvprojekta atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

3. Izpildes termiņš:

13.08.2012. – 31.08.2012.

4. Darba uzdevumi:

4.1. Būvprojekta ekspertīze atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumu nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” ar 24.05.2011. grozījumiem prasībām .

4.2. Pakalpojums ietver būvprojektā ietverto  arhitektūras daļas, būvkonstrukciju sadaļas, ārējo inženierkomunikāciju sadaļas, iekšējo inženierkomunikāciju sadaļas, tehnoloģiskās daļas, vides aizsardzības pasākumu, ekonomiskās daļas, ugunsdrošības pasākumu pārskata, energoefektivitātes aprēķinu ekspertīzi:

4.2.1.izvērtēt tehnisko projektu atbilstību LBN un citiem normatīvajiem aktiem;

4.2.2.izvērtēt tehnisko projektu risinājumu atbilstību Plānošanas un arhitektūras uzdevumu nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegtu tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevumu prasībām;

4.2.3. Izvērtēt izmaksu atbilstību šī perioda vidējām tirgus cenām.

4.3. Ekspertīzes galvenais uzdevums:

4.3.1.izvērtēt pilnu tehnisko projektu atbilstību LBN un citiem normatīvajiem aktiem;

4.3.2.izvērtēt pilnu tehnisko projektu risinājumu atbilstību Plānošanas un arhitektūras uzdevumu nosacījumiem, izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevumu prasībām, tajā skaitā atbilstību Pasūtītāja izvirzītajiem principiem.

4.4. Ekspertīzes papildus uzdevumi:

4.4.1.Veicot ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību tehnisko projektu risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt projekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus: 

4.4.1.1. Pasūtītāja aizsardzība projekta risinājumos no iespējamām problēmām, uzsākot un veicot būvdarbus, nododot objektu ekspluatācijā un lietojot to, tai skaitā iespējamie risku sūdzību iesniegšanai un vai pretenziju izvirzīšanai no pašvaldības, darbu inspicējošo iestāžu, apkārtējo iedzīvotāju puses;

4.4.1.2. pārbaudīt, vai būvdarbu veikšanas process ir organizēts tādā veidā, lai netiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti, projektēšanas uzdevums, kā arī nesatur risinājumus, kas nav saskaņoti attiecīgajās instancēs normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

4.4.1.3.veikt izvēlētā būvkonstrukciju risinājumu pārbaudi uz nestspēju un būvkonstrukciju risinājumu pārbaudi kopumā;

4.4.1.4. izvērtēt projekta risinājumu atbilstību spēkā esošiem ugunsdrošības normatīviem;

4.4.1.6. izvērtēt projekta risinājumu atsevišķu sadaļu savstarpējo savietojamību;

4.4.1.7. veikt projekta pārbaudi, vai atbilstoši ievēroti energoefektivitātes principi, lai neveidotos termiskie tilti raksturīgo mezglu tehniskajos risinājumos;

4.4.1.8. izvērtēt tehniskā projekta risinājumu atbilstību vides pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem;

4.4.1.9. izvērtēt vai tehniskā projekta dokumentācija ir pilnīga, lai veiktu būvniecības (tajā skaitā rekonstrukcijas) konkursu visam objektam. Pārbaudīt, vai dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama būvniecības uzsākšanai;

4.4.1.10. noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami un objekta nodošana ekspluatācijā ir iespējama;

4.4.1.11. izvērtēt, vai visi tehniskajā projektā iekļautie risinājumi attiecībā uz ēku ekspluatācijai nepieciešamajiem publiskajiem pakalpojumiem (elektrības, ūdens, siltuma, kanalizācijas u.c.) ir pietiekami un atbilstoši to apjoma un jauda ziņā.

4.5. Pretendenta sniedzamā pakalpojuma rezultāti:

4.5.1. izvērtēta pilna tehnisko projektu atbilstība LBN un citiem normatīvajiem aktiem;

4.5.2. izvērtēta pilnu tehnisko projektu risinājumu atbilstība attiecīgo institūciju izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevuma nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām, tajā skaitā atbilstība Pasūtītāja izvirzītajām energoefektivitātes principiem, kā arī vides pieejamības principiem personām ar funkcionāliem traucējumiem;

4.5.3. pakalpojumu sniegšanas gaitā un rezultātā pretendents nodrošina pilnīgu un detalizētu, LR normatīvo aktu prasībām atbilstošu, kvalitatīvu, savlaicīgu tehniskās ekspertīzes atzinuma

sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, kas ļauj Pasūtītājam veikt tehnisko projektu saskaņošanu ar attiecīgajiem projektētājiem, lai nodrošinātu tehniskā projekta akceptēšanu atbilstošās institūcijās;

4.5.4. balstoties uz ekspertīzes laikā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, atbilstoši definētajiem ekspertīzes galvenajam uzdevumam un papildus uzdevumiem, izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam tehnisko projektu finanšu un tehniskās ekspertīzes atzinums 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 1 (vienā) digitālā datu nesējā;

4.5.5. pakalpojuma sniegšanas gaitu, veiktos uzdevumus, sasniegtos rezultātus jāapkopo pakalpojumu sniegšanas detalizētā atskaitē, kas jāiesniedz Pasūtītājam.

4.6. Ekspertīzes atzinums sagatavojams atbilstoši 06.08.2011. MK noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”13. un 14. pielikuma formā.

4.7. Būvprojektu ekspertīzes veikšanai Pretendentam nodrošināt ar speciālistiem, kuri ir saņēmuši būvprakses sertifikātu attiecīgajiem darbu veidiem, kā arī būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētām juridiskajām personām, kuras nodarbina sertificētu speciālistu attiecīgajā jomā.

Pielikums Nr.3

Iepirkuma procedūras 

„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgs izvērtējums - būvekspertīze”

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1MP-ERAF

Finanšu piedāvājuma forma*

Pretendents

	Nosaukums
	reģistrācijas nr.
	adrese

	
	
	


Mēs piedāvājam veikt centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgu izvērtējumu - būvekspertīzi, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS2012/1MP-ERAF, saskaņā ar nolikuma un līguma noteikumiem par:

LVL _______ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

LVL _______ (summa vārdiem) PVN ___%. 

LVL _______ (summa vārdiem) ar pievienotās vērtības nodokli. 


Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas tiešās un netiešās ar pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas. Piedāvājumā ir paredzēti visi riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi.

Šis piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2012.gada ___. ______________

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona)                                           (paraksts)

__ / __ / ____                                                                                          Z.v.

(diena/mēnesis/gads)

*Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas tiešas un netiešās izmaksas tehnisko specifikāciju (2. pielikums) pilnīgai izpildei

Pielikums Nr.4

Iepirkuma procedūras 

„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgs izvērtējums - būvekspertīze”

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1MP-ERAF

Līguma projekts

Rīgā                                                                                                       2012. gada _____________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ. Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk saukta Pasūtītājs un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētāja Vitolda Jurkeviča un valdes locekļu Inese Rantiņas un Anitas Vaivodes personās, kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un _________________________________, turpmāk – Izpildītājs, tās _________________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiemERAF līdzfinansētās aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”, projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ietvaros ar projekta nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/013 un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma procedūru„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgs izvērtējums - būvekspertīze ”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1MP-ERAF, noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod veikt Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgu izvērtējumu - būvekspertīzi, (turpmāk Līgumā – Pakalpojums).

1.2. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Pasūtītājam saskaņā ar iepirkuma procedūrā iesniegto Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (2. pielikums), Finanšu piedāvājumu (3. pielikums) un Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums), kā arī ievērojot Pasūtītāja norādījumus.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par šī Līguma 1.punktā minēto pakalpojumu izpildi LVL __________ (_________________) bez PVN, LVL __________ (_________________) ar PVN, turpmāk tekstā Līgumsumma. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.

2.2. Pasūtītājs šīs Līgumsummas samaksu veic vienā maksājumā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

3. Pakalpojuma izpildes noteikumi un termiņi

3.1. Pakalpojuma izpildi Izpildītājs veic saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām. Pakalpojums nododams Pasūtītājam tā juridiskajā adresē, ja Puses nevienojas savādāk.

3.2. Izpildītājs apņemas Pakalpojumu veikt atbilstoši Līguma punktā 1.2. norādītajai dokumentācijai, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības, izpildot Pakalpojumu precīzi un profesionālā līmenī.

3.3. Pakalpojuma izpildi un nodošanu Pasūtītājam Izpildītājs veic sākot no 13.08.2012. līdz 31.08.2012.

4. Pakalpojuma sniegšanas un pieņemšanas-nodošanas kārtība

4.1. Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā veic Pakalpojumu un nodod Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes (saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām) atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

4.2. Izstrādājot dokumentāciju, Izpildītājs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Pakalpojuma sniegšanai, kā arī vadās no Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja akceptētās Pakalpojuma sniegšanas kārtības. Izpildītājs, sniedzot Pakalpojumu, ievēro spēkā esošās procedūras un regulējošos normatīvos aktus.

4.3. Pasūtītājs šā Līguma ietvaros sadarbojas ar Izpildītāju - visas neskaidrības, jautājumi, dokumenti tiek adresēti un iesniegti tikai un vienīgi Izpildītājam vai šajā Līgumā norādītajai Izpildītāja kontaktpersonai, ja vien Puses rakstveidā nevienojas savādāk.

4.4. Par Pakalpojuma izpildes dienu tiek uzskatīta abpusēja pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas diena.

4.5. Pēc Pakalpojuma izpildes Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt Pakalpojumu, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu un visu ar Pakalpojuma izpildi saistīto dokumentāciju. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu vai rakstiski sniedz argumentētus un motivētus iebildumus Pakalpojumu nepieņemt. Pie Pakalpojuma pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Pakalpojuma izpildes pārbaudi, lai pārliecinātos par tā atbilstību šim Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus.

4.6. Pakalpojuma izpildi Izpildītājs veic šajā Līgumā noteiktajos termiņos.

4.7. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums neatbilst šī Līguma noteikumiem, vai, ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Izpildītājam.

4.8. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Pakalpojuma pieņemšanu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.9. Pakalpojumu sniegšanai Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam būvprojekta dokumentācijas vienu eksemplāru papīra un elektroniskā formātā. Projekta dokumentācijas izsniegšanas noteikumi tik noteikti Pušu savstarpēji parakstītā aktā.

5. Pušu tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

5.1.1. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai tā ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu.

5.1.3. Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nav tiesīgs Pakalpojuma jebkuras daļas izpildi nodot trešajām personām.

5.1.4. Izpildītājs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādāto dokumentāciju, kā arī jebkuru šī Līguma ietvaros no Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentāciju. Izpildītājs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī neizmantot to trešo personu pasūtījumu izpildē.

5.1.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pakalpojuma izpildē pieļautajām kļūdām.

5.1.6. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma izpildē ievērot kompetentu institūciju un amatpersonu prasības un norādījumus.

5.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

5.2.1. Pasūtītājs ar savu darbību apņemas sekmēt Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktā termiņā, nodrošinot šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši šim Līgumam veikto darbu, apmaksu un pieņemšanu. Pasūtītājs neveiks nekādas darbības, kuras traucētu Pakalpojuma izpildi. Izpildītāja iesniegtos dokumentus, tajā skaitā rakstveida lūgumus, Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas. Izpildītāja pieprasītos, Pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, kuri, ievērojot šī Līguma noteikumus, Pasūtītājam ir jāizsniedz Izpildītājam, Pasūtītājs izsniedz 2 (divu) darba dienu laikā no Izpildītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas. Par rakstisku pieprasījumu šī Līguma punkta izpratnē tiek uzskatīts ne tikai rakstisks dokuments, bet arī fakss, e-pasta vēstule, plānošanas sapulces protokols.

5.2.2. Pasūtītājs apņemas savu zināšanu robežās dot norādījumus Izpildītājam par Pakalpojuma izpildi, tomēr Izpildītājam Pasūtītāja sniegtie norādījumi ir jāņem vērā, ciktāl par tiem Izpildītājs kā profesionālis un lietpratējs var uzņemties atbildību saskaņā ar šo Līgumu un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Izmaiņas Līgumā, tā darbības pārtraukšana

6.1. Šo Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri šī Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma sastāvdaļu. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt šo Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

6.2.1. ja Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no šajā Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Pakalpojuma vai jebkuras tā daļas izpildes termiņiem un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas; vai

6.2.2. ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar šo Līgumu vai atbilstoši šajā Līgumā paredzētajām prasībām un Pakalpojumu kvalitātei, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.

6.3. Ja šis Līgums tiek izbeigts vienpusējā kārtībā saskaņā ar 6.2.punktu, Pasūtītājam nav pienākums veikt nekādus turpmākus maksājumus Izpildītājam, turklāt Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā jāatgriež Pasūtītājam visu Līguma darbības laikā saņemto dokumentāciju un jāiesniedz Pasūtītājam līdz Līguma pārtraukšanai izpildīto darbu materiāli.

7. Pušu atbildība

7.1. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pakalpojuma pienācīgu sniegšanu, tā kvalitāti, atbilstību šim Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai neatbilstību sniegtajā Pakalpojumā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Izpildītāju vai citus ekspertus vai speciālistus, kā arī nosūta paziņojumu Izpildītājam.

7.3. Jebkurā gadījumā, kad Pakalpojums nav sniegts atbilstoši šī Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs uz sava riska un rēķina, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš trūkumus vai neatbilstību Pakalpojuma izpildē. 

7.4. Ja Izpildītājs nenodod Pakalpojumu vai jebkuru tā daļu šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2 % (divus procentu) apmērā no šī Līguma cenas par katru nokavējuma dienu. Līgumsods tiek aprēķināts līdz dienai, kad Izpildītājs ir izpildījis savas saistības pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem vai Pasūtītājs paziņo par Līguma pārtraukšanu saskaņā ar 6.2.punktu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī neizslēdz Pasūtītāja tiesības saņemt tam radušos zaudējumu atlīdzību, ciktāl tie pārsniedz saņemto līgumsodu.

7.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 2 % (divus procentu) apmērā no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu. Līgumsods tiek aprēķināts līdz dienai, kad Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī neizslēdz Izpildītāja tiesības saņemt tam radušos zaudējumu atlīdzību, ciktāl tie pārsniedz saņemto līgumsodu.

7.6. Puses atbild par saistībā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Autortiesības un citas tiesības

8.1. Visas autora mantiskās tiesības (Autortiesību likuma 15. panta (1) daļa) un īpašumtiesības uz visu dokumentāciju, kuru šī Līguma ietvaros ir izstrādājis Izpildītājs, pāriet Pasūtītājam ar pilnas Līgumsummas samaksas brīdi.

9. Strīdu risināšanas kārtība

9.1. Puses vienojas visus strīdus, kas rodas izpildot šo Līgumu, tai skaitā arī par kāda atgadījuma atbilstību nepārvaramas varas apstākļiem, risināt vispirms pārrunu ceļā, to protokolējot, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Pārrunas vienā strīdīgā jautājumā nedrīkst ilgt vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas. Ja kompromiss nav iespējams, par strīdīgo jautājumu Pusēm ir jāsastāda strīda protokolu.

9.2. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Puses nespēj atrisināt strīdus arī pēc strīda protokola sastādīšanas un pēc 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu termiņa paiešanas pārrunu veikšanai, strīds tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.

11. Citi noteikumi 

11.1. Pasūtītājs par savu pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes gaitā pilnvaro:

11.1.1. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” energo un saimniecības nodaļas vadītāju Liberiju Poču, tālr. 29495245, e-pasts: liberijs.pocs@tos.lv
11.2. Izpildītājs par savu pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes gaitā pilnvaro:

11.2.1. _______________________________________________________ 

11.3. Ja Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai nepieciešams pieaicināt trešās personas, tās pieaicināmas iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju.

11.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie šā Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas tikai rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir šā Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.5. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

11.5.1. 1.pielikums – Iepirkuma procedūras nolikuma Tehniskās specifikācija uz 2 (divām) lapām.

11.5.2. 2.pielikums – Izpildītāja iesniegtais Tehniskais piedāvājums uz __ (_______) lapas;

11.5.3. 3.pielikums – Izpildītāja iesniegtais Finanšu piedāvājums uz ___ (____) lapas;

11.6. Līgums noslēgts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, uz _____ (_______) lapām katrs, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12. LĪDZĒJU juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:
                                                      Izpildītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”

Reģ. Nr. 40003410729

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

„Swedbank” AS

Konta Nr. LV92HABA0551009437916

Kods: HABALV22

Tel.67399300, fakss 67392348

Valdes priekšsēdētājs: 

_____________________                    Z.v

      Vitolds Jurkevičs

Valdes locekļi: 

Anita Vaivode _______________

Inese Rantiņa ________________

Pielikums Nr.5

Iepirkuma procedūras

„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgs izvērtējums - būvekspertīze”

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1MP-ERAF

Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

Pretendents

	Nosaukums
	reģistrācijas nr.
	adrese

	
	
	



Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona)                                           

(paraksts)

     ___ / ___ / ______                                                                                        

Z.v. 





(diena/mēnesis/gads)
 
Nr. p. k.�
Būvobjekta nosaukums �
Pretendenta pašu spēkiem veiktais darbu (būvekspertīzes) apjoms m2�
Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona, tel. nr.)�
Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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