Ligums Nr. 01-29/4 42
Riga 2013. gada} . novembiT.

Valsts sabiediiba ar ierobeZotu atbildibu “Traumatologijas un ortopedijas slimnica”, registréta
Latvijas Uzpémumu registra 2004. gada 11. novembrT ar reg. Nr, 40003410729, Riga, Duntes
iela 22 (turpmak saukta PASUTITAJS un SLIMNICA), tis valdes priek3sedetdjas Anitas
Vaivodes un valdes locekes Inese Rantinas personas, kas darbojas pamatojoties uz Statiitiem, no
vienas puses, un

sabiediiba ar ierobeZotu atbildibu ,,Limeta.lv”, reg. nr.40103495728, ,Struktoru iela 14a, Riga,
LV-1039, turpmak — UZNEMIJS, ta tirdzniecibas direktora Raivja Pacgles persond, kur§ tTkojas
uz prokiitas pamata, no otras puses, abi kopa turpmak LIDZEIJI, pastavot pilnigai vienpratibai,
bez viltus, maldiem un spaidiem, saskapa ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkumu
,Tvaika sterilizatora un instrumentu mazga¥anas un dezinfekcijas iekdrtas remonts ”,
iepirkuma identifikacijas Nr. VSIA TOS 2013/29MP, nosledza $ddu ligumu par remontdarbu
veikSany, turpmak - Ligums:

1. Liguma priek§metfs un summa

1.1, UZNEMEIS ar saviem materidiliem un datbaspgku, appemas veikt: tvaika sterilizatoru un
instrumentu mazga¥anas un dezinfekeijas iekdrtu (turpmak teksta — ickartu) remonta
iepirkuma priek¥meta 11 da|a: Tvaika sterilizatoru MMM Unisteri remonts,

Sie liguma mindtie darbi tick veikti saskana ar tehnisko specifikaciju — tehnisko piedavajumu
(Pielikums Nr.1). un finandu picdavajumu (Pielikums Nr.2), kas ir liguma neatpemamas
sastavdalas.

1.2.Kopéja Liguma summa ir Ls 2514.29 (divi taksto¥i pieci simti Eetrpadsmit lati 29 santimi)
bez PVN. Pievienotas vértibas nodoklis nav Liguma prick3meta dala, tas tiek maksats
atbilsto¥i attiecigajd maksaSanas bridi normativajos aktos noteiktajam. Mainoties valstt
valiitai no latiem uz euro, atbilsto¥ds izmainas liguma tiek veiktas saskand ar 01.03.2013.
Euro ieviedanas kartibas likuma nosacijumiem, bez papildus saskanoSanas,

) 2. UZNEMBEJA tiestbas un pienakumi

2.1.UZNEMEJS appemas sakt Iiguma priek3meta paredz&tas ickartas remontu saskapd ar
Tekartu remontdarbu izpildes kalendara plana grafiku, izpildit remontdarbus
nepiecie§amaja kvalitate un saskana ar normativo aktu prasibam.

2.2, UZNEMEJS ir atbildigs par 3aja liguma paredzéto saisttbu izpildi saskapa ar liguma
noteikumiem un speka esofo LR likumdoSanu.

2.3.UZNEMEJAM ir pienakums sniegt PASUTITAJAM dokumentus, kas apstiprina i3
tiesibas veikt darbus, kurus paredz $i Liguma prick$mets.

2.4,UZNEMRJS nodro¥ina, lai darbu izpildes gaitda UZNEMEJA darbinieki nepielautu
patvaligas atkdpes no Iiguma noteikumiem, tehniskaja specifikacija un finan3u
piedavijuma noteiktds izpildes kartibas, terminiem,

2.5.UZNEMEIS nediikst nodot ar 3o lignmu uzlikto pienakumu izpildi treSajam personam
bez PASUTITAJA rakstiskas piekrifanas.

2.6.UZNEMEIS ir pilniba atbildigs PASUTITAJAM par to personu ricibu, kuras
UZNEMEIJS piesaistijis §a liguma priek¥meta paredzéto darbu izpildei.

2.7.UZNEMEJS appemas liguma paredztos darbus veikt atbilsto¥i Latvijas Republika spgka
esofo normativo aktu prasibim, tehniskds specifikdcijas prasibam un finandu



pieddvajumam, ieverojot tehniskds, sanitdras, vides aizsardzibas, darba dro¥ibas un
ugunsdro3ibas prasibas.

2.8.UZNEMEJAM ir piendkums saskanot iekértu remontdarbos izmantojamos materialus (to
vértibu, daudzumu un kvalitati, citus parametius) ar PASOTITAJU.

2.9.UZNEMEJAM ir pienakums pec PASUTITAJA pieprasfjuma sniegt informaciju par:
2.9.1. darbu izpildes gaitu;
2.9.2. apstakliem, kas traucé darbu izpildi;
2.9.3. apstak]iem, kas var€tu traucst darbu izpildi.

2.10. UZNEMEIS nav tiesigs bez PASUTITAJA rakstiskas piekri3anas veikt papilddarbus,
kas nav paredzeti tehniskaja specifikacija. Ja UZNEMEIS veic citus papilddarbus bez
rakstveida saskanoganas, tad PASUTITAJAM nav pienakums par tiem maksat.

2.11. UZNEMEIJS appemas izmantot tikai sertificétus materidlus un izstradajumus.
Jzstradajumu un materialu izmanto$ana, ja nav izdots sertifikats Latvijas Republika, tiek
atlauta, ja sertifikatd un tehniskajd dokumentacija uzraditas kvalitdtes Tpasibas tiek
nodroSinatas ar izgatavotdja garantiju, vai ja sertifikits nav pretrund ar Eiropas
Savienibas (ES) standartu prasibam. :

2.12. Uzp@majs ir pilniba atbildigs par atkdp¥anos no 3aja figuma noraditas darbu izpildes
kartibas (Pielikums Nr.3 — iekartu remontdarbu izpildes kalendara plana grafiks).

3. PASUTITAJA tiesibas un pienakumi
3.1.8aja liguma paredz&tds ickartas remontdarbu veikSanai PASUTITAJS appemas nodot
UZNEMEJAM saskapd ar pielikumu Nr.3 ~ ,Jlekartu remontdarbu izpildes kalendara
plana grafiks®,

3.2Lidz 3aja liguma paredzéto darbu izpildes sakumam PASUTITAJS appemas sniegt
UZNEMETAM visu informaciju, kas nepiecie$ama $a liguma izpildei.

3.3.87 liguma darbibas laika PASUTITAJS appemas nodrosinat UZNEMEJAM ieklisanu
objekts, lai varstu veikt $aja liguma paredzétos aparatiiras remontdarbus.

3.4 PASUTITAJS appemas samaksat UZNEMEJAM par atbilstosi $im igumam veiktajiem
darbiem un izmantotajiem materialiem.

3.5.PASUTITAJS noriko savu parstavi, kur§ ir tiesigs kontrolét darbu izpildi un sanemt no
UZNEMEJA 2.9. punkta mingto informéciju.
3.6.Pilnvarotas personas 3 Liguma saistibu izpildiSana:

e No PASUTITAJA puses: centralizgtds sterilizacijas un sterilo materialu apgades nodalas
vaditdja Inga Bua, {alr. 67399367,

e No UZNEMEIJA puses: Raivis Paegle, mob: 26438871

4, Samaksas kartiba
4.1.Pasiititajs liguma summu samaksé, pamatojoties uz Uzn8mgja izrakstito rekinu latos (Ls), 15
(piecpadsmit) darbdienu laikda pEc ickartas remontdarbu (saskapd ar pielikumu nr.2)
nodoZanas- piecnem&anas akta paraksti$anas un rékina sapems3anas




5. Darbu izpildes nodoSanas un pienems$anas kartiba
5.1. Liguma paredzétie darbi un dokumenti tiek nodoti saskana ar lekartu remontdarbu izpildes
kalendard plana grafiku, ar nodoSanas — pienem3anas aktu, kura projektu sastada
UZNEMEIS.

5.2. PASUTITAJAM 5 (piecu) darbdienu laika pec UZNEMEIJA rakstveida pazigojuma par

iekdrtu remonta darbu pabeigSanu ir javeic darbu parbaude, kuras proceddra tiek
protokol@ta, un japaraksta nodoSanas — pienemsanas akts,

5.3.Ja darbu parbaudes laika tiek konstatéti trikumi vai defekti, vai neatbilstiba liguma
noteikumiermn, PASUTITAJS ir tiesigs neparakstit aktu, norddot ta neparakstiSanas
iemeslus, vai arT parakstit to ar attiecigdm atrunam.

5.4, lestajoties 5.3. punkta nosacTjumiem UZNEMEJS 10 (desmit) darbdienu laikd novers
konstatétos trilkumus un nepilnibas par saviem lidzek|iem.

6. Neparvarama vara

6.1.Abas ligumslédzgjas PUSES nav atbildigas par $aja Iiguma noteikto saistfbu neizpildi vai
dalgju izpildi, gadijuma, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmg, piemdram,
likumdoSanas izmainas, ugunsgréks, dabas katastrofas, masu nekartibas, banku bankroti vai
citi gadfjumi. PUSE, kas icprick8minéto apstak|u d&| nespg] pildit savus piendkumus informé
otru PUSI par Siem apstakliem 5 darba dienu laikd péc apstak]u iesta$ands un norada
konkr&tos apstak|us.

6.2.Ja iepriekSmingtie neparedzétic apstakli ilgst vairak nekd@ ménesi, katrai PUSEI] ir tiesibas
atteikties no talakas Iiguma saistibu izpildes un ne vienai no PUSEM nav tiesibu pieprasit, lai
otra PUSE atlidzinatu jebkura rakstura zaudgjumus.

7. LIDZEJU mantiska atbildiba

7.1.Par liguma noteiktd darba izpildes termina nokavgjumu UZNEMEIS maksa PASUTITAJAM
ligumsodu 0,05 % apméra no neizpildito darbu summas par katru nokavéto dienu.

7.2.Jestdjoties 4.2.2. punkta noteikumiem, UZNEMEIJS neatbild par darbu izpildes nokav&jumu
pagarindjuma ictvaros.

7.3.Par katra maks@juma nokavgjuma dienu PASUTITAJS maksa UZNEMEJAM ligumsodu
0,05 % apméra no nokavéta maksdjuma summas par katru nokavéto dienu.

7.4. Ligumsodu samaksa neatbrivo LIDZEJUS no saistibu pilnigas izpildes.

7.5.Ja 5.4, punktd noteiktaja kartiba netick nov@rsti konstatétie trGkumi un nepilnibas, tad
PASUTITAJAM ir tiesibas novérst tos uz UZNEMEJA 1ékina, iepriek¥ LIDZEJIEM
parakstot vienoSands protokolu.

8. Pretenziju un stridu izskatiSanas kirtiba

8.1.Uznémejs garanté izpildito darbu kvalitati, atbilstibu tehniskajim prasibam 250(divi simii
piecdesmit) pilnu sterilizicijas ciklu laika pgc nodosanas -- pienemsanas akta parakstiSanas.

8.2.Ja 250(divi simti piecdesmit) pilnu sterilizdcijas ciklu laikd laikd pE€c darba piepemSanas
PASUTITAJS konstaté trikumus vai defektus, kurus nebija iesp&jams konstatst, pienemot

darbu izpildi parastaja kartiba, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto darbu kvalitati, tad
PASUTITAJAM ir tiesibas prasit, lai UZNEMEJS novér konstatétos trilkumus un defektus.
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8.3.Jestdjoties 8.2. punkta noteikumiem, 5 (piecu) darbdienu laika abu LIDZEJU klatbiitng tick
sastadits defektu akts,

8.4 UZNEMEIJS appemas novérst trikumus un defektus ar saviem Idzek]iem un materialiem 10
(desmit) darbdienu laikd no 8.3. punktd mingta defektu akta paraksti§anas briza.

8.5.Gadfjuma, ja LIDZEIJI, sastadot defekiu aktu, nevar vienoties par konstatétiem defektiem, ta
piekritibu garantijai vai nepieciefamajiem defektu novérSanas terminiem, vai garantijas
ietvaros veikto darbu kvalitati, LIDZEJI divu darbdienu laika rakstiski vienojas par eksperta
pieaicind$anu un kura viedoklis ir iz8kiro¥s, Eksperta izdevumus LIDZEJI sedz vienadas
dalas.

8.6.LIDZEH visus §a figuma sakard radoSos stridus un domstarpibas risina parrunu celd. Ja
PUSEM radugos stridus un domstarpibas neizdodas novérst parrunu celd, PUSES tos risina
tiesd saskapa ar speka esofo LR likumdoganu.

9. Papildnoteikumi
9.1.Visi liguma grozijumi, labojumi un papildingjumi noformgjami rakstveida, LIDZEJIEM
savstarpgji vienojoties. Tie pievicnojami ligumam ka pielikomi un klost par figuma
neatnemamu sastavdaju.

9.2 Mutiskas vienoSanas, diskusijas vai argumenti, kas izteikti 31 liguma sastadi$anas laikd un
nav ieklauti 51 liguma noteikumos, netiek uzskatiti par 1Tguma noteikumiem.

9.3. Ligums sastadits latvieSu valodd divos cksemplaros vz 11 (vienpadsmit) lapam. Ligums
sastav no liguma teksta uz 4 (Setram) lapam un 2 (diviem) pielikumiem vz 7 (septinam)
{apam, kas ir §T Liguma neatgemamas sastavdalas.

9.4.L1guma viens eksempiars atrodas pie Pasatitaja, bet ofrs pie uzndmé&ja; abiem eksempliriem
ir vienads juridiskais spéks.

9.5.Liguma papildindjumi un grozijumi ir spekd, ja tos rakstveida parakstfjudi abu pusu
pilnvarotie parstavji.

10. LIDZEJU juridiskas adreses un rekviziti:

PASUTITAJS: UZNEMEJS:
Valsts sabiedriba ar icrobeZotu atbildibu Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
“Traumatologijas un ortopedijas slimnica” ,Limeta.lv”
Reg. Nr, 40003410729 Reg. nr. 40103495728
Duntes fela 22, Riga, 1.V-1005 Smerla 3, Riga, 1,V-1006
“Banka; AS Swedbank SEB BANKA
Kods: HABALV22 O,-.;;;:-‘ - Kods: UNLALV2X
Konts: LV92HAB 0551009437916\ Konts: LV47UNLA0050018251816
Talrunis 6739930, § 6739234 Telefons: 27468888
Valdes pri¢k§" ¢ Tirdzni cj}i’as irektors:
&
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Valdes locekle:

Inese Rantiga




