[bookmark: _GoBack]Pielikums Nr.1

Iepirkuma procedūra „1.korpusa garderobes remonts”,
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/33MP

PIETEIKUMS IEPIRKUMA PROCEDŪRAI

	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr., datums:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.,:
	

	Amatpersona:
	


(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „1.korpusa garderobes remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/33MP), ko rīko PASŪTĪTĀJS – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005.






Paraksts:_________________________/_______________________/
                                  (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)
                                                                                                   Z.v.     
	Uzņēmuma adrese
	

	Telefons, fakss, 
e-pasta adrese:
	

	Uzņēmuma bankas rekvizīti:
	

	

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkuma procedūrā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona:

	


(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis)
2013.gada ______. ________________
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma procedūras „1.korpusa garderobes remonts”,
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/33MP

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma

	Pasūtītājs: 
	VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
	

	Būves nosaukums:
	VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", 1.korpusa garderobes remonts
	

	Objekta adrese:
	Duntes ielā 22, Rīgā LV-1005
	
	

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	laika norma (c/h).
	darba samaksas likme (Ls/h)
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānismi (Ls)
	kopā (Ls)
	darbietilpība (c/h)
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānismi (Ls)
	summa (Ls)

	 
	 
	Dažādi darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	
	Durvju aiļu nokalšana ķieģeļu sienā
	gb
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Aiļu aizmūrējums
	m2
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Grīdu remonts
	m2
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Pārsedzes montāža
	gb
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Stāvvadu, pievadu, apšūšana ar ģipškartonu 
	t/m
	22.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Revīzijas lūku uzstādīšana
	gb
	4.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Konteinera noma, būvgružu savākšana, izvešana, nodošana izgāztuvē
	m3
	20.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Grīdas
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Esošās pamatnes gruntēšana
	m2
	168.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	grunts
	l
	15.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Pašizlīdzinošās kārtas ierīkošana 
	m2
	168.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	pašizlīdzinošā java
	maiss
	70.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Linoleja ieklāšana ar pamatnes špaktelēšanu
	m2
	168.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	linoleja grīdas segums
	m2
	201.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	gala špaktele
	kg
	75.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	grunts
	l
	17.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	linoleja līme
	kg
	75.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	linoleja aukla
	m
	80.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Grīdlīstu uzstādīšana
	t/m
	60.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	grīdlīstes, montāžas materiāli
	kpl
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Sienas
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Sienu apmetums
	m2
	16.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	betokontakts
	kg
	10.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	MP-75
	kg
	160.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	siets
	m2
	20.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Sienu izlīdzīnšana,slipēšana
	m2
	210.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	grunts
	l
	21.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	MP-75
	kg
	420.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	špaktelķite
	kg
	315.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	smilšpapīrs
	m2
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	Sienu krāsošana (2x reizes)
	m2
	210.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	grunts
	l
	15.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	pusmatēta krāsa 
	l
	75.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Griesti
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	Griestu gruntēšana
	m2
	168.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Griestu izlīdzināšana, slīpēšana
	m2
	168.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	MP-75
	kg
	360.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	špaktelķite
	kg
	252.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	grunts
	l
	30.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	smilšpapīrs
	m2
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	Griestu krāsošana ( 2x reizes)
	m2
	168.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	krāsa
	l
	60.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	grunts
	l
	20.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Durvis
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	Durvju montāza
	gb
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Elektromontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	Sadales z/a montāža un kommut.
	kpl
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	Kabeļa 5x10 montāža
	m
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	Kabeļa 3x1.5 montāža
	m
	380.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	Kabeļa 3x2.5 montāža
	m
	200.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	Gaismeklis 2x36wIP-65 ar lampām 
	gb
	30.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	Avārijas modulis
	gb
	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	Gaismeklis IZEJA ar akkum.3 st
	gb
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	Zemapmetuma 1p slēdžu montāža
	gb
	4.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	Zemapmetuma 2p slēdžu montāža
	gb
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	Rozetes montāža z/a
	gb
	5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	Nozarkārbas montāža
	gb
	10.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	Rievu griešana
	m
	240.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	Caurumu kalšana sienā 
	gb
	45.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	Montāžas materiāli
	kpl
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	Elektr. mērījumi
	kpl
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	Izpildes dokumentācija
	kpl
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kopā:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Transporta izdevumi
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Virsizdevumi
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Peļņa
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Sociālais nodoklis
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Kopā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	PVN
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Tāmes izmaksas:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona)                                           		(paraksts)
   	  ___ / ___ / ______                                                                                        		Z.v. 
				(diena/mēnesis/gads)	

Tehniskais -finanšu piedāvājums pretendentam ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā vai citā datu nesējā, MS EXCEL formātā.

[bookmark: RANGE!A1:C237]Pielikums Nr.3


Iepirkuma procedūras „1.korpusa garderobes remonts”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/33MP




Līguma projekts



Rīgā                                                                                                       2013. gada _____________




Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekles Ineses Rantiņa personās, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā  - Pasūtītājs, un
_______________________________, turpmāk - Uzņēmējs, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „1.korpusa garderobes remonts”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/33MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA
1.1. Uzņēmējs veic 1. korpusa garderobes remontu saskaņā ar Iepirkuma procedūras Tehniskajām specifikācijām (turpmāk – Objekts) Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – Darbi). Darbu apjoms un cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts Līguma 1. pielikumā. Darbi tiek veikti pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu Iepirkuma procedūrā, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.
1.2. Uzņēmējam ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.



2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem LVL ____,__ ( lati un  santīmi), bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), kas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā.
2.2. PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
2.3. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
2.4. PVN pie pašreizējās 21 % likmes sastāda LVL ____,__ ( lati un  santīmi). Kopējā Līguma summa pie pašreizējās PVN 21% likmes ir LVL _____,__ ( lati un  santīmi).
2.5. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses.
2.6. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus. Nekādi sadārdzinājumi un Pasūtītāja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti.
2.7. Līguma summas samaksa tiek veikta pēc Darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Maksājumi tiek veikti 45 (četrdesmit piecu) kalendāra dienu laikā no dienas, kad minētos dokumentus akceptējis Pasūtītājs un saņēmis rēķinu;



3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1.1. Darbu izpildes laiks – darbu uzsākšana 1 (vienas) nedēļas laikā no Līguma noslēgšanas dienas un darbi jāpabeidz  60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā.
3.1.2. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, Duntes iela 22, Rīga, 29495245, e-pasta adrese Liberijs.Pocs@tos.lv.
3.2. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: atbildīgais darbu vadītājs ______________, tālr.________.
3.3. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc Pušu sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
3.4. Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt.
3.5. Līguma 3.4. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus.
3.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts, ievērojot 3.4. punkta noteikumus.
3.7. Remonta darbu laikā VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 1. korpusa telpās netiks pārtraukts ārstniecības process.
3.8. Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā.
3.9. Būvgružu izvākšanas vietas un veidu būvdarbu izpildītājam norāda Pasūtītāja pārstāvji.
3.10. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības.


4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI
4.1. Uzņēmējs apņemas veikt visus Darbus Objektā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, kurš norādīts Iepirkuma procedūrai iesniegtajā Uzņēmēja piedāvājumā.
4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa Objektā notiek tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, vai pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus.
4.3. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.
4.4. Uzņēmēja pienākumos ietilpst:
4.4.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana;
4.4.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu;
4.5. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par Darbu izpildes gaitu Objektā.
4.6. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības kompitentam speciālistam informāciju dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.
4.7. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības kompitentam speciālistam Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju.
4.8. Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.


5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju puses.


6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
6.1. Darbu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs.
6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ;
6.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainojamās Puses rēķina.
6.3. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas radušies Uzņēmēja vainojamas darbības dēļ, šādā kārtībā:
6.3.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem;


7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja par to nav noslēgta Pušu savstarpēja vienošanās.
7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam soda naudu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu.
7.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 2 000 (divus tūkstošus latu), bet Pasūtītājs izmanto savas Līguma 9.2. punktā noteiktās tiesības, ja Uzņēmējs:
7.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
7.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
7.3.3. atsakās turpināt Darbus;
7.3.4. Iepirkuma procedūras nolikumā noteikto Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
7.3.5. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
7.3.6. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt soda naudu un/vai līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi.
7.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.
7.6. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi. 
7.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
7.8. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs.


8. LĪGUMA DARBĪBA
8.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ieturēt soda naudu, saņemt līgumsodu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs:
8.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
8.2.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
8.2.3. atsakās turpināt Darbus;
8.2.4. Iepirkuma procedūras nolikumā noteikto Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
8.2.5. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
8.2.6. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.


9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
9.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.
9.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.4. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.
9.5. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 
9.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz __ (____) lapām latviešu valodā un tam pievienoti šādi 2 (divi) pielikumi:
Pielikums Nr.1- Darbu apjomi un cenas (Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrā);
9.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.


10. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES
	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Reģ. Nr. 40003410729
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
Tel.67399300, fakss 67392348

	

	Valdes priekšsēdētāja: 
______________________                    Z.v
Anita Vaivode 

Valdes locekle:
Inese Rantiņa  _______________
	   _____________:
____________________                Z.v. 




