

Rīgā

2015. gada 21.aprīlī.

Valsts SIA *“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”*, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Dunties iela 22 (turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņa un Modra Ciema personās, kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un SIA *„KONE Lifti Latvija”*, reģ.Nr. 40003226874, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, tās izpilddirektora Aleksandra Eglīša personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru **„Liftu tehniskā apkope”**, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/17MP), noslēdza šādu pakalpojuma līgumu, turpmāk - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem veikt PASŪTĪTĀJA objektos esošo liftu tehnisko apkopi, kas minēti Līguma **pielikumā Nr.1** (tehniskā specifikācija).
- 1.2. Liftu tehnisko apkopes darbu pasūtījums, kuru IZPILDĪTĀJS veic saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, ietver sevī šādus darbus:
 - 1.2.1. Liftu tehnisko apkopi saskaņā ar Līguma **pielikumu Nr.1**, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā MK 02.03.2010. noteikumus Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", un šādu darbu veikšanā piemērojamos standartus LVS 344:2010." Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā".
 - 1.2.2. Diennakts avārijas apkalpošana, nodrošinot pasažieru izlaišanu no lifta 30 minūšu laikā.
 - 1.2.3. Piedalīšanās akta sastādīšanā par:
 - 1.2.3.1. defektiem, kas radušies liftiem bojājumu vai ekspluatācijas apstākļu izmaiņu rezultātā (mitrums, ūdens tecēšana uz liftu iekārtu, ūdens šahtas bedrēs un citi defekti);
 - 1.2.3.2. bojājumiem liftu iekārtai IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
 - 1.2.3.3. Liftu sagatavošana pārbaudēm no inspicēšanas institūcijas puses un piedalīšanās tajās.
- 1.3. Par papildu samaksu, iepriekš saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJS apņemas veikt liftu kārtējo remontu, rekonstrukciju vai arī piegādāt tam nepieciešamās iekārtas un detaļas.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma summa ir **EUR 6048.00** (seši tūkstoši četrdesmit astoņi euro), kas sastāv no darba izmaksām bez PVN. Līguma summa ir noteikta par 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar Līguma **pielikumu Nr.2** (finanšu piedāvājums).
- 2.2. Mēneša samaksa Izpildītājam ir **EUR 252.00** bez PVN (divi simti piecdesmit divi eiro).
- 2.3. Avārijas gadījumā Pasūtītājs izmanto Izpildītāja pakalpojumus. Vienas avārijas izsaukuma darba stundas likme ir **EUR 22.00** bez PVN darbā laikā un EUR 33.00 bez PVN ārpus darba laika.

- 2.4. PASŪTĪTĀJS apmaksu par iepriekšējā mēnesī veikto tehnisko apkopi veic 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas dienas, kas ir izrakstīts uz abpusēji parakstītā darbu veikšanas akta pamata.
- 2.5. Avārijas izsaukuma laikā nepieciešamo nomaināmo rezerves daļu un darbu izmaksas tiek saskaņotas ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi katrā konkrētā gadījumā. Maksu par avārijas laikā nomainīto rezerves daļu un veikto darbu cenu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM četrdesmit piecu dienu laikā pēc darbu nodošanas — pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas.
- 2.6. Maksa par Liftu remonta darbiem tiek noteikta, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties pirms remonta darbu uzsākšanas ar līgumā noteikto atbildīgo personu no Pasūtītāja puses un PASŪTĪTĀJS to apmaksā četrdesmit piecu dienu laikā pēc remonta darbu pabeigšanas, darbu nodošanas — pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstīta rēķina saņemšanas.
- 2.7. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu.

3. DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA UN SANKCIJAS

- 3.1. IZPILDĪTĀJS katru mēnesi sagatavo un nodod PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai aktu par veiktiem darbiem.
- 3.2. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav veicis tehniskās apkopes darbus laicīgi, PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats viena procenta) apmērā no neveiktās tehniskās apkopes vērtības par katru nokavētu dienu.
- 3.3. Ja PASŪTĪTĀJS nav veicis darbu apmaksu šī līguma norādītajos termiņos, tad IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,5 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nenomaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu.
- 3.4. Ja IZPILDĪTĀJS nav veicis tehnisko apkopi līguma **pielikumā Nr. 1** noteiktajā kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt vienpusēji līgumu, paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJAM trīs dienu laikā jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 10% apmērā no Līguma kopsummas bez PVN.

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA

- 4.1. IZPILDĪTĀJS garantē, ka veicamie darbi tiks veikti kvalitatīvi un atbildīs Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 4.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir pretenzijas pret IZPILDĪTĀJA veikto darbu kvalitāti un PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis tās IZPILDĪTĀJAM Līgumā noteiktajā kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, līdz darbu kvalitātes trūkumu novēršanai, vienpusēji apturēt maksājumu veikšanas termiņus, un līdz ar to netiek piemērotas soda sankcijas.

5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

- 5.1. IZPILDĪTĀJA saistības:
 - 5.1.1. Veikt liftu tehnisko apkopi saskaņā ar šajā līgumā noteiktiem nosacījumiem visiem liftiem, kas uzskaitīti Līguma pielikuma Nr. 1.
 - 5.1.2. Nozīmēt atbildīgo personu, atbildīgu par liftu tehniskās apkopes organizēšanu un elektromehāniķi liftu tehnisko apkopju veikšanai.
 - 5.1.3. Ja, saskaņā ar Ministru Kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", lifta darbība nav pieļaujama vai liftu nedrīkst lietot. Par katru atslēgšanu ir jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM.
 - 5.1.4. Nodrošināt pārbaužu veikšanas periodiskuma ievērošanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un spēkā esošo likumdošanu.
 - 5.1.5. Sakārtot liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas speciāli paredzētā vietā, un veikt tajos nepieciešamos ierakstus, ka arī veikt nepieciešamos ierakstus liftu pasēs, kas glabājas pie PASŪTĪTĀJA.

- 5.1.6. Rakstiskā veidā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi.
- 5.1.7. Nekavējoties brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku dzīvībai.
- 5.1.8. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.
- 5.1.9. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par liftu defektiem, kas radušies neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram: mitrums, ūdens tecēšana uz iekārtu u.c.

5.2. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS:

- 5.2.1. Elektroapgādes pārtraukumu gadījumā par tās atjaunošanu paziņot IZPILDĪTĀJAM.
- 5.2.2. Nepieciešamības gadījumos veikt remonta un celtniecības darbus (jumta seguma remontu virs lifta šahtas, šahtas bedres hidroizolāciju, šahtas durvju sliekšņa remontu), kas nodrošina visu lifta iekārtu drošu ekspluatāciju.
- 5.2.3. Nodrošināt liftu tehnisko pārbaudi veikšanu un elektroiekārtas saņemuma un izolācijas pretestības mērījumus atbilstoši Ministru Kabineta 02.03.2010. Noteikumu nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām.
- 5.2.4. Noteiktajā kārtībā liftus ekspluatēt saskaņā Ministru Kabineta ar 02.03.2010. noteikumu Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" prasībām.
- 5.2.5. Liftu pārbaužu veikšanai pieaicināt kompetentu, akreditētu inspicēšanas institūciju, apmaksāt inspicēšanas institūcijas pakalpojumus un piedalīties liftu tehniskajā pārbaudē.
- 5.2.6. Nodrošināt apkalpojošā personāla brīvu piekļušanu liftiem un nodrošināt pienācīgus apstākļus IZPILDĪTĀJAM darbu izpildei.
- 5.2.7. Veikt samaksu par Pasūtījumu šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā..
- 5.2.8. Savlaicīgi veikt darbu pieņemšanu no IZPILDĪTĀJA un nekavēt attiecīgo akta parakstīšanu, ja tam nav pamatota iemesla..

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

- 6.1. Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, sākot ar **2015. gada 21.aprīli**.
- 6.2. Līgums var tikt papildināts, grozīts vai izbeigts, PUSĒM savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7. NEPĀRVARAMĀ VARA

- 7.1. Abas līgumslēdzējas PUSES nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. PUSE, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru PUSI par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 7.2. Ja iepriekšminētie neparedzētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai PUSEI ir tiesības atteikties no tālākas līguma saistību izpildes un ne vienai no PUSĒM nav tiesību pieprasīt, lai otra PUSE atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.

8. NOSLĒGUMA DAĻA

- 8.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. Līdzēju (pusēs) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.

- 8.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
- 8.3. Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 8.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
- 8.5. Izpildītājs nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas.
- 8.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
- 8.6.1. No pasūtītāja puses: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš tālr. 29495245, fakss 67392348, e-pasts dainis.kalnins@tos.lv.
- 8.6.2. No izpildītāja puses: apkopes darbu vadītājs Mārtiņš Kozlovskis tālr.26491237, diennakts avārijas dienesta telefona numurs 67542040.
- 8.7. Juridiskās puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir **7 (septiņu)** darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.
- 8.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 12 lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz 4 lapām un 2 pielikumiem uz 8 lapām, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 8.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie pasūtītāja, bet otrs pie izpildītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Līdzēju paraksti un juridiskās adreses

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
**“Traumatoloģijas un ortopēdijas
 slimnīca”**
 Reģ. Nr. 40003410729
 Dunties iela 22, Rīga, LV-1005
 „Swedbank” AS
 Konta Nr. LV92HABA0551009437916
 Kods: HABALV22
 Tālr.67399300, fakss 67392348

IZPILDĪTĀJS:

SIA „**KONE Lifti Latvija**”,
 reģ.Nr. 40003226874,
 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
 Nordea Bank AB Latvijas filiāle
 Konta Nr.LV61NDEA0000084371315
 Tālr.67554268, fakss 67542528

Valdes priekšsēdētāja:

Anita Vaivode

Z.v.

Izpilddirektors:

Aleksandrs Eglītis

Z.v.

Valdes loceklis:

Inese Rantiņa _____

Modris Ciems _____