

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „*Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca*”, reģ. Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Inese Rantiņas un Modra Ciema personās, kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „*Scanmed*”, reģ. nr. 40003665589, Lambertu iela 33B, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, turpmāk – UZNĒMĒJS, tās prokūristes Elitas Siliņas personā, kura rīkojas uz prokūras pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkumu „Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu apkope un remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/6MP, noslēdza šādu līgumu par apkopi un remontdarbu veikšanu, turpmāk - Līgums:

### **1. Līguma priekšmets un summa**

- 1.1. UZNĒMĒJS ar saviem materiāliem un darbaspēku, apņemas veikt: **Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu** (turpmāk tekstā – iekārtu) **apkopi un remontu** 12 mēnešus no līguma noslēgšanas dienas iepirkuma priekšmeta III daļā: **Ūdens mīkstināšanas iekārtas**.  
Sie līgumā minētie darbi tiek veikti saskaņā ar tehnisko specifikāciju (**Pielikums Nr.1**), tehnisko un finanšu piedāvājumu (**Pielikums Nr.2**), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 1.2. Kopējā Līguma summa ir **EUR 1968.00** (viens tūkstotis deviņi simt sešdesmit astoņi euro un 00 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.

### **2. UZNĒMĒJA tiesības un pienākumi**

- 2.1. UZNĒMĒJS apņemas sākt līguma priekšmetā paredzētās iekārtas remontu saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, izpildīt remontdarbus nepieciešamajā kvalitātē un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 2.2. UZNĒMĒJAM ir pienākums sniegt PASŪTĪTĀJAM dokumentus, kas apstiprina tā tiesības veikt darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets.
- 2.3. UZNĒMĒJS nodrošina, lai darbu izpildes gaitā UZNĒMĒJA darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā noteiktās izpildes kārtības, termiņiem.
- 2.4. UZNĒMĒJS nedrīkst nodot ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.
- 2.5. UZNĒMĒJS ir pilnībā atbildīgs PASŪTĪTĀJAM par to personu rīcību, kuras UZNĒMĒJS piesaistījis šā līguma priekšmetā paredzēto darbu izpildei.
- 2.6. UZNĒMĒJS apņemas līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tehniskās specifikācijas prasībām un finanšu piedāvājumam, ievērojot tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības prasības.
- 2.7. UZNĒMEJAM ir pienākums saskapot iekārtu remontdarbos izmantojamos materiālus (to vērtību, daudzumu un kvalitāti, citus parametrus) ar PASŪTĪTĀJU.
- 2.8. UZNĒMĒJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju par:

- 2.8.1. darbu izpildes gaitu;
- 2.8.2. apstākļiem, kas traucē darbu izpildi;
- 2.8.3. apstākļiem, kas varētu traucēt darbu izpildi.

2.9. UZNĒMĒJS nav tiesīgs bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas veikt papilddarbus, kas nav paredzēti tehniskajā specifikācijā. Ja UZNĒMĒJS veic citus papilddarbus bez rakstveida saskaņošanas, tad PASŪTĪTĀJAM nav pienākums par tiem maksāt.

### **3. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi**

- 3.1. Līdz šajā līgumā paredzēto darbu izpildes sākumam PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt UZNĒMĒJAM visu informāciju, kas nepieciešama šā līguma izpildei.
- 3.2. Šī līguma darbības laikā PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt UZNĒMĒJAM ieklūšanu objektā, lai varētu veikt šajā līgumā paredzētos aparatūras remontdarbus.
- 3.3. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt UZNĒMĒJAM par atbilstoši šim līgumam veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem.
- 3.4. PASŪTĪTĀJS norīko savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt darbu izpildi un saņemt no UZNĒMĒJA 2.9. punktā minēto informāciju.

#### **3.5. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:**

- No PASŪTĪTĀJA pusē: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodoļas vadītāja Inga Buša, tālr. 67399367;
- No UZNĒMĒJA pusē: servisa inženieris Arnis Lapsiņš, [arnis.lapsins@scanmed.lv](mailto:arnis.lapsins@scanmed.lv), 29809336, 67231485.

### **4. Samaksas kārtība**

4.1. Pasūtītājs līguma summu samaksā, pamatojoties uz Uzņēmēja izrakstīto rēķinu euro (EUR), 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc iekārtas remontdarbu (saskaņā ar **Pielikumu nr.2**) nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

### **5. Darbu izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība**

- 5.1. Līgumā paredzētie darbi un dokumenti tiek nodoti ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kura projektu sastāda UZNĒMĒJS.
- 5.2. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darbdienu laikā pēc UZNĒMĒJA rakstveida paziņojuma par iekārtu remonta darbu pabeigšanu ir jāveic darbu pārbaude, kuras procedūra tiek protokolēta, un jāparaksta nodošanas – pieņemšanas akts.
- 5.3. Ja darbu pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība līguma noteikumiem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt aktu, norādot tā neparakstīšanas iemeslus, vai arī parakstīt to ar attiecīgām atrunām.
- 5.4. Iestājoties 5.3. punkta nosacījumiem UZNĒMĒJS 10 (desmit) darbdienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem.

### **6. Nepārvarama vara**

- 6.1. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tai nekavējoties par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamās ziņas un kompetento iestāžu izsniegtus pieradijumus.

- 6.2. Abas līgumslēdzējas Puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildī savus pienākumus informē otru Pusi par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.
- 6.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei 30 dienas iepriekš.
- 6.4. Līgumslēdzējas puses 6.2.punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to sekas.
- 6.5. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.

## 7. LĪDZĒJU mantiskā atbildība

- 7.1. Par līgumā noteiktā darba izpildes termiņa nokavējumu UZNĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.
- 7.2. Par katra maksājuma nokavējuma dienu PASŪTĪTĀJS maksā UZNĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
- 7.3. Līgumsodu samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no saistību pilnīgas izpildes.
- 7.4. Ja 5.4. punktā noteiktajā kārtībā netiek novērsti konstatētie trūkumi un nepilnības, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības novērst tos uz UZNĒMĒJA rēķina, iepriekš LĪDZĒJIEM parakstot vienošanās protokolu.

## 8. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

- 8.1. Uzņēmējs garantē izpildīto darbu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām 6 (sešu) mēnešu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Neattiecās uz ražotāja noteiktajām regulāri maināmajām rezerves daļām, kas maināmas ik pēc 3 (trīs) mēnešiem.
- 8.2. Ja 6 (sešu) mēnešu laikā pēc darba pieņemšanas PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot darbu izpildīto parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto darbu kvalitāti, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZNĒMĒJS novērš konstatētos trūkumus un defektus.
- 8.3. Iestājoties 8.2. punkta noteikumiem, 5 (piecu) darbdienu laikā abu LĪDZĒJU klātbūtnē tiek sastādīts defektu akts.
- 8.4. UZNĒMĒJS apņemas novērst trūkumus un defektus ar saviem līdzekļiem un materiāliem 10 (desmit) darbdienu laikā no 8.3. punktā minētā defektu akta parakstīšanas brīža.
- 8.5. Gadījumā, ja LĪDZĒJI, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatētiem defektiem, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, LĪDZĒJI divu darbdienu laikā rakstiski vienojas par eksperta pieaicināšanu un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta izdevumus LĪDZĒJI sedz vienādās daļās.
- 8.6. LĪDZĒJI visus šā līguma sakarā radošos strīdus un domstarpības risina pārrunu ceļā. Ja PUSETĀM radušos strīdus un domstarpības neizdodas novērst pārrunu ceļā, PUSETĀS tos risina tiesā saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

## 9. Papildnoteikumi

- 9.1. Visi līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, LĪDZĒJIEM savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un klūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.2. Mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šī līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī līguma noteikumos, netiek uzskatīti par līguma noteikumiem.
- 9.3. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 8 (astoņām) lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz 4 (četrām) lapām un 2 (diviem) pielikumiem uz 4 (četrām) lapām, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 9.4. Līguma viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie uzņēmēja; abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 9.5. Līguma papildinājumi un grozījumi ir spēkā, ja tos rakstveidā parakstījuši abu pušu pilnvarotie pārstāvji.

## 10. LĪDZĒJU juridiskās adreses un rezervi:

### PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  
Reg. Nr. 40003410729  
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005  
“Banka: AS Swedbank, Kods: HABALV22  
Konts: LV92HABA0551009437916  
Tālrunis 67399300, fakss 67392348


### Valdes priekšsēdētāja:

Anita Vaivode

### Valdes locekļi:

I. Rantiņa

M. Ciems



### UZŅĒMĒJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Scanmed”  
Reg. Nr. 40003665589  
Lambertu iela 33B, Mārupe, LV-2167  
“Banka: AS Swedbank, Kods: HABALV22  
Konts: LV08HABA0551013218451  
Tālrunis 67231485, fakss 67231484

### Prokūriste:

Elita Siliņa



Iepirkuma procedūras  
„Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu apkope un  
remonts”  
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/6MP

### Tehniskā specifikācija

**Mērķis:** Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu veiktspējas nodrošināšana atbilstoši ražotāja LR MK noteikumu Nr.581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” 168.4 punkta prasībām.

#### Prasības:

1. Pretendentam jābūt autorizētam veikt sekojošu iekārtu tehnisko apkalpošanu un remontu saskaņā ar ražotāja prasībām attiecīgajam iekārtas modelim:
  - 1.1. Tvaika sterilizatori:
    - 1.1.1. **BELIMED MSTV669-FO – 1iekārta**
    - 1.1.2. **BELIMED MSTV 6612 – 2iekārtas**
    - 1.1.3. **BELIMED MST-V 339, VAPOFIX – 1iekārta**
  - 1.2. Instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtas:
    - 1.2.1. **BELIMED WD150 – 1iekārta**
    - 1.2.2. **BELIMED WD290 – 2iekārtas**
  - 1.3. Ūdens mīkstināšanas iekārtas:
    - 1.3.1. **Ūdens mīkstināšanas iekārtas HST-AT 30 – 3iekārtas**
    - 1.3.2. **Reversās osmozes iekārtas Belimed RO 120 DS – 1iekārta**
    - 1.3.3. **Reversās osmozes iekārtas Belimed RO 60 DS – 1iekārta**
  - 1.4. Iepakojamās iekārtas / rotasīleri
    - 1.4.1. **HAWO HM 2010 DC – 2iekārtas**
    - 1.4.2. **HAWO HM 750 DECEL – 1iekārta**
  - 1.5. Elma Steam ES 3000 tvaika ģenerators – 1 iekārta
  - 1.6. Ķīmisko līdzekļu dozēšanas iekārtas:
    - 1.6.1. **Centrālā ķīmisko līdzekļu dozēšanas stacija DR. WEIGERT DOA 30-4-AR – 1iekārta**
    - 1.6.2. **Mazgāšanas – dezinfekcijas līdzekļu izsmidzināšanas ierīce DR. WEIGERT Neomatik WSG 2 – 1iekārta**
2. Pēc pakalpojumu sniegšanas Preču garantijai jātiekt saglabātai/ turpinātai.
3. Profilaktiskās apkopes pretendentam jāveic saskaņā ar apkopju grafiku, kas izstrādāts uz ražotāja servisa instrukciju pamata. Kā apliecinājumu veiktajai apkopei jāsagatavo pārbaudes protokols.
4. Pēc izsaukuma saņemšanas iekārtas bojājuma gadījumā ierašanās laiks ir:

- 4.1. nelielu remonta un regulēšanas darbu veikšanas gadījumā – vēlākais, 6-8 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas;
  - 4.2. avārijas situācijās, kad iekārtas bojājuma dēļ nav iespējams veikt darba procesu – vēlākais, 2-4 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
  - 4.3. Tieka sastādīts bojājuma defektācijas akts un ar klientu tiek saskaņotas iespējamās remonta izmaksas.
5. Darba procesā jāizmanto oriģinālas ražotāja rezerves daļas.
6. Pretendentam jānodrošina regulāri maināmo rezerves daļu un patēriņa materiālu rezerves.

Nr.p.k.	Nosaukums	iekārtu skaits	Apkopju skaits gadā	Apkopes nosauk.
1.daļa	Tvaika sterilizatoru (4 gab.) "BELIMED MSTV669-FO, "BELIMED MSTV 6612" "BELIMED MST-V 339, VAPOFIX"	4	1	1 gada
			3	3 mēn.
	Darba stundas remontiem		50	
2.daļa	Instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu (3 gab.) "BELIMED WD150" un "BELIMED WD290" (2 gab)	3	1	1 gada
	Darba stundas remontiem		15	
3.daļa	Ūdens mīkstināšanas iekārtas			
1.pozīcija	Ūdens mīkstināšanas iekārtas HST-AT 30 (3 gab.)	3	4	3 mēn.
2.pozīcija	Reversās osmozes iekārtas (2 gab.) Belimed RO 120 DS un Belimed RO 60 DS	2	1	1 gada
	Darba stundas remontiem		5	
4.daļa	Iepakojamās iekārtas / rotasīleri HAWO (3 gab.) HAWO HM 2010DC -2 gab; un HAWO HM 750DECCEL -1 gab.	3	1	1 gada
			3	3 mēn.
	Darba stundas remontiem		5	
5.daļa	Elma Steam ES3000 tvaika ģenerators (1 gab.)	1	2	6 mēn.
	Darba stundas remontiem		5	
6.daļa	Kīmisko līdzekļu dozēšanas iekārtas			
1.pozīcija	Centrālās dozēšanas stacija "DR. WEIGERT DOA 30-4-AR" (3 sūknī)	3	2	6 mēn.
2.pozīcija	Mazgāšanas – dezinfekcijas līdzekļu izsmidzināšanas ierīce DR. WEIGERT Neomatik WSG 2	1	1	1 gada
			1	6 mēn.
	Darba stundas remontiem		10	

Tehniskais un finanšu piedāvājums


Iepirkuma priekšmeta 3. daļa 1.pozīcija

Nosaukums	Mērvien	Daudzums 1 apkopē 3 iekārtām	Cena, EUR	Summa 1 apkopē 3 iekārtām, EUR	Daudzums 4 apkopēs 3 iekārtām, 12 mēnešos	Summa, EUR
<b>Ūdens mikstīšanas iekārtas (3 gab.) 3 mēnešu apkopes 1 gadam</b>						
Mainānās dažas, patēriņa materiāli:						
10" ogles filtrs 5mic	gab.	1	6,00	6,00	4	24,00
10" mehānisko dalīnu filtrs 1mic	gab.	1	6,00	6,00	4	24,00
20" mehānisko dalīnu filtrs 10mic	gab.	4	20,00	80,00	16	320,00
<b>KOPĀ maināmās daļas, patēriņa materiāli:</b>				<b>92,00</b>		<b>368,00</b>
Darbs:	stundas	6	50,00	300	24	1200,00
<b>1 gadā Kopā bez PVN:</b>				<b>392,00</b>		<b>1 568,00</b>
<b>PVN 21%:</b>				<b>82,32</b>		<b>329,28</b>
<b>1 gadā Kopā ar PVN:</b>				<b>474,32</b>		<b>1 897,28</b>

### Iepirkuma priekšmeta 3. dala 2.pozīcija

	Nosaukums	Mērviens	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
<b>Reversās osmozes iekārtas (2 gab.) apkopes 1 gadam</b>					
Darbs:					
- ūdens caurulvadu savienojumu pārbaude;					100,00
- demineralizētā ūdens uzkrāšanas tvertnu izuksšana, tīrišana un uzpildīšana	stundas	2		50,00	
- RO iekārtas pārbaude,	stundas	1		50,00	50,00
- RO iekārtas vadītspējas/ konduktivitātes displeja kalibrēšana un regulēšana					
<b>Kopā bez PVN:</b>					150,00
<b>PVN 21%:</b>					31,50
<b>Kopā ar PVN:</b>					181,50

	Nosaukums	Mērviens	Daudzums 1 gadam	Cena, EUR	Summa, EUR
<b>Ūdens mīkstīnāšanas iekārtas HST-AT 30 (3 gab.) un reversās osmozes iekārtas (2 gab.) Belimēd RO 120 DS un Belimēd RO 60 DS remonti 1 gadam</b>					
Darbs :					
<b>Kopā bez PVN:</b>	stundas	5		50,00	250,00
<b>PVN 21%:</b>					
<b>Kopā ar PVN:</b>					302,50



Valdes priekšsēdētāja:  
 Anita Vaivode \_\_\_\_\_  
 Valdes locekļi:  
 I. Rantipa \_\_\_\_\_  
 M. Ciems \_\_\_\_\_