Ligums Nr, 01-29/54 4
Riga 2013. gada 25. novembrT,

Valsts sabiedriba ar iecrobeZotu atbildibu “Traumatelogijas un ortopédijas slimnfca”, registréta
Latvijas Uzp@mumu registrd 2004, gada 11. novembiT ar reg, Nr. 40003410729, Riga, Duntes
iela 22 (twrpmak saukta PASUTITAJS un SLIMNICA), tas valdes prick¥sédétdjas Anitas
Vaivodes un valdes locekes Inese Rantinas personas, kas darbojas pamatojoties vz Statitiem, no
vienas puses, un '
sabiedrTba ar ierobeZotu atbildibu ,,One Med”, reg. nr. 40003551944, K.Ulmana gatve 119,
Marupe, LV-2167, turpmak — UZNEMEJS, tas Kopprokiiras Izpilddirektora Olafa Gaimana un
galveniis grimatvedes Andas Pudénes person, kur§ 1kojas uz statiitu pamata, no otras puses, abi
kopa turpmak LIDZEJI, pastavot pilnigai vienpriitibai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskapa
ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkumu ,,Tvaika sterilizatoru un instrumentu
mazgi$anas un dezinfekcijas iekartas remonts”, iepirkuma identifikacijas Nr. VSIA TOS
2013/29MP, nosledza sadu ligumu par remontdarbu veik$anu, turpmak - Eigums:

I. Liguma priek§mets un summa

1.1, UZNEMEJS ar saviem materialiem un darbaspéku, apnemas veikt: tvaika sterilizatorn un
instrumentu mazga¥anas un dezinfekeijas iekiirtu (turpmak tekstd — iekartu) remontu 12
ménesus no lignma noslégsanas dienas §adas iepirkuma priek8meta dalas:

1.1.1.  Tvaika sterilizatoru Belimed (Sauter) remonts;

1.1.2.  Instromentu mazga$anas un dezinfekcijas iekartas Belimed remonts.

Sie liguma mindtie darbi tiek veikti saskapa ar tehnisko specifikaciju — tehnisko piedavajumu
(Pielilkums Nr.1). un finan$u piedavajumu (Pielikums Nr.2), kas ir liguma neatpemamas
sastavdalas.

1.2.Kopgja Liguma summa ir Ls 4297.15 (Cetri tokstodi divi simti devipdesmit septini lati 15
santimi) bez PVN, kuru veido:
1.2.1. iepirkuma priekSmeta I dala — lignmcena 4051.71 Ls bez PVN.
1.2.2. iepirkuma priek§meta 11l dala — ligumcena 245.44 Ls bez PVN.
Pievienotas vértibas nodoklis nav Liguma priek¥meta dala, tas tiek maksats atbilstoi
attiecigajd maksiSanas biTdT normativajos aktos noteiktajam. Mainoties valsti valiitai no
latiem vz euro, atbilsto$ds izmaipas liguma tiek veiktas saskapa ar 01.03.2013. Ewro
ievie$anas kartibas likuma nosacijumiem, bez papildus saskanoSanas,

2. UZNEMEJA tiestbas un pienfkumi
2.1 UZNEMEJS appemas sikt liguma prick8meta paredzétds iekartas remontu saskapd ar
Iekartu remontdarbu  izpildes kalendara plana grafiku, izpildit remontdarbus
nepiecie$amaja kvalitaté un saskana ar normativo aktu prasibam.

2.2, UZNEMEJS ir atbildigs par $aja liguma paredzélo saistibu izpildi saskana ar liguma
noteikumiem un spéka esofo LR likumdoSanu.

2.3.UZNEMEJAM ir pienakums sniegt PASUTITAJAM dokumentus, kas apstiprina i
tiesibas veikt darbus, kuros paredz 81 Liguma priekSmets.

2.4 UZNEMEIS nodro$ina, lai darbu izpildes gaita UZNEMEJA darbinieki nepielautu
patvaligas atkdpes no liguma noteikumiem, tehniskajd specifikacija wn finanSu
piedavajuma noteiktas izpildes kartibas, terminiem.

2.5.UZNEMEIS nedrikst nodot ar $o ligumu uzlikto pienakumu izpildi tre3ajam personim
bez PASUTITAJA rakstiskas piekri%anas.




2.6.UZNEMEJS ir pilnibd atbildigs PASUTITAJAM par to personu ricibu, kuras
UZNEMEIS piesaistijis § liguma priek3metd paredzeto darbu izpildei.

2.7.UZNEMEIJS apnemas [tgumd paredzstos darbus veikt atbilstodi Latvijas Republika speka
esofo normativo aktu prasibam, tehniskds specifikacijas prastbam un finandu
piedavajumam, ieverojot tehniskas, sanitardis, vides aizsardzibas, darba droSibas un
ugunsdrodibas prasibas.

2.8.UZNEMEJAM ir pienakums saskanot iekdirtu remontdarbos izmantojamos materialus (to
vértibu, daudzumu un kvalitati, citus parametrus) ar PASUTITAJU.

2.9.UZNEMEJAM ir pienakums pec PASUTITAJA pieprasijuma sniegt informaciju par:
2.9.1. darbu izpildes gaitu;
2.9.2. apstakliem, kas traucg darbu izpildi;
2.9.3. apstakliem, kas var€tu traucet darbu izpildi.

2.10. UZNEMEIS nav tiestgs bez PASUTTTAJA rakstiskas piekrianas veikt papilddarbus,
kas nav paredzati tehniskaja specifikacija. Ja UZNEMEJS veic citus papilddarbus bez
rakstveida saskano3anas, tad PASUTITAJAM nav pienakums par tiem maksat.

2.11. UZNEMEJS appemas izmantot tikai sertificEtus materialus un izstradajumus.
Izstradajumu un materialu izmanto$ana, ja nav izdots sertifikats Latvijas Republika, tiek
atjauta, ja sertifikata un tehniskaji dokumentdcija vzraditas kvalitates paSibas tiek
nodrofinatas ar izgatavot3ja garantiju, vai ja sertifikdts nav pretruna ar Eiropas
Savienibas (ES) standartu prastbam.

2.12. UzpEmgjs ir piiniha atbildigs par atka@p3anos no $aja Iiguma noradnas darbu izpildes
kartibas (Pielikums Nr.3 — iekartu remontdarbu izpildes kalendara plana grafiks).

3. PASUTITAJA tiesibas un piendkumi
3.1.8aja liguma paredzetas iekartas remontdarbu veik¥anai PASUTITAIJS appemas nodot
UZNEMEJAM saskana ar pielikumu Nr.3 — lekartu remontdarbu izpildes kalendaia
plana grafiks”.

32.Lidz $aja liguma paredzéto darbu izpildes sakumam PASUTITAJS apnemas sniegt
UZNEMEJAM visu informaciju, kas nepiecieSama $a liguma izpildei.

3.3.87 Iiguma darbibas laika PASUTTTAJS apnemas nodroginat UZNEMEJAM iekluganu
objekta, lai vargtu veikt $aja Ifgumd paredz&tos aparatiras remontdarbus.

3.4.PASUTITAJS appemas samaksat UZNEMEJAM par atbilstodi §im ligumam veiktajiem
darbiem un izmantotajiem materialiem.

3.5.PASUTITAIS noriko savu parstavi, kurd ir tiesigs kontrolgt darbu izpildi un sapemt no
UZNEMEJA 2.9. punktd mingto informaciju.

3.6.Pilnvarotas personas 81 Liguma saistibu izpildi$ana:

e No PASUTITAJA puses: centralizétas sterilizacijas un sterilo materialu apgades nodalas
vaditaja Inga Busa, talr. 67399367,

¢ No UZNEMEIJA puses: Produktu specialists Karlis Skenderskis

4, Samaksas kartiba

4.1.Pastiffidjs Iiguma summu samaksa, pamatojoties vz Uzp&mé&ja izrakstito r€kinu latos (Ls), 15

(piecpadsmit) darbdienu laikd pSc iekartas remontdarbu (saskapa ar pielikumu nr.2)
nodofanas- pienemsanas akta parakstiSanas un r€kina sapem3anas




3. Darbu izpildes nodo3anas un pienem3sanas kartiba
5.1. Liguma paredz8tie darbi un dokumenti tiek nodoti saskani ar lekartu remontdarbu izpildes
kalendara plana grafiku, ar nodoSanas — pienemsanas aktu, kura projektu sastida
UZNEMEIS.

5.2. PASUTITAJAM 5 (piecu) darbdienu laika pec UZNEMEJA rakstveida pazigojuma par
iekartu remonta darbu pabeigSanu ir javeic darbu pérbaude, kuras procediira tiek
protokoigta, un japaraksta nodosanas — pienemsanas akts.

5.3. Ja darbu parbaudes laika tiek konstateti trukumi vai defekti, vai neatbilsttba [1guma
noteikumiem, PASUTITAJS ir tiesigs neparakst®t aktu, nordot ta neparakstianas
iemeslus, vai arT paraksft to ar attiecTgdm atrunam.

5.4. Iestajoties 5.3. punkta nosacTjumiem UZNEMEJS 10 (desmit) darbdienu laika novers
konstatetos trukumus un nepilnibas par saviem Itdzek]iem.

6. Neparvarama vara

6.1.Abas ligumsl&dzgjas PUSES nav atbildigas par $aja liguma noteikto saistibu neizpildi vai
dalgju izpildi, gadfjumia, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekm€, piemé&ram,
likumdo$anas izmainas, ugunsgreks, dabas katastrofas, masu nekartibas, banku bankroti vai
citi gadijumi. PUSE, kas ieprieck§min&to apstakju d€| nespgj pildit savus piengkumus informe
otru PUSI par iem apstdkjiem 5 darba dienu laikd pEc apstak|u iestaSanas un norada
konkré&tos apstak]us.

6.2.Ja ieprick3minGtie neparedz€tie apstakli ilgst vairak neka ménesi, katrai PUSEI ir tiestbas
atteikties no talakas Ifguma saistibu izpildes un ne vienai no PUSEM nav tiesibu pieprast, lai
ofra PUSE atltdzinatu jebkura rakstura zaud€jumus.

7. LIDZEJU mantiska atbildiba

7.1.Par Iiguma noteikta darba izpildes termina nokavejumu UZNEMEJS maksa PASUTITAJAM
[Tgumsodu 0,05 % apmera no neizpildtto darbu summas par katru nokavéto dienu.

7.2.Testajoties 4.2.2. punkta noteikumiem, UZNEMEJS neatbild par darbu izpildes nokavejumu
pagarindjuma ietvaros,

7.3.Par katra maksdjuma nokav&juma dienu PASUTTTAJS maksi UZNEMEJAM ligumsodu
0,05 % apméra no nokavétd maksajuma summas par katru nokaveto dienu.

7.4. Ligumsodu samaksa neatbrivo LIDZEJUS no saistTbu pilnigas izpildes.

7.5.Ja 5.4. punkta noteiktaja kartibd netick noversti konstatStie triikumi un nepilnibas, tad
PASUTITAJAM ir tiesibas nov@rst tos uz UZNEMEJA rekina, iepriek§ LIDZEJIEM
parakstot vienosanas protokolu.

8. Pretenziju un stridu izskatiSanas kartiba

8.1.Uzgemejs garantd izpildtio darbu kvalitati, atbilstibu tehniskajam prasibam { (viena) menesa
laika pec nodosanas — piegemé$anas akfa paraksti$anas.

8.2.Ja 1 (viena) ménedu laika pec darba piepemsanas PASUTITAIJS konstat® trikumus vai
defektus, kurus nebija iespgjams konstatet, pienemot darbu izpildi parastaja karfiba, vai rodas
cita veida iebildumi par paveikto darbu kvalitati, tad PASUTTTAJAM ir tiesibas prasi, lai
UZNEMEIS novers konstat&tos triikumus un defektus,




8.3.Iestajoties 8.2. punkta noteikumiem, 5 (piecu) darbdienu laika abu LIDZEJU kiatbiitné tiek
sastadits defektu akts,

8.4.UZNEMEJS appemas noverst trikumus un defektus ar saviem lidzekliem un materialiem 10
(desmit) darbdienu laika no 8.3. punkta minéta defektu akta paraksti¥anas briza.

8.5.Gadljuma, ja LIDZEJI, sastddot defektu aktu, nevar vienoties par konstatStiem defektiem, ta
piekritibu garantijai vai nepiecieSamajiem defektu novérSanas terminiem, vai garantijas
ietvaros veikto darbu kvalitati, LIDZEJI divua darbdienu laika rakstiski vienojas par eksperta
pieaicinasanu un kura viedoklis ir iz&kiro¥s. Fkspetta izdevumus LIDZEJI sedz vienadas
dalas.

8.6.LIDZEII visus §3 liguma sakari radoSos stiidus un domstarpibas risina parrunu cela. Ja
PUSEM radu$os stifdus un domstarpibas neizdodas novérst parrunu cela, PUSES tos risina
tiesd saskana ar speka esofo LR likumdosanu.

9. Papildnoteikumi
9.1.Visi liguma grozijumi, labojumi un papildinajumi noform&jami rakstveida, LIDZEJIEM
savstarp&ji vienojoties. Tie pievienojami ligumam ka pielikumi un klist par Iiguma
neatpemamu sastavdalu.

9.2 Mutiskas vienoSanas, diskusijas vai argumenti, kas izteikti §1 liguma sastadiSanas laika un
nav icklauti §f liguma noteikumos, netiek uzskatiti par liguma noteikumiem.

9.3. Ligums sastadits latvie$u valoda divos cksemplaros uz 10 lapam, Ligums sastav no liguma
teksta vz 4 lapam un 2 (diviem) pielikumiem uz 6 lapam, kas ir §1 Liguma neatnemamas
sastavdalas,

9.4.Liguma viens eksemplérs atrodas pie Pasiititdja, bet otrs pie uznémgéja; abiem eksemplariem
ir vienads juridiskais spéks.

9.5.Liguma papildingjumi un grozijumi ir spkd, ja tos rakstveidd parakstiju$i abu pusu
pilnvarotie parstéiviji.

10. LIDZEJU juridiskas adreses un rekviziti:

PASUTITAIJS: UZNEMEJS:

Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
“Traumatologijas un ortopédijas slimnica” ,,OneMed”

Reg. Nr. 40003410729 Reg. Nr. 40003551944

Duntes iela 22, Riga, LV-1005 K.Ulmaga gatve 119, Marupe, Marupes novads,
“Banka: AS Swedbank LV-2167

Kods: HABALV22 Banka: Nordea Bank Finland, Latvijas filiale

Kods: NDEALV 2X
Konts: LV6ONDEA0000080062916

Talrunis: 67964;7472“2;:,&?‘[(?3: 67421648
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